

SÕNUMID HANKIJALE

Viitenumber: 228631
 Hankija: Maanteeamet (70001490)
 Hange: Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0-30 ITS seadmete paigaldamise projekteerimine

TUGEVSUSARVUTUSTE KOOSTAMINE

Sõnumi ID: 555 912

Sõnum: 27.11.2020 08:43

Mille kohta: Hankedokumendid - HD III Tehniline kirjeldus

Küsimus tehnilise kirjelduse punkt 3.6.4. kohta: "Konstruktsiooni tugevsusarvutuste koostamiseks valida vähemalt kahe erineva tootja VMS märkide dimensioonid. Tellijal juba kasutuses olevate seadmete mõõtmed ja tehnilised nõuded esitab Tellija hiljemalt ühe nädala jooksul pärast lepingu sõlmimist." Turul olevate VMS-märkide dimensioonide ja kaalude vahed on märgi ja konstruktsiooni kogukaalu ning teiste koormustega võrreldes väikesed. Kahe erineva tootja eraldi arvutamine konstruktsiooni kandevõime kontrolliks on meie hinnangul ebaotstarbekas. Kas hankija on nõus sellega, et hankilepingu täitmisel valib Tellija koostöös Töövõtjaga märkide maksimaalsed dimensioonid ja kaalud, mis võetakse aluseks eelprojekti konstruktsioonidest erineva lahenduse tugevsusarvutuste koostamisel?

Vastus: Kai Randlaine, Maanteeamet, 27.11.2020 15:01

Lähtuda tuleb tehnilisest kirjeldusest ja teostada kahe erineva tootja VMS märkide dimensioonidega arvutus, et tagada kindlus konstruktsioonide arvutuste osas.

ÜMBEREHITUSEGA SEOTUD EELPROJEKTIDE MAHT

Sõnumi ID: 555 894

Sõnum: 26.11.2020 18:20

Mille kohta: Hankedokumendid - HD III Tehniline kirjeldus

Küsimus tehnilise kirjelduse punkt 3.5.5. kohta: „Ümberehituseks tuleb koostada eelprojekt koos töömahtude loendite ja ehitusmaksumuste kalkulatsiooniga vastavalt võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.” Kas Tellija oskab anda hinnangu selliste tööde mahule? Mitme koha ümber projekteerimisega peaks pakkumisel arvestama?

Vastus: Kai Randlaine, Maanteeamet, 27.11.2020 14:58

Hankija nimetatud mahtu ei oska öelda, aga hankija eelistab võimalikult vähe trasside ümbertõstmise töid.

LIITUMISPUNKTIDE ASUKOHAD

Sõnumi ID: 555 893

Sõnum: 26.11.2020 18:18

Kas Roadplan OÜ poolt koostatud eelprojekti (vt töö nr 12002) näidatud liitumispunktide asukohad on Elektrileviga kooskõlastatud ja nendega võib põhiprojekti elektriühenduste projekteerimisel arvestada?

Vastus: Kai Randlaine, Maanteeamet, 27.11.2020 14:56

Eelprojekti esitatud liitumispunktide asukohtadega võib arvestada, kuid need ei ole Elektrileviga kooskõlastatud, seda peab põhiprojekti koostaja tegema vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

EELPROJEKTI JOONISED

Sõnumi ID: 555 892

Sõnum: 26.11.2020 18:17

Mille kohta: Hankedokumendid - HD III Tehniline kirjeldus

Koostatud 18.12.2020 09:44:40

<https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2475992/general-info>

Kas põhiprojekti koostamisel võib arvestada sellega, et Roadplan OÜ poolt koostatud eelprojekti (vt töö nr 12002) originaalkujul (.dgn või .dwg) joonised esitatakse Töövõtjale hiljemalt nädala jooksul peale lepingu sõlmimist?

Vastus: Kai Randlaine, Maanteeamet, 27.11.2020 13:43

HD III Tehnilise kirjelduse alapunktis 1.4. olevalt lingilt <https://pilv.mkm.ee/s/GmaMZvGW68hjPIT> on võimalik alla laadida eelprojekti koos originaaljoonistega .dwg formaadis.

TÖÖDE ÜLEANDMISE TÄHTAEG

Sõnumi ID: 555 887

Sõnum: 26.11.2020 17:37

Mille kohta: Hankedokumendid - HD II Hankelepingu projekt Lisa 4 - Töö osade üleandmise graafik ja maksegraafik

Meie hinnangul on turul järgmise aasta alguses teatud oskusteabe saadavusega probleeme (koostööpartneritel suured infraprojektid ees kuni järgmise aasta alguseni). Kas on võimalik projekti teostamise tähtaegu koos lõpptähtajaga pikendada vähemalt kolmekümne (30) päeva võrra?

Vastus: Kai Randlaine, Maanteeamet, 27.11.2020 15:06

Hankijal ei ole enam võimalik töö teostamise lõpptähtaega pikendada.

PAKKUMUSTÄHTAEG

Sõnumi ID: 555 886

Sõnum: 26.11.2020 17:34

COVID-19 situatsioonist tingituna on raskendatud koostööpartnerite läbi rääkimine. Kas on võimalik hanke pakkumise tähtaega pikendada seitsme (7) päeva võrra? Loodetavasti leiate, et see on põhjendatud ja kooskõlas nii hankija huvidega, kui ka riigihangete põhieesmärgiga.

Vastus: Kai Randlaine, Maanteeamet, 27.11.2020 14:06

Käesolev riigihange on avaldatud riigihangete registris 22.10.2020, seega on tähtaeg 30.11.2020 pakkumuste esitamiseks piisav aeg. Hange viiakse läbi rahvusvahelise hankena, mistõttu tuleb muudetav teade esmalt avaldada Euroopa Liidu Teatajas ning alles seejärel avaldab muudetud hanketeate Eesti riigihangete register ja selleks ei ole enam ka piisavalt aega. Seega pakkumuste esitamise tähtaega hankija edasi ei lükka.

TÖÖDE TEOSTAMISE GRAAFIK

Sõnumi ID: 548 674

Sõnum: 26.10.2020 10:51

Mille kohta: Hankedokumendid - HD II Hankelepingu projekt Lisa 4 - Töö osade üleandmise graafik ja maksegraafik

Tehnilise kirjelduse P 3.1.2 kohaselt tuleb koos tellijaga vaadata ITS seadmete asukohad looduses üle. Selleks on graafikus aega antud kuni 30 päeva alates lepingu sõlmimisest. Geodeetilise alusplaani valmimise tähtaeg on seatud 40 päeva alates lepingu sõlmimisest.

Geodeetilise alusplaani saab tellida peale ITS seadmete asukohtade kinnitamist looduses ning seejärel kulub geodeetilise alusplaani koostamiseks 21-30 päeva, millele lisandub alusplaani kooskõlastamine, mis võtab aega 14-30 päeva.

Geoloogilised uuringud saab tellida peale geodeetilise alusplaani kooskõlastamist ning geoloogiliste uuringute teostamine võtab aega 30-45 päeva.

Lisaks satuvad uuringud talve perioodile, mis võib häirida uuringute teostamist.

Seetõttu palun vaadata üle tööde graafikus seatud tähtaajad ning vahetähtajad, sest antud tähtaegadest ei ole võimalik kinni pidada.

Vastus: Kai Randlaine, Maanteeamet, 28.10.2020 15:24

Hankija muutis töö- ja maksegraafikus töö vahetähtaegasid, töö lõpptähtaega hankija ei muuda.