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TÖÖVÕTULEPING  nr 3-2.5.8/18701613-1870-2 

 

 

                    /hiliseima digitaalallkirja kuupäev/  

            

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda esindab juhatuse 19. veebruari 2013. a otsusega  

nr 1-32/13 kinnitatud RMK looduskaitsetalituse põhimääruse alusel looduskaitsetalituse juhataja 

Kristo Kokk, edaspidi nimetatud Tellija, ühelt poolt ja  

Sikassaare Vanametall OÜ, keda põhikirja  alusel esindab Herki Sai, edaspidi nimetatud 

Töövõtja, teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, 

sõlmisid lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke 1-47.1017  „Poollooduslike koosluste 

taastamine 2016 kuni 2018“ (viitenumber 171615) tulemusena sõlmitud raamlepingu  

3-2.5.8/18701613 alusel käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud Leping/ alljärgnevas:  

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu sõlmimisel 

olemasolevatest Lepingu Lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud 

Lepingu dokumentide muudatustest, täiendustest ja lisadest. 

1.2. Lepingu sõlmimisel on Lepingul järgmised Lisad (edaspidi Lisa või koos Lisad): 

Lisa 1 -  RMK  keskkonnanõuded metsatöödel; 

Lisa 2 - Sikassaare Vanametall OÜ poolt esitatud hinnapakkumus. 

1.3. Leping koos Lisadega, mis on Lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja tervikliku 

Lepingu, mis asendab kõiki samade Poolte vahel varem sama Lepinguobjekti suhtes sõlmitud 

mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  

 

2. Lepinguobjekt 

2.1. Lepinguobjektiks on Pooltevahelised suhted, mis tekivad Tellija poolt tellitud  tööde 

tegemisel Töövõtja poolt, Töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega. 

2.2. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama: 

2.2.1. Oina loopealse taastamise (hankeosa 3); 

2.2.2. Ruhve kadastiku ja Tõnija kadastiku taastamise (hankeosa 4); 

2.2.3. Kasti kadastiku ja Muratsi kadastiku taastamise (hankeosa 5); 

2.2.4. Vilsandi saar – Vesiloo PLK taastamise (hankeosa 6); 

2.2.5. Vilsandi saar – Eesrand, Ploompuu ja Põllu PLK taastamine (hankeosa 7) 

/edaspidi nimetatud Töö/ Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras. 

2.3. Töö peab vastama RMK looduskaitsetalituse juhataja poolt 26. mail 2016.a. e-posti teel 

saadetud hinnapakkumuse küsimise tehnilises kirjelduses toodud tingimustele.  

2.4. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku 

informatsiooni andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija esindajaks on: 

RMK looduskaitse tööjuht Timo Asuja; telefon: 511 3360;  e-post: timo.asuja@rmk.ee  

2.5. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on:  

Aivar Saagpakk;  telefon  5881 1888;  e-post Aivar.saagpakk@live.com  
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3. Tellija õigused ja kohustused 

3.1. Tellija ja Töövõtja ühine kohustus: 

3.1.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud kahe nädala jooksul pärast Lepingu allkirjastamist 

ühiselt täpsustama Tööde alustamise tähtaja. 

3.2. Tellijal on õigus: 

3.2.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate 

rikkumiste kõrvaldamiseks; 

3.2.2. peatada Tööd tööobjektil kui Töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning Tellija poolt 

kehtestatud keskkonna- ja ohutusnõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 

3.2.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus, teede 

lagunemine jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab 

Tellija Töövõtjale teate e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva 

möödumisel saatmisest; 

3.2.4. tellida kokkuleppel Töövõtjaga hankeobjektiga sarnaseid lisatöid kuni 50 % ulatuses 

algsest hinnangulisest töömahust algse hankeobjektiga vahetult külgneval alal, samal kinnistul 

või katastriüksusel vms; 

3.2.5. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul.    

 

3.3. Tellijal on kohustus: 

3.3.1. märgistada nähtavalt tööobjekti piirid, kui need ei ole arusaadavate looduslike piiridega 

määratavad; 

3.3.2. veenduda, et Töövõtja leiab tööobjekti; 

3.3.3. esitada Töövõtjale enne tööde alustamist tööde üleandmise akt; 

3.3.4. anda Töövõtjale enne tööde alustamist lubava kinnitusega metsateatise koopia; 

3.3.5. tutvustada Töövõtjale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja ohutusnõudeid ning 

kontrollida töö käigus regulaarselt keskkonna- ja ohutusnõuetest kinnipidamist;  

3.3.6. anda Töövõtjale vajalikku informatsiooni ning vajadusel juhendada Töövõtjat Tööde 

käigus; 

3.3.7. võtta teostatud Tööd aktiga vastu Töövõtja esindaja juuresolekul. Tellijal on õigus Tööd 

aktiga vastu võtta Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on Tööde vastuvõtmise aeg ja 

koht kokku lepitud, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 

3.3.8. tasuda Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest. 

 

4. Töövõtja õigused ja kohustused 
4.1. Töövõtjal on õigus: 

4.1.1. saada Tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu; 

4.1.2. teha Tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 

 

4.2. Töövõtjal on kohustus: 

4.2.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt; 

4.2.2. töötada vastavalt käesoleva Lepinguga kokkulepitud tingimustele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele ja informatsioonile; 

4.2.3. mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule 

(alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;  
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4.2.4. kooskõlastada tegevused ja liikumised Töö objektidel vastavalt hankedokumentides 

toodud nõuetele;  

4.2.5. tagada, et metsas raiet tegeval isikul oleks raiekohas kaasas isikut tõendav dokument ning 

vajadusel esitada see raiumise seaduslikkust kontrollivale volitatud ametiisikule tema nõudmisel; 

4.2.6. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada RMK keskkonnanõuetest, ohutusnõuetest, 

töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest  ning objekti omapära arvestavatest nõuetest;  

4.2.7. tagada kõigi oma töötajate varustatus tööks vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 

(turvavarustus ja isikukaitsevahendid) ning tagada töötajate instrueerimine töökaitsevahendite ja 

ohutute töövõtete kasutamise osas; 

4.2.8. saata kolme kalendripäeva jooksul Tellijale e-posti teel teade oma töötajaga toimunud 

tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni Tellijalt saadud teatise 

vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja 

ametinimetus, tehtav tööliik, tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 

4.2.9. järgida õigusakte ja teha kõik endast olenev, et vältida metsa tervisliku seisundi ja 

ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid 

ja töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 

4.2.10. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa või pinnase 

kahjustamise; 

4.2.11. täita tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel või lõhkelaengu leidmisel 

informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel. 112) ja Tellijat. 

4.2.12. informeerida Lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel koheselt Tellija esindajat. 

 

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  

5.1.  Tellija annab Töö Töövõtjale üle tööde üleandmise aktiga, millega määratakse nõutav tööde 

alustamise ja nõutav lõpetamise kuupäev, tööobjektile esitatavad nõuded, töö maht, ühiku hind.  

5.2. Töövõtja annab Tellijale lõplikult valmis Töö üle alljärgnevalt: 

5.2.1.  Oina loopealse taastamise hiljemalt 30. november 2016.a; 

5.2.2. Ruhve kadastiku taastamise hiljemalt 30. november 2016.a. ja Tõnija kadastiku 

taastamise hiljemalt 31. oktoober 2016.a.; 

5.2.3. Kasti kadastiku taastamise hiljemalt 31. oktoober 2016.a. ja Muratsi kadastiku 

taastamise hiljemalt 15. detsember 2016.a.; 

5.2.4. Vilsandi saar – Vesiloo PLK taastamise raie ja taastamistööd hiljemalt 31. oktoober 

2016.a. ja raidmete põletamise hiljemalt 31. märts 2017.a.; 

5.2.5. Vilsandi saar – Eesrand, Ploompuu ja Põllu PLK taastamise raie ja taastamistööd 

hiljemalt 31. oktoober 2016.a. ja raidmete põletamise hiljemalt 31. märts 2017.a.  

5.3. Pooled võivad kokku leppida tehtud Tööde etapiviisilise vastuvõtmises. Sellisel juhul 

peavad kõik Tööd vastuvõetaval alal olema täies mahus lõpetatud. 

5.4. Tellija on kohustatud hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale Töö 

lõpetamise teate saamist tööobjekti üle vaatama. 

5.5. Tellija koostab tööde vastuvõtmise akti peale tööobjekti ülevaatamist ning töö kvaliteedi 

hindamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.   

5.6. Tööde vastuvõtmise aktile kirjutavad alla Poolte esindajad.  

5.7. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.  

5.8. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 

(kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.  

5.9. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.  
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6. Töövõtjale makstav tasu 

6.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu alljärgnevalt: 

6.1.1. Oina loopealse taastamise eest 295.- €/ha (kakssada üheksakümmend viis eurot hektari 

kohta), kokku 12,47 ha eest 3678,65 € (kolm tuhat kuussada seitsekümmend kaheksa eurot ja 65 

senti); 

6.1.2. Ruhve kadastiku taastamise eest 12,97 €/tm (kaksteist eurot ja 97 senti tihumeetri 

kohta), kokku 900 tm eest 11673.- € (üksteist tuhat kuussada seitsekümmend kolm eurot) ja 

Tõnija kadastiku taastamise eest 598 €/ha (viissada üheksakümmend kaheksa eurot hektari 

kohta), kokku 12,28 ha eest 7343,44 € (seitse tuhat kolmsada nelikümmend kolm eurot ja 44 

senti); 

6.1.3. Kasti kadastiku taastamise eest 14,90 €/tm (neliteist eurot ja 90 senti tihumeetri kohta), 

kokku 1000 tm eest 14900.- € (neliteist tuhat üheksasada eurot) ja Muratsi kadastiku 

taastamise eest 14,90 €/tm (neliteist eurot ja 90 senti tihumeetri kohta), kokku 1200 tm eest 

17880.- € (seitseteist tuhat kaheksasada kaheksakümmend eurot); 

6.1.4. Vilsandi saar – Vesiloo PLK taastamise eest 2500.- €/ha (kaks tuhat viissada eurot 

hektari kohta), kokku 7,82 ha eest 19550.- € (üheksateist tuhat viissada viiskümmend eurot);  

6.1.5. Vilsandi saar – Eesrand, Ploompuu ja Põllu PLK taastamise eest 2500.- €/ha  (kaks 

tuhat viissada eurot hektari kohta), kokku 10,65 ha eest 26625.- € (kakskümmend kuus tuhat 

kuussada kakskümmend viis eurot). 

6.1.6. Ruhve kadastiku, Kasti kadastiku ja Muratsi kadastiku taastamise puhul tasub Tellija 

pärast kokkuveotöödega lõpetamist nõuetekohaselt ladustatud metsamaterjali eest selliselt, et 

makstud tasu moodustab 80 % ladustatud metsamaterjali mahu järgi arvestatud summast.  

6.1.7. Lõplik arveldus tehakse täpsemate mõõtmisandmete selgumisel pärast ladustatud  

metsamaterjali väljavedu ja turustamist Tellija poolt (kuid mitte hiljem kui kaksteist kuud pärast 

tööde vastuvõtmise akti allkirjastamist Poolte poolt).   

6.1.8. Ruhve kadastiku, Kasti kadastiku ja Muratsi kadastiku taastamise puhul tasub Tellija 

Töövõtjale nõuetekohaselt ladustatud ümarmetsamaterjali (paberipuu, peenpalk, palk, latt või 

sarnase laasitud ning kindlatele kvaliteedinõuetele vastava sortimendi) eest täiendavalt 10% 

lisaks hinnapakkumuses pakutud ühikuhinnale.   

6.1.9. Hinnale lisandub käibemaks 20 %.  

6.2. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda tingituna objekti töömahu suurenemisest või 

tingituna Tellija poolt tellitavate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda 

tingituna töömahtude vähendamisest Tellija poolt või tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud 

Tööde mahtude vähenemisest võrreldes algselt ettenähtud mahtudega. 

6.3. Tellija tasub tehtud tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel. 

6.4. Arve esitamise aluseks on Poolte poolt allkirjastatud tööde vastuvõtmise akt. 

6.5. Tellija tasub Töövõtjale 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale Töövõtja poolt arve 

väljastamise kuupäevast.  

6.6. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on Tellijal õigus alandada 

tööde eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, pinnase lõhkumine jne). Tasu 

alandamine toimub Võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 

 

7. Poolte vastutus 

7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 

põhjustatud süüliselt. 
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7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö 

lõpliku üleandmisega üle Lepingu ja/või Graafikuga kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus 

nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast 

tasust Graafikus ettenähtud Töö teostamisele asumisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega 

viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % Töövõtjale 

makstavast tasust. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada 

Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra. 

7.3. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) 

kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus. 

7.4. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on 

Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega 

viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega 

viivitatud summast. 

7.5. Tellija on kohustatud Töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 

tööobjekti märgistamisest, Tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või 

vormistamata jätmisest. 

7.6. Juhul, kui Tellijal on pretensioone tööde suhtes, mis on tekkinud Töövõtja süül, määrab 

Tellija Töövõtjale  tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud 

tähtajaks või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda hinna alandamist 

tehtud kahju ulatuses või vähendada Lepingu mahtu ning samuti õigus nõuda tekitatud kahju 

hüvitamist muul moel või Leping ennetähtaegselt üles öelda.  

7.7. Juhul, kui Tellijal tekib pretensioone Töövõtja keskkonnaalase käitumise osas, akteerib ta 

selle mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks 

peatatakse. Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 

üles öelda. 

7.8. Juhul, kui Töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele 

(alltöövõtjatele) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 

ennetähtaegselt üles öelda. 

7.9. Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. 

Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, 

on Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.  

7.10. Juhul kui Tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude Töövõtjale, ei ole 

kohustatud Tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui Töövõtja on tasunud leppetrahvi või 

hüvitanud kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt Tellija suhtes rakendada sanktsioone sellel 

ajal tasumata summade osas.  

 

8. Lepingu rikkumise vabandatavus 

8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei 

võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (Vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud 

asjaolud peavad olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on 

Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav 

asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas 

kohustuse täitmist. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna Riigikogu või valitsuse 

õigusakti,  ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi, sõda, loodusõnnetust, tormikahjustust, 

metsatulekahju, metsade sulgemist tuleohu tõttu, teede (sh metsateede) kasutamise piiramist või 

keelamist Poolte asukoha haldusüksuses ja muid asjaolusid, mis  
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oluliselt ja vääramatult takistavad Lepingu täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, 

mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna.  

8.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 

tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate 

kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.  

 

9. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  

9.1. Leping jõustub selle allkirjastamise kuupäevast mõlema Poolte poolt ning kehtib kuni 

kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.  

9.2. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja on 

muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 

9.3. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Tellija on 

Töövõtja suhtes korduvalt rakendanud Lepingus sätestatud sanktsioone.  

9.4. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja 

tegevuse või tegevusetuse tõttu ei ole suudetud kooskõlastada Tööde alguse kuupäeva või on 

hilinetud alguse kuupäevaks kirjeldatud Tööde alustamisega enam kui 14 (neliteist) 

kalendripäeva. 

9.5. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Töövõtja ei täida Lepinguga endale võetud 

kohustusi. 

9.6. Tellijal on õigus Leping peatada kui Töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 

keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata 

ennetähtaegselt üles öelda.  

9.7. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 

kahju hüvitamist, kui Töövõtja või Töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult 

omastada puitu. 

 

10. Teadete edastamine 

10.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aad-

ressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.  

10.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette 

nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähitud kirjaga 

või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, 

kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva. 

10.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, või muu eelda-

tavalt olulist õiguslikku tähendust omav teade peab olema kirjalikus vormis.  

 

11. Lõppsätted 

11.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks 

saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  

11.2. Kõik Lepingu lisad või muudatused on kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult. 

Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet Lepingule ja olema mõlema Poole volitatud esindaja 

poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole 

poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  

11.3. Lepingu täitmisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste 

käigus kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused kostja asukohajärgses kohtus.  

11.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 

üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale. 
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11.5. Oina loopealse taastamist (hankeosa 3); Ruhve kadastiku ja Tõnija kadastiku taastamist 

(hankeosa 4); Kasti kadastiku ja Muratsi kadastiku taastamist (hankeosa 5) ning Vilsandi – 

Eesrand 1 ja Eesrand 2 objektide taastamist (hankeosa 7) rahastab Keskkonnainvesteeringute 

Keskus; Vilsandi – Vesiloo taastamist (hankeosa 6) ja Vilsandi – Ploompuu, Põllu-1 ja Põllu-2 

objektide taastamist (hankeosa 7) rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. 

 

 
Poolte andmed ja allkirjad: 

Tellija                Töövõtja 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus    Sikassaare Vanametall OÜ  
Toompuiestee 24 10149 Tallinn                  Metalli MÜ, Sikassaare küla,   

       Lääne-Saare vald, Saar maakond 93876   

Registrikood 70004459             Registrikood 11494695 

         

RMK looduskaitsetalitus 

Tel.      503 6887  Tel. 520 1384  

e-post: kristo.kokk@rmk.ee    e-post: herki.sai@gmail.com 
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristo Kokk      Herki Sai

mailto:kristo.kokk@rmk.ee
mailto:herki.sai@gmail.com
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           Lisa 1 

                                                                             2016 sõlmitud                                 

                                                                            töövõtulepingu nr. 3-2.5.8/18701613-1870-2    

       juurde 

 

 

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 

Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 

metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 

kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  

 

1 Kütused ja tankimine 

1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad 

üle- ja möödavalamist. 

1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  

1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 

1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning 

kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  

 

2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 

2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist 

ära viia. 

2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, 

markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja 

absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  

2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 

2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida 

ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 

2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või 

saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.  

 

3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 

3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, 

arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide 

kahjustamist ning risustamist raidmetega. 

 

4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 

4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 

4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 

4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides 

ettenähtud tehnilise ülevaatusi. 

4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on 

keelatud.  
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4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja 

vähemalt üks absorbentmatt. 

4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega 

ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  

4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid 

peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP
®
ga. 

4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama 

tootja nõuetele. 

 

5 Ohutusnõuded 
5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 

5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  

5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  

5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  

5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 

5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 

5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast 

eemale. 

5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd 

koheselt peatatakse. 

5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja 

helkurvesti. 

5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 

5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal 

on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud 

kohas. 

 

6 Hädaolukorrad 
6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 

ja RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet 

kustutama, samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik 

täpne asukoht ja mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, 

tuleb teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada 

töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi 

korraldusi. Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi 

puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK 

tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi.  

 

 

 


