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1 ÜLDANDMED 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesoleva projektiga on teostatud Tartu maakonnas, Nõo vallas, Nõo alevikus Kiriku tn piirkonna 

detailplaneeringuala taristu projekteerimine ning selle projekti raames veevarustuse ja 

kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistööd. 

1.2 Alusdokumendid 

1.2.1 Lähtematerjalid 

Projekti koostamise aluseks on järgmised tehnilised tingimused: 

• AS Emajõe Veevärk poolt DP-le väljastatud Tehnilised Tingimused nr TT-21-00506, 

03.12.2021. 

• AS Emajõe Veevärk Tellija Üldtingimused koos lisadega. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest projektidest ja planeeringutest: 

• Roadplan OÜ poolt koostatud töö nr 20082 „Nõo-Põvvatu jalgratta- ja jalgtee II etapp“ 

• AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud töö nr 21026DP3 „Kiriku tänava piirkonnas asuvate 

kruntide detailplaneering“. 

Projekti koostamise aluseks on järgmised uuringud: 

• Geodeetilised uuringud on teostatud Geobaltica OÜ poolt 2023. aasta septembris (töö nr. 
GEO-23-22); 

1.2.2 Projekti osad 

Käesolevas projektis on esitatud veevarustuse ja kanalisatsiooni osa lahendus.  

Teised projekti osad jägunevad järgmiselt: 

• OÜ Teede Kavand poolt koostatud käesoleva projekti OSA-1 Teed ja liikluskorraldus; 

• Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud käesoleva projekti OSA-3 Tänavavalgustus 

• Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud käesoleva projekti OSA-4 Sidekanalisatsioon 

• Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud käesoleva projekti OSA-5 Kaugküte 

1.2.3 Prioriteedid projekti lugemisel 

Tuleb arvestada, et kõige prioriteetsem dokument on Tellija Tingimused. Projektis on tähtsuse 
järjekord: 1. seletuskiri, 2. joonised, 3. tabelid. 

Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

Töövõtjal tuleb esmalt põhjalikult tutvuda koostatud projektdokumentatsiooniga. 

Töövõtja on kohustatud teavitama teist osapoolt viivitamatult omal algatusel avastatud vigadest, 
puudustest ja riskiteguritest ning nende abinõudest, millega saab Hanget edendada ja paremate 
tulemuste saavutamist soodustada. 

Ehitustööde käigus avastatud projekti ebatäpsused ei anna töövõtjale õigust lisaraha küsimiseks.  

Enne materjalide tellimist tuleb üle kontrollida ja veenduda materjalide (kaevud jne) õigsuses ja 
sobivuses. Hilisemaid pretensioone ei võeta arvesse. 

1.2.4 Normdokumendid 

Projekteerimisel ja ehitamisel järgitavate seaduste, määruste, normide ja standardite loetelu: 
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• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2015 määrus nr.97 Nõuded ehitusprojektile – 
Riigi Teataja 

• Ehitusseadustik - Riigi Teataja 

• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus – Riigi Teataja 

• Jäätmeseadus - Riigi Teataja 

• Veeseadus – Riigi Teataja 

• Majandus ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr.49 Ehitusmaterjalidele ja -
toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord – Riigi Teataja 

• Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded – Riigi Teataja 

• Majandus- ja taristuministri määrus 14.04.2016 nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded - Riigi Teataja  

• Keskkonnaministri määrus nr.76 16.12.2005 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus – Riigi Teataja 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.06.2015 määrus nr. 73 Ehitise kaitsevööndi 
ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded – Riigi 
Teataja 

• Siseministri määrus nr 8 16.02.2021 Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad 
nõuded – Riigi Teataja 

• Siseministri määrus nr 10 18.02.2021 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord – Riigi Teataja 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 

• EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 

• EVS 835:2022 „Hoone veevärk“ 

• EVS 846:2021 „Hoone kanalisatsioon“ 

• EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“ 

• EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“ 

• EVS 812-6:2012/A1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa nr.6: Tuletõrjeveevarustus“ 

• Hoone tehnosüsteemide RYL2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ 

• InfraRYL 2006 „Infrarakentamisen yleiset laaduvaatimukset. Vesihuolto” 

• RIL 77-2013 “Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend” 

• MAARYL 2010 “Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded . Hoone ehituse pinnasetööd“ 

• EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine. 

1.2.5 Täiendavad kriteeriumid 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 2.1 m 
toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega survekanalisatsioonitorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1.8 m toru peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast 
arvestatakse sõiduteede all 1,0 m ja väljaspool sõiduteed 0.9 m kaablite peale. 

• Olemasolevate teadmata kõrgusega küttetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1.1 m 
toru peale. 

Juhul kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 

asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust 

ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist Töövõtja kulul. 

2 VEEVARUSTUS 

2.1 Olemasolev veevarustus 

Projekti piirkonnas kõrvaltänavatel on olemasolevad De110 veetorustikud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130072013002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/971518
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021008
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021020?leiaKehtiv
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2.2 Projekteeritud veevarustus 

Käesoleva projekti raames on projekteeritud Kiriku tänavale magistraaltorustik PE De110.  

Kõikidele planeeringu kinnistutele nähakse ette liitumispunktid ühisveevärgiga: 

• Ühepereelamud – De32 torustik ja DN25 maakraan 

• Ridaelamud - De50 torustik ja DN40 maakraan 

• Korterelamud – De63 torustik ja DN50 maakraan 

Kuna ridaelamute ja kortermajade kinnistutele (ühele kinnistule on planeeritud mitu kortermaja või 

mitme boksiga ridamaja) on projekteeritud ainult üks vee ühendustorustik, siis tuleb 

arendajal/liitujal arvestada, et ühe kinnistu kohta on võimalik sõlmida ainult üks liitumis- ja 

tarbimisleping kõigi antud kinnistul asuvate hoonete osas ühine ja vahetult liitumispunkti juurde 

kinnistu peale tuleb ette näha veemõõdukaev, kuhu veevärk paigaldab ühe peaveearvesti kõigile 

hoonetele. 

2.2.1 Nõuded materjalidele 

Lahtisel meetodil rajatava veetoru materjaliks on PE100 survetorusid PN10/SDR17, mis vastab 

standardile EVS-EN 12201.  

Kinnisel meetodil rajatava veetoru materjaliks on PN 10 PE100 RC veetorud.  

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). Keelatud on 

kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud kasutada ilma plast- või 

galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).  

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-keevisühendusega. 

PE torustiku ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 

ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). 

Olemasoleva ja uue toru või armatuuri ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid 

tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või elekterkeevitamiseks vajalikke 

tingimusi. 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 

epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Haljasaladel paigaldatava kape alla peab olema ette nähtud betoonist tugirõngas. 

Nõuded siibritele DN20-DN50: 

• Surveklass vähemalt PN10; 

• Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2; 

• Hüdrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266; 

• Korpuse ja kaane materjal – tempermalm GGG50; 

• Siibri spindli materjal peab olema roostevaba teras. Pressrullitud keere DIN 103; 

• Kiilu sees olev juhtmutri materjal peab olema tsingikaokindlast messingust CW602N või 

CW626N ja kaetud vulkaniseeritud  EPDM kummiga; 

• Spindlitihenditena peab olema kasutatud kolme erinevat tihendit:  

a) Ülemine NBR kummitihend, mis kaitseb mustuse ja tolmu eest; 

b) NBR O-ring 2+2  ja polüamiidtihend, mis välistab kontakti roostevaba spindli ja 

tempermalmist korpuse vahel; 

c) EPDM kummist mansett ehk survetihend. 

• Korpus peab olema kaetud epoksiidvärviga 250 µm, vastavalt DIN 30677-2; 

• Muhvi tõmbekindel tihendi süsteem PE torudele:  

a) Tõmbekindel rõngas atsetaalplastikust ; 
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b) Survetihend : EPDM kummist mansett tüüpi profiil, O-ring tihendi kasutamine ei ole 

lubatud. 

• Siibri korpusel peab olema vähemalt järgmine informatsioon:  

a) Tootja nimi või logo; 

b) Toote number; 

c) Nimiläbimõõt DN ja muhvil toru läbimõõt De (mm); 

d) Surveklass (PN); 

e) Korpuse materjal. 

• Korpuse kaane kinnistuspoldid peavad olema roostevaba teras (A2) ja kaetud sulavaha või 

veekindla korgiga. 

Plastkorpusega siibrid DN20-DN50: 

• Siibri mõlemad otsad peavad olema varustatud sisselükatavate ISO -liitmikutega PE torule 

vastavalt DIN 8074/8075; 

• Korpus ja kate – konstruktsioonplastikust – polüatsetaal; 

• Kiil Ms 58 või RG 7, vulkaniseeritud kummiga (EN 1074-1) ja tühjendusavaga; 

• Mittetõusev roostevaba spindel (1.4021– X20Cr13); 

• Hooldevaba spindlitihendus, dubleeritud O-rõngastihenditega ja lisakaitsetihendiga; 

• Spindli keere (valtsitud) ja kaitstud kattetihendiga, O- rõngastihendid puutuvad kokku vaid 

mittekorrodeeruva materjaliga (vastavalt DIN 3547-T1); 

• Tõmbekindel ühendus vastavalt DIN 8076 T1/T3; 

• Polüatsetaalist pingutusrõngal haakuvad hambad; 

• ISO-liitmikud kaitstud otstest vee ja mustuse eest kummist kattega; 

• Siibrit katsetatakse vastavalt testi nõuetele ( “Water PW 501” ÖVGW (Austrian Association for 

Gas and Water)); 

• Siibri korpuse kate on keermestatud spindlipikenduse kinnitamiseks (splindivabalt); 

• Siiber ja liitmikud on testitud, vastavad samadele kriteeriumitele; 

• Siiber sobib paigaldamiseks agressiivsetes ja saastatud (nafta, õli jne.) pinnastes; 

• Siiber ja liitmikud taluvad 50 barist rõhku ilma deformatsioonita; 

• 50 barise rõhu juures ei tule toru siiber liitmikutest lahti. 

Kummikiilsiibrid DN50 – DN600: 

• Surveklass vähemalt PN10; 

• Toodetud vastavalt standarditele EN 1171; EN 1074-1 ja -2; 

• Hüdrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266; 

• Korpuse ja kaane materjal – tempermalm GGG40 (EN-GJS-400) või GGG50 (EN-GJS-500); 

• Äärikute konstruktsioon ja mõõdud vastavalt standardile EN 1092-2 (PN 10); 

• Mõõtmed peavad vastama standardile EN 558, GR14 (DIN F4); 

• Siibri spindli materjal peab olema roostevaba teras. Pressrullitud keere DIN 103; 

• Kiilu sees olev juhtmutri materjal peab olema tsingikaokindlast messingust CW602N või 

CW626N; 

• Kiil tempermalmist EN-GJS-400. Kiil peab olema kaetud vulkaniseeritud EPDM kummiga; 

• Spindlitihenditena peab olema kasutatud kolme erinevat tihendit:  

a) Ülemine NBR kummitihend, mis kaitseb mustuse ja tolmu eest; 

b) NBR O-ring 2+2 ja polüamiidtihend, mis välistab kontakti roostevaba spindli ja 

tempermalmist korpuse vahel; 

c) EPDM kummist mansett ehk survetihend; 

• Korpus peab olema kaetud epoksiidvärviga 250 µm, vastavalt DIN 30677-2 ja omama GSK 

heakskiitu; 

• Siibrikorpusel peab olema vähemalt järgmine informatsioon:  

a) Tootja nimi või logo; 

b) Toote number; 

c) Nimiläbimõõt DN ja muhvil toru läbimõõt De (mm); 

d) Surveklass (PN); 
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e) Korpuse materjal. 

Kaevuluugid ja nende raamid (kraed) peavad olema malmist EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekt peab 

vastama standardile EN124. Luugikomplekti valu täpsus peab vastama standardile ISO8062.  

Kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist. Tihendite ja amortisaatorite 

kasutamine ei ole lubatud. Kaevuluuk ei tohi olla lukustuselemendiga. Kiviparketi korral kasutada 

mitteujuvaid luugikomplekte või projekteerida luugikomplekti alla betoonist tugirõngas. Haljasaladel 

paigaldada kaevuluukide alla tihendatud liivaalusele betoonist tugirõngas. 

Liiklusalale paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud luugiga EN124 D400, 

väljaspool liiklusala paigaldatavad kaevud võib varustada EN124 C250 vastava luugiga. Kaevud peavad 

olema veetihedad. 

Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sisse valatud tekst „VESI”. 

2.2.2 Veetorustiku paigaldusnõuded 

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 2,1 m toru peale. 

Veetorustiku paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min 2,5mm² ristlõikega 

isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning isoleeritud 

kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua seadme- või hüdrandikaevu ja tänaval kapede alla. Lahtisel 

meetodil ehitatava torustiku kohale (30…40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava 

kommunikatsiooni nimega. 

Kinnisel meetodil paigaldatavale torustikule paigaldatakse toruga koos roostevabast terasest 4 mm 

tross. 

2.2.3 Veetorustiku sõlmed 

Torustike sõlmed on projekteeritud ühtse terviklahendusena. Töövõtja peab arvestama 

töökorraldusest tulenevate täiendavate sõlmedega (ajutised ühendused, lõikude erinev ehitusaeg 

jmt.), mis projektis ei kajastatu. Töökorraldusest tulenevate lisasõlmede toruarmatuuri hangib, 

paigaldab ja demonteerib Töövõtja. Kõik kulud, mis tulenevad lisasõlmedest,  kannab Töövõtja. 

Olemasolevate torudega ühendamise liitmike mõõtmed ja valik selgitatakse ehitustööde käigus. 

Liitmike valik tuleb kooskõlastada ehitusjärelevalvega. Olemasolevate torustikega ühendatavad 

siibrid peavad olema äärikutega. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda selleks ettenähtud tehases 

valmistatud liitmikega. 

2.3 Väline tuletõrjeveevarustus 

Projekti koostamisel on lähtutud EVS 812:6:2012 (EVS 812-6:2012/A1:2013) esitatud vahekaugustest. 

Projektipiirkonda Kiriku tänavale on projekteeritud üks maa-alune tuletõrjehüdrant. Lähimad 

olemasolevad hüdrandid asuvad Meeri tänaval Meeri tn 14 juures ristmikul ja Meeri tänava ja Tartu 

tänava ristmikul. 

Samaaegsete tulekahjude arvuks piirkonnas on arvestatud 1. Vajalik kustutusvee kogus ühele 

hüdrandile on 10 l/s. 

Tuletõrjehüdrantide asukohad on ära näidatud asendiplaani joonistel. 

2.3.1 Hüdrandid 

Paigaldatavad hüdrandid peavad vastama tootestandardile EVS EN 14384:2005 või EVS EN 14339:2005 

ja siseministri määruse 18.02.2021 a. nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 

korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele. 

Paigalduseks valitud hüdrant tuleb eelnevalt kooskõlastada vee-ettevõtjaga. 

Hüdrandi minimaalne toruläbimõõt on DN100 mm. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021020?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021020?leiaKehtiv
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Hüdrantide surveklass peab olema PN10. Kasutada tuleb teleskoopilise tõusutoruga, automaatse 

tühjendusklapi ja siibriga varustatud maa-alused soojustatud hüdrante.  

Hüdrantide tõusutorud peavad külmumise vältimiseks pärast kasutamist automaatselt tühjenema 

(automaatne tühjendusklapp). Tuletõrjehüdrandi isevoolseks tühjenemiseks vajalik tühjendustorustik 

(immutustoru) tuleb paigutada killustikpatja fraktsioon 16-32, ja ümbritseda geotekstiiliga. 

Drenaažitoru pikkus ja läbimõõt peab olema selline, et see mahutaks kogu hüdrandi tõusutorus oleva 

vee. Hüdrantide tõusutoru tühjendustorustikku ei tohi ühendada kanalisatsiooniga. 

Vt. Maa-aluse hüdrandikaevu näidisjoonist: VK-7-02. 

Hüdrantide numeratsiooni annab Tellija, siltide asukohad määrab ehitaja koostöös vee-ettevõtja 

esindajaga vastavalt määruses toodud nõuetele. 

3 KANALISATSIOON 

3.1 Olemasolev kanalisatsioon 

Projektpiirkonda läbib olemasolev De200 magistraaltorustik.  

Piirkonna kanalisatsioonitorustik on lahkvoolne. 

3.2 Projekteeritud kanalisatsioon 

Planeeringuala projektpiirkonda läbib De200 magistraaltorustik, mis on vajalik likvideerida. 

Projektis on ette nähtud likvideeritava magistraaltorustiku asendamiseks uuele Kiriku tänava 

teemaale De200 reoveekanalisatsiooni magistraaltorustikud ja De160 kinnistuühendustorustikud. 

Kõikidele kinnistutele on ette nähtud liitumistorustikud, mis lõppevad otsakorgiga kinnistu piiril. 

Majaühendustorustikel peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev. Käesolev projekt ei hõlma 

kinnistusiseste torustike lahendust. 

Magistraaltorustikul on kasutusel De560/500 mm kanalisatsioonikaevud. 

Kanalisatsioonitorustik rajada lähtudes asendiplaanidest ja pikiprofiilidest. 

3.2.1 Nõuded materjalidele 

Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC klassiga SN8. PVC torud peavad 

vastama standardile EN 1401. Mitmekihiliste (nn vahuga täidetud toru seinaga), standardile EN13476-

1 vastavate PVC torude kasutamine on keelatud. Torude sisesein peab olema tasane ja sile. 

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama 

standardile SS367612. 

Avatud kaevikuga rajatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada märkelint roheline, tekstiga 

KANALISATSIOON. 

Kanalisatsioonitorustiku minimaalne lubatud maandamissügavus on 1,5 m maapinnast kuni torulaeni. 

Kõik torud on esitatud nii spetsifikatsioonis kui joonistel välisläbimõõdu (De) järgi. 

3.2.2 Kanalisatsioonikaevud 

Kanalisatsioonikaevude läbimõõt peab vastama joonistel või töömahuloendis esitatud väärtustele. 

Reoveekanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid plastkaevusid 

(PE-polüetüleen). Lubatud kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi kaevusid, aga sel juhul peavad 
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olema (hargmik)põhi ja tõusutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tõustorud peavad olema 

sileda- ja täisseinalised. Kaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016. 

Kanalisatsioonikaevude minimaalne ringjäikus peab olema kuni 2,5 m sügavusega kaevudel SN2 kN/m² 

ja sügavamatel SN4 kN/m². 

Kõik ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase 

ühendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud ühenduste püsivus ning 

veetihendus kogu kaevu kasutusaja vältel. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad 

ja liitumised voolurennides jms). 

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru raadius. 

Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni raadiusega võrdne. Juhul, kui kaevu siseneb 

kõrgemalt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks 

välistatud külgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale. 

Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise välispõhjaga kaevusid. 

Teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab olema minimaalselt 200 mm. Kruuskatte alla paigaldatavatel 

teleskoopidel peab sisseulatus tõusutorusse olema paigaldatuna minimaalselt 200 mm + kaevukaane 

ja kruuskatte pinna vahekaugus. 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust.  

Kaevud ja nende luugid peavad vastavama EVS-EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevuluugid 

peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümbritseval 

pinnasel ja kaetud korrodeerumist takistava värvkattega. 

Haljasaladele ja kruuskateega tänavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga kaevuluuke. 

Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu täpsus peab 

olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist. 

Luugikomplektide minimaalsed massid: 

• DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg; 

• DN500 luuk - 38 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg; 

• DN600 luuk -77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg; 

• DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg. 

4 SADEMEVEEKANALISATSIOON 

Planeeringualas tänavatel sademeveekanalisatsiooni ei tule. Käesoleva projekti OSA-1 Teed ja 

liikluskorralduse tööosas on kajastatud projektala tänavatel kraavide ja truupide rajamine. 

Antud projektiosa raames on ette nähtud paigaldada üks kuppelrestkaev PE De560/500 varasemalt 

projekteeritud ja juba ka rajatud sademeveekanalisatsiooni toru peale, asukohas kus torustik ristub 

OSA-1 Teed ja liikluskorralduse tööosas projekteeritud kraaviga PK 1+52 punktis. Restkaevu settepesa 

suurus peab olema min 0,6m. Kuppelrestkaevu luugi ümbrus kraavi põhjas ümbritseda maapinnal 

betoonalusele paigaldatud munakivisillutisega 0,4m raadiuses kaevu servast. 

5 VÄLISTORUSTIKE EHITUSTÖÖD 

5.1 Üldist 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitustööd sisaldavad kõiki süsteemi rajamisega seotud 

toiminguid, materjalide tarnimist ja ehitustöid alates mahamärkimisest kuni teostusmõõdistuse ja 
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kontrolltoiminguteni. Talli DP mahus katendite alla projekteeritud torustike puhul tagasitäite 

tegemisel on töövõtupiiriks taastatava / rajatava katendi konstruktsiooni alumine pind. Väljaspoole 

detailplaneeringu ala on töövõtupiiriks taastatav katendi konstruktsioon kogu ulatuses. 

Tellijale tuleb üle anda töökorras toimivad süsteemid. Töövõtja peab andma tehtud ehitustöödele 

garantii, et tema tehtud ehitustöö vastab lepingus ette nähtud kvaliteedile. Garantii kestvuse ajal 

ilmsiks tulnud ehitusvead kõrvaldab Töövõtja omal kulul mõistliku aja jooksul. Garantii kestvus peab 

olema vähemalt 2 aastat arvestades ehitamise lõppemise päevast kui ei ole teisiti kokku lepitud.  

Tööde tegemisel tuleb lähtuda järgmistest dokumentidest: 

• EVS-EN 1610: 2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“ 

• RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ 

• RIL 194-1992 „Putkikaivanto-ohje“ 

• InfraRYL 2006 „Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset“ 

• Torutootjate paigaldusjuhised 

• Tootjate paigaldusjuhised 

• Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus 03.08.2015 nr.101 “Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded” (RT I, 08.04.2016, 4) – Riigi Teataja 

Töövõtja on kohustatud: 

• dokumenteerima ehitustööd ( ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute 
protokollid, teostusjoonised, katsetuste protokollid, toodete vastavussertifikaadid) 

• enne kaevetöödega alustamist vajalike kaevelubade hankimine ja trassivaldajate 
teavitamine. 

• jälgida ja täita projekti kooskõlastustes toodud nõudeid, mille kohta leiab informatsiooni 
kooskõlastuste koondtabelist. 

• jäätmete valdajana tagama nõuetekohase jäätmekäitluse 

• ehitustöödel peab järgima kõiki nõudeid , mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.detsembri 
määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“. 

• tööde piirkond tähistama vastavalt kehtivale korrale 

5.2 Ehitustööd 

5.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 

muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikus 

omavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 

ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

5.2.2 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööd loetakse ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt 

Ehitusseadustikule. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus. 

5.2.3 Ehitusplatsi ja ümbritseva alade korrashoid 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. 

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnistutele peab Töövõtjal olema 

kinnistuomaniku kirjalik nõusolek, mis tuleb nõudmisel esitada Tellijale või Insenerile. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015001?leiaKehtiv


Nõo alevikus Kiriku tn piirkonna infrastruktuuride projekteerimine 
OSA-2 Veevarustus ja kanalisatsioon  
Põhiprojekt. Töö nr 3239 
Aadress: Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik 

Lk 11 / 24 
 

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Väljakaevatud materjal ja 

ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui 

neid tarvis läheb. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning vältima 

keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt 

jäätmete omadustele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms. mõjul, 

peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat 

maaomanikku või teevaldajat rahuldaval moel. 

Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad teed ja muud alad hoida 

puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus puhastada. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt lahkuvatelt 

täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 

Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde ehitusplatsil või selle vahetus läheduses 

tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv või kruus) ladustada ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära 

ühe tööpäeva jooksul. 

5.2.4 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku 

kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja taristuministri 13.07.2018. a. 

määrusele nr 43 ” Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ”. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 

tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 

paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele 

(näit hüdrandid, alajaamad jne). 

5.2.5 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik 

Töövõtja on kohustatud määrama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku ning kirjalikult 

teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole 

tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -ohutuse eest Töövõtja Esindaja. 

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud: 

• kontrollima tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, 
samuti teetööde lõigu ja ümbersõiduteede seisundit; 

• puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse vastavusse 
liikluskorralduse projektiga; 

• esitama töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud 
liikluskorralduse projekti. 
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5.2.6 Liikluse taasavamine 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, kui kaevikud on täies 

mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed ohutud ekspluatatsioonitingimused. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse liikluskorralduse ning eemaldama kõik 

ajutised liikluskorraldusvahendid. Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud 

olemasolevatele liikluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks avatakse 

ajutise kattega teelõik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest ja/või teetöödest teavitavad 

liikluskorraldusvahendid jääma kohale kuni teekatte lõpliku taastamiseni. 

5.2.7 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist linnavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja 

korras ning Inseneri nõusolekut.  

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava 

isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 

Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra ehituseelsete fotode 

abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu ehitusala ja seda ümbritsevate 

hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide 

fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, kraavid ja truubid, 

piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate hoonete fassaadid, sillutusribad, välitrepid 

ja – pandused, liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu arusaadavalt 

identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi kataloogidesse tänavate ja nende lõikude 

kaupa. Fotod esitatakse Insenerile kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval 

andmekandjal. Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult 

täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist talvel, tuleb 

fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel (olemasoleva olukorra muutumisel pärast fotode 

tegemist) teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Lisaks fotode tegemisele 

tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes üles mõõta teekatte serva asukoht 

nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena likvideeritakse olemasolev teekatte serv. Mõõdud 

fikseeritakse skeemil, mille kaks eksemplari antakse üle Insenerile. 

Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ning annab täpsemaid juhiseid Insener. 

5.2.8 Mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Torustiku rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad torustikud ja kaevud tuleb 

likvideerida. 

Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata. 

Projekteeritud torustikust sügavamal ja/või teises plaanilised asukohas paiknevad kasutusest välja 

jäävad torustikud tuleb otstest sulgeda betooniga.  

Likvideeritavatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine rõngas (rake) koos selle peale jäävate 

kaevukonstruktsioonidega. 

Demonteeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.0 m sügavuseni ning kaevud täidetakse ja tihendadakse 

vastvalt lõpptäitele  kehtivatele nõuetele.  

Plastkaevu likvideerimisel tuleb eemaldada kaevu lagi, täita kaev puistematerjaliga ning see viimane 

siis tihendada. 

Sissevoolud mahajäetavatest kaevudest olemasolevatesse torustikesse betoneeritakse kinni, et 

vältida pinnase sattumist torusse. 

Kaev tuleb täita sobiva pinnasega ja pinnakate tuleb taastada ümbritsevaga samaväärselt.  

Säilivas kaevus tuleb likvideeritav toruühendus veetihedalt tamponeerida/sulgeda. 
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Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme elemendid (sulgarmatuur 

vms) sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja jäävate torustike otsad betooniga ning juhul, kui sõlm 

paikneb kaevus, toimida sarnaselt eelnevale.  

Veetorustiku likvideerimine peab alati toimuma vahetult peatorust hargnemise juures. Likvideerimise 

tulemusena ei tohi tupikuna töösse jääda vana torustikku. Keelatud on veetorustikku või veeühendust 

likvideerida siibri või maakraani sulgemise ja spindli eemaldamisega. Sadulühenduse korral tuleb vana 

sadul eemaldada, ning asendada remondimuhviga. Peatorul paikneva kolmiku või äärikühenduse 

korral tuleb likvideeritavale hargnemisele paigaldada pimeäärik. 

AS Emajõe Veevärgile kuuluvatel torustikel tagastada malmist kaevuluuk, demonteeritavad 

sulgeseadmed jms AS Emajõe Veevärgile. 

5.2.9 Olemasolevat veevarustust ja kanalisatsiooni mõjutavad tegevused 

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada töötavatena kuni neid 
asendavate uute torustike töölerakendamiseni. Kui see mingil põhjusel ei osutu võimalikuks, tuleb 
nende funktsiooni täitmine tagada muude meetmetega (reovee äravedu, ümberpumpamine, rajada 
ajutine veevarustustorustik jms). Kasutatavad meetmed peavad saama Tellija nõusoleku. 

 

5.2.10 Kõrghaljastuse likvideerimine 

Kui kaevetööd on ette nähtud puu(de)le lähemal kui 2 m, siis tuleb puu(d) likvideerida. Puude 

likvideerimiseks on vajalik raieluba.  

Käesoleva projekti raames kõrghaljastust ei likvideerita. 

5.2.11 Kaeviku mõõdud 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida Tootja juhiseid. 

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldatavate torude ning pinnaseuuringutest 

saadud pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalikku 

tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet 

saaks nõuetekohaselt tihendada. Toestamata kaeviku põhja laius on 1,2 m ja vähemalt 0,4 m laiem 

toru läbimõõdust. Kaevikute põhi tuleb projekteeritud rajatiste põhja kõrgusmärgist teha madalam 

nii, et oleks võimalik ettenähtud aluskihtide tegemine. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude/ 

sõlmede kohal. Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jääks 

piisavalt ruumi tagasitäiteks min 400 mm. 

Kaevikud peavad olema kavandatud ja kaevandatud viisil, mis tagaks torustike nõuetekohase ja ohutu 

paigaldamise. Kaeviku mõõdud on toodud tabelis. 

Kaeviku telgjoon ja pealt laius tuleb maha märkida ja protokollida. Vajadusel tuleb kohale seada 

ajutised reeperid asukohtadele , kus neid tõenäoliselt ei rikuta. 

Pikemate torustike paigaldamiseks peab olema ehituskaevik rajatud minimaalselt sellises pikkuses, et 

kaevikusse saaks paigaldada vähemalt kaks toru + 3m ( orienteeruvalt 15m). Lühemate lõikude kaupa 

rajamisel kannatab üldjuhul tööde kvaliteet. Lühemate torustike puhul minimaalne kaeviku pikkus 

võrdne kaevude vahekaugusega. Ehitamisel külmal ajal tuleb vältida kaeviku põhja ja seinte jäätumist 

tehes tööd optimaalse kiirusega ja vajaduse korral kasutada soojustamist. Kaevikud tuleb varustada 

sobivate redelitega nii, et tööline ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10meetri. 

Tabel 2. Ilma toestuseta kaevikute lubatav nõlvakalle eri niiskusega pinnastes 

 Süvendi sügavus m 

kuni 1,5 kuni 3 kuni 5 

Nõlva-

kõrguse ja 

aluse suhe 

Nõlva 

kaldenurk 

kraadi 

Nõlva 

kõrguse ja 

aluse suhe 

Nõlva 

kaldenurk 

kraadi 

Nõlva 

kõrguse ja 

aluse suhe 

Nõlva 

kaldenurk 

kraadi 
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Loomuliku 

niiskusega 

puistepinnas 

4:1 76 1:1 45 1:1,25 38 

Niiske liiv- ja 

kruuspinnas 
2:1 63 1:1 45 1:1 45 

Saviliiv 4:1 76 1:0,67 56 1:0,85 50 

Liivsavi 1:0 90 4:1 76 2:1 63 

Savi 1:0 90 2:1 63 2:1 63 

            

            

            

                        2                                 

            

     630                  

                    

   1  1                              

Juhindumiseks: 

1. Kaeviku ülaserv jätta vähemalt 60 cm ulatuses vabaks pinnasest, ladustavatest 
materjalidest jms.  

2. Kraavkaeviku, sügavusega 1,5m ja enam, põhjalt väljumiseks peavad redelid või 
trepid olema paigaldatud nii, et nende vahemaa ei ületaks 15 m.  

5.2.12 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde 

teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 

põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 

Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 

Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-

EN 1997-1:2005/AC:2009 juhistest. Kaevik tuleb toestada kahepoolse sulundseinaga juhul kui kaevik 

on sügavam kui 3,5 m. Kõik kulud, mis on seotud kaevikute toestamisega, on Töövõtja kanda. 

5.2.13 Ehituskaevikust väljakaevatud pinnas 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste materjal 

tuleb koheselt ära vedada ja ladustada vastavalt Nõo valla jäätmehoolduseeskirjale. 

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on 

välistatud. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada kohapeal. Pinnase 

vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele 

vajadusele ning kokkuleppele Inseneriga. 

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad sademevee 

voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde 

lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. 

5.2.14 Veetõrje ehituskaevikust 

Ehitusaegne pinnasevee kaevikust eemaldamise lahendus peab garanteerima selle, et 

ühiskanalisatsiooni ei satuks liiva ja setteid. 

Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv pumpamise või nõelfiltrite abil. 
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Keelatud on pumpamine kaevatud tööpinnale, piirnevale maapinnale või ehitistesse. Keelatud on ilma 

vastava loata alaliste kuivatuskraavide süsteemi kasutamine, Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine 

reovee- või sademevee kanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavidesse) on lubatav ainult vastava 

kommunikatsiooni valdaja kirjalikul loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Kaevikust 

väljapumbatava vee juhtimisel kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse 

sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis setitada. 

Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda ei tühjendata 

settest piisava sagedusega ning sademevee kanalisatsioonisüsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat 

vett, peab Töövõtja omal kulul täies ulatuses puhastama kanalisatsioonisüsteemi, kuhu pinnast 

kandus. Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud reovee- või sademevee kanalisatsioonisüsteemi 

elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja omal kulul. 

Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 

kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest 

tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

Pumpamise koht tuleb kommunikatsiooni valdajaga (AS Emajõe Veevärk) kooskõlastada. 

5.2.15 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 

paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Enne torude paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust 

projektdokumentatsiooniga. Torud tuleb kontrollida ja puhastada. Toru peab toetuma alusele 

ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist 

muhvile. 

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku põhja. Tasanduskiht peab olema vähemalt 0,4 m laiem kui toru 

läbimõõt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema tehtud 

mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud 

juhistele. 

Sõltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht ehituskaeviku põhja liivast, mille 

kihi paksus on vähemalt 150 mm või filterkangasse paigaldatud peenfraktsioonilisest killustikust, mille 

kihi paksus on vähemalt 200 mm: 

Toru aluse, tasanduskihi materjal: 

Toru aluse materjali valikul tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 

paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenfraktsioonilisest killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub paigaldatava 

toru väliläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt on väiksem 

kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, 

ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi 

sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% 

materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina 

kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 

5.2.16 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtäide peab 

torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada 

nii, et see toru või kaevu paigast nihutaks. Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru 

kõrguseni. Täide tihendatakse ja surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise ja tihendamise ajal 
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toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku algtäide tehakse võimalikult võrdsete 

kihtidena toru mõlemal poolel ja ka toru pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt 

toetav kiht. Torustiku nihkumise ja kerkimise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see ballastida. Toru 

peal olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, kui kihi paksus on vähemalt 300 mm. 

Algtäite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru aluse, tasanduskihi 

rajamine). 

5.2.17 Lõpptäide 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) tagasi täita liivaga, 

väljaspool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva 

pinnasega. Juhul kui kaevikust väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks 

liikluspiirkonnas lõpptäitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada juurdeveetavat 

lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 

1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite 

ülaosas ei tohi kivide läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal peab 

olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

5.2.18 Tagasitäite tihendamine 

Ehituskaeviku täitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru ümbrus tuleb 

tihendada käsitsi. Toruümbruse tagasitäidet võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru 

peale jääva tagasitäitekihi paksus on vähemalt 300 mm. Tihendatava kihi paksus sõltub tihendamisel 

kasutatavast mehhanismist. 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % maksimumtiheduseni 

(Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% maksimumtiheduseni (Proctorini). 

5.2.19 Torustiku soojustamine 

Kui projekteeritud torustikul ei ole võimalik täita minimaalse rajamissügavuse nõudeid, siis tuleb 

torustik soojustada.  

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigutamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK ja veeimavusega alla 0,2%. 

Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate, mis vastavad 

standarditele: EN826, EN1606, EN12087, EN12091. Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt 

torumaterjali ja soojustusmaterjali tootjate juhistele. 

Soojustusplaadi alternatiivina võib ka kasutada toru soojustamiseks läbimõõdule vastavat EPS100 

koorikut (soojustuskihi paksus 50mm). 

Isolatsioonitööd tuleb teha vastavalt standardile EVS 860. 

5.2.20 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

- asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega samale tasapinnale; 

- kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm madalamale 

teepinnast; 

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kape, kaevu kaas 

paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole. 

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. 

Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule. 
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Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kõrge pinnasevee taseme korral), tuleb kaevukaane raami ja 

teleskooptoru ühendus teha korrektselt ja veetihedalt. 

5.2.21 Olemasolevate torustike ja kraavidega arvestamine 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (kanalisatsioonitorud, sademeveetorud, 

truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale ehitustööde lõpetamist. Vajadusel tuleb 

olemasolevad torustikud asendada uutega. 

5.2.22 Ehitustööde kvaliteet 

Ehitustööd peavad olema tehtud RIL-77 ja EN 1610 järgi arvestades täiendavalt tootjate 

paigaldusjuhendeid. 

5.2.22.1 Lubatud tööde paigaldustolerantsid, kui ei ole teisi kokkuleppeid: 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral > 0,5% lubatud kaevudevaheline kalde 

viga 0,15% ja tasemetolerants ± 50mm 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral 0,3 ÷ 0,5% lubatud kaevudevaheline 

kalde viga 0,1% ja tasemetolerants ± 30mm 

• Kanalisatsioonitorude projekteeritud kalde korral <0,3% lubatud kaevudevaheline kalde 

viga 0,1% ja tasemetolerants ± 20mm 

• Kanalisatsioonikaevude vaheline kalle peab olema alati > 0% 

• Kaevude, siibrite, hüdrantide paigaldustolerants plaanis ±200mm 

• Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud kõrvalekalle 

horisontaaltasapinnal 1/300 kaevuvahe kohta 

• Veetoru projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100mm 

• Kanalisatsiooni kaevukaaned peavad jääma betoonkivi pinnast 0 ÷ 5mm madalamal ja 

asfaltpinnast 3 ÷ 10mm madalamal ning pinnaskattega alal 50 ÷ 100mm allpool maapinda 

ja järgida MKM määruse 3.08.2015 nr.101 lisas nr.2 esitatud nõudeid 

• Kaevud tuleb paigaldada vertikaalsesse asendisse ja nende paigaldushälve ei tohi olla 

suurem kui 10mm/1m . Kõik kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb paigaldada 

uuesti. 

Torude paigaldustöid võib teha üksnes kogenud personal, kelle tööoskusi (kutsetunnistus, 

väljaõppetunnistus jne.) tuleb Insenerile tema nõudmisel tõestada. 

5.3 HOONETE JA RAJATISTE KAITSMINE 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide kaitsmiseks mistahes 

vigastuste tekitamise eest. Ohu vähendamiseks tuleb: kaevikute rajamisel kasutada vähem 

vibratsiooni tekitavaid seadmeid; veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikud tuleb paigaldada 

võimalikult lühikeste lõikudena ja kaevikuid võimalikult lühikest aega avatuna hoides. Kaevikud tuleb 

toestada kasutades selleks sobivaimaid lahendusi.  

Hoonete ja rajatiste seisundi fikseerimiseks  tuleb enne ehitustööde algust hooned ja rajatised 

pildistada ning korraldada vajumisvaatlused.  

5.3.1 Vajumisvaatlused 

Järelevalve Insineri nõudmisel peab töövõtja tegema hoonetele vajumisvaatlusi, mis asuvad 

projekteeritud kaevikust teljele lähemal kui 5 m. Selleks peab sellistele hoonetele nähtaval kohal 

tähistama piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde algust ja peale 

ehitustööde lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha kontrollmõõdistusi 

ehitustööde ajal.  Esmase kontrollmõõdistuse aruanne peab olema esitatud Järelevalve Insenerile 

enne ehitustööde algust, lõplik kontrollmõõdistus esitada koos teostusmõõdistusega. 
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Nii esmane kui ehitustöödele järgnev kontrollmõõdistus tuleb siduda objektist turvalises kauguses 

asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Hoone omaniku pretensioonide korral otsustab Järelevalve Insener 

vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud fotode põhjal ehitustööde mõjust hoonele. 

5.4 OLEMASOLEVATE JA VAREM VALMISEHITATUD EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE 

Enne töödega alustamist tuleb töövõtjal koostöös võrguvaldajatega rajatiste asukohad täpsustada ja 

tähistada. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja mõõt teada ning 

Töövõtja peab arvestama sellest tulenevate lisakulutustega. Projekteeritud torustike ühendamisel 

olemasolevatega tuleb olemasolevate mõõdud ja asukohad täpsustada tööde käigus. Olemasolevate 

hoonete/rajatiste läheduses ehitamisel tuleb valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, mis neid ei 

kahjustaks. Vigastuste tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teatada ja viga võimalikult lühikese aja 

jooksul likvideerida. Töövõtjal on kohustus need kulud kanda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsetsoonis tuleb täita Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

Vt. joonis VK-5-02 – Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga. 

5.4.1 Elektrikaabli kaitsmine 

Elektrikaablite kaitsetsooni ulatus on 1m mõlemale poole arvestades äärmisest kaablist. Enne 

kaevamistöödega alustamist täpsustada looduses olemasolevate kaablite asukohad kasutades 

kaabliotsijat. Töötamine kaablite kaitsetsoonis on lubatud ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel. 

Mehhanismide kasutamine elektrikaablite kaitsetsoonis on keelatud. Kaeviku kaevamisel nähtavale 

tulevad elektrikaablid kaitsta kahepoolsete kaitsetorudega PVC De110. 

5.4.2 Sidekaablite kaitsmine 

Sideehitise kaitsevöönd on 1 m sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse 

mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 m välimiste tõmmitsate vundamendi 

välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 m 

vundamendi välisservast. 

Sideehitiste kaitsevööndis tegutsemine on lubatud sideehitise omaniku poolt väljastatud 

tegutsemisloa alusel. Enne kaevetöödega alustamist tuleb kohale kutsuda sideehitiste järelevalve 

esindaja olemasolevate sideehitiste asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning mahamärkimiseks 

looduses. Sideehitise omanikul on õigus nõuda pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis tegutsevalt 

isikult sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks selle käsitsi lahtikaevamist. 

Tööde teostajal on kohustus kirjalikult kooskõlastada sideehitiste järelevalve esindajaga kõik tööde 

käigus ilmnevad sideehitistega seotud ehitusprojekti ja tööde tegemise tingimuste muudatused enne 

nende realiseerimist. 

Mehhanismide kasutamine kaitsetsoonis on keelatud. Lahtikaevatud sidetrass tuleb kaitsta vigastuste 

eest ja turvata parimal võimalikul viisil. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal ja nendest üle 

sõita on keelatud. 

Enne kaevetööde algust ja pinnase või teekatete taastamist teemaal teostatakse kaablikanali või 

kaitsetorude läbitavuse kontroll ja vajadusel hooldus- või taastamistööd. Tööde teostamiseks 

pöörduda sideehitiste järelevalve esindaja poole. 

Sideehitiste järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd: 

a. projektiga ette nähtud sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine 

b. käsitsi lahtikaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks 

c. sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine 

d. projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 
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Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsutakse kohale sideehitiste järelevalve 

esindaja teostatud tööde ülevaatuseks. 

Purunenud või muul viisil mittevastavate sideehitiste avastamisel ehitustööde käigus tuleb sellest 

teatada sideehitiste järelevalve esindajale, kes korraldab puuduste kõrvaldamise. Omaalgatuslik 

sideehitiste ja - ühenduste taastamine ja/või asukohtade muutmine jms ei ole lubatud. 

Purunenud sidekaablite muhvühendusi või jätke ei tehta kaablikanalisatsiooni- või 

kaablikaitsetorudes, samuti kõvakattega alal, teede või tänavate all. 

Sideehitise kahjustamise korral on sideehitise kaitsevööndis tegutsev isik kohustatud:  

a. koheselt peatama oma tegevuse ja piiritlema ohutsooni märkelintidega  

b. viivitamata teavitama sideehitise kahjustamisest selle omanikku või tema esindajat  

c. võtma tarvitusele abinõud sideehitisele edasiste kahjustuste ärahoidmiseks  

d. kolmandatele isikutele tekkiva ohu korral teavitama neid võimalikust ohuallikast 

Sideehitiste kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab nende põhjustamise eest 

Töövõtja. 

Juhul, kui ehitustööde käigus selgub, et projekteeritud torustike asukohad kattuvad maakaablite või 

sidekaablitorustikega tuleb tehnovõrkude ümberpaigutamine, asendamine või kaitsetorusse 

paigutamine lahendada kohapeal koostöös ehitusjärelevalve ja tehnovõrkude omanikega või 

esindajatega. 

Vt. joonis VK-5-03 – Sidekanalisatsioonikaitse. 

5.5 PUUDE JA HALJASALADE KAITSMINE 

Ehitustööde ajal peavad olema puude tüved ja võrad kaitstud võimalike vigastuste tekitamise eest. 

Töövõtja ei või ilma ehitusjärelevalve ja kohaliku omavalitsuse esindaja kooskõlastuseta eemaldada, 

teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või jalgteedega külgnevat puud. Töövõtja vastutab 

kõigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui 

ehitusjärelevalve arvates on mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatud või kahjustatud, 

siis asendab Töövõtja iga vigastatud puu või taastab kahjustatud haljasala.  

Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, 

rajatakse tugiseinad, millega välditakse juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. 

Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala 

piiri ajutise piirdeaiaga. 

Ehitustööde käigus mahavõetavatele puudele või puude võrade kärpimise vajadusel taotleda 

hoolduslõikuse- ja raieluba. Hoolduslõikuse peab teostama arborist. 

5.6 KATSETUSED JA TEOSTUSJOONISED 

Kõik riiklike ja kohalike õigusaktidega nõutud katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised tuleb 

viia läbi Töövõtja kulul Inseneri osavõtul. Katsetustest tuleb piisavalt vara ette teatada. Kui 

katsetused ebaõnnestusid tuleb Töövõtja kulul need uuesti teha. 

Kui Insener nõuab täiendavaid katsetusi ja kontrolltoiminguid, mida ei ole nõutud seadusandluses, 

kannab katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult sel juhul, kui kontrolltoimingute tulemusena 

ilmneb objekti mittevastavus kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul on ka taaskatsetamine kuni 

nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ja toimub tema kulul. 
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5.6.1 Survetorude katsetamine 

Paigaldatud torustik (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 

kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab 

kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi 

viia.  

Survekatse tuleb Töövõtjal korraldada Omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei tohi 

ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi survekatset teha avatud ehituskaevikuga.  

• Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh 

survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vähemalt 10 m;  

• korraga testitava torustiku kogupikkus ei tohi olla üle 500 meetri ja/või testitavas torustikus 

sisalduv veemaht ei ületa 7500 m³;  

• Tellija ei aktsepteeri õhuga teostatavaid survekatseid;  

• Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt seadusandluses 

kehtestatud nõuetele, skaala peab ulatuma vähemalt 12 baarini ja olema vähima jaotusega 

0,2 baari või väiksem. Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti 

või mõne muu seadme abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 

5.6.1.1 Ettevalmistus survekatseks 

Töövõtja informeerib plaanitavast survekatsest Omanikujärelevalvet, kellega koos täpsustatakse 

eelseisva survekatse üksikasjad. Töövõtja peab survekatseks ettevalmistuse käigus muu hulgas 

veenduma, et 

• kõiki katselõigul paiknevaid sulgeseadmeid on võimalik probleemideta avada ja sulgeda; 

• kinnistuühenduste maakraanide kinnistupoolsed toruotsad oleksid lekkekindlalt 

elekterkeevisotsakorgiga suletud; 

• kõik kinnistuühenduste maakraanid oleksid avatud asendis võimaldamaks veenduda 

maakraanide kinnistupoolse liitekoha lekkekindluses. 

Erisus. Juhul, kui on tegemist kinnistuühendusega, mis käimasoleva ehitustöö lõppedes jääb kinnistu 

veetoruga ühendamata, tuleb maakraan survekatse alguseni hoida suletud asendis. Koostöös 

Omanikujärelevalvega kontrollitakse maakraani avamise hetkel tekkiva rõhu hetkelise kõikumisega 

puursadulas ava läbipuurimist; 

• katselõigust oleks võimalik kogu õhk välja lasta. 

Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult eemaldatud), tõsta 

torustikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla orienteeruvalt ööpäevaks venima, 

vajadusel ka pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 8 baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. 

Töövõtjal tuleb protseduuri korrata seni kuni rõhk stabiliseerub. 

5.6.1.2 Survekatse 

Töövõtja annab Omanikujärelevalvele teada, kui torustiku venitamise tulemusena on rõhk 

stabiliseerunud. 

Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud rõhul (˃8 baari), 

Omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks nõuda kõrgemat katserõhku ja 

või pikemat katseperioodi. 

Survekatse kestvuseks on 1 tund, rõhu vähenemine pole lubatud. 

Survekatse ajal kontrollib Omanikujärelevalve katselõigule jäävate siibrite ja maakraanide avatust. 

Survekatse järel lastakse rõhk alla 0 baarini, rõhu allalaskmine toimub Omanikujärelevalve poolt 

valitud punkti(de)st.Survekatse kohta koostab Töövõtja akti, milles fikseerib katse aja, katserõhu, 
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määratleb katselõigu ulatuse, loetleb üles kõik katselõigu sõlmed, maakraanide ja siibrite arvud, 

torude läbimõõdud. Erisuste olemasolul fikseerib need, näiteks maakraanid, mida ei saanud katsetada 

avatud asendis koos põhjendusega vms. 

Survekatset survekanalisatsioonitorustikele võib kooskõlastatult Omanikujärelevalvega läbiviia rõhul 

vähemalt 6 baari. 

Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on 

täidetud. 

Akt allkirjastatakse Töövõtja ja Omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kulud torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 

5.6.2 Veetorustiku läbipesu, veeanalüüs ja desinfitseerimine 

Pärast survekatsetust ja enne kasutuselevõttu tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu lõikude 

kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb 

Töövõtjal torustikust võtta veeproov (ühekorraga läbi pestud torustiku osa kohta), et kontrollida kas 

veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee mikrobioloogiliste kvaliteedinõuete osas. 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. 

september 2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 

Torustike läbipesu toimub Omanikujärelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul soovitavalt veekiirusel 

0,8 m/s. 

Pärast läbipesu desinfitseerib Töövõtja vajadusel torustikud. Töövõtja kohustus on desinfitseerida 

torustikud Omanikujärelevalve nõudmisel ja/või juhul kui pärast torustiku läbipesu tehtud 

veeanalüüsidest on ilmnenud vastav vajadus. 

Töövõtja peab vajadusel läbi viima olemasolevate veetorustike desinfitseerimise kuni esimese 

sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis eraldab olemasolevat süsteemi uuest või renoveeritud 

torustikust ja uute ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning bakterioloogiliste proovide 

võtmise. 

Töövõtja peab torustike desinfitseerimise läbi viima järgneva protseduuri alusel: 

• desinfitseerimisele eelnevalt peab torustikus olema tehtud survetestid ning olema täielikult 

veega täidetud; 

• desinfitseerimise käigus tuleb vastavate ettevaatusabinõude abil kindlustada, et 

veejaotussüsteemi ei satuks kõrge kloorisisaldusega vett; 

• desinfitseerimine tehakse Omanikujärelevalve poolt heaks kiidetud kloreeritud gaasi või 

naatriumhüpokloriti lahusega. Konstantse veevoolu juures lisatakse pidevalt ja konstantse 

doosiga desinfektanti säilitades vaba kloori kontsentratsiooni min 20 mg/l. Vastav 

jääkkloori kontsentratsioon peab olema kogu torustiku ulatuses; 

• jääkkloori sisaldust tuleb kontrollida torustiku ja selle harude lõpus ning kasutada tuleb 

Omanikujärelevalve poolt kinnitatud meetodit. Juhul kui torustiku igas punktis 

saavutatakse kloori jääkkontsentratsioon 20 mg/l, loetakse torustik rahuldavalt klooriveega 

täidetuks; 

• kõiki siibreid ja hüdrante tuleb käitada mitu korda, et kindlustada kloorilahuse ühtlane 

jaotumine torustikus. Torustiku kõik osad peavad olema suletud ja kaetud; 

• 24 tunni kontaktaja möödumisel peab kogu torustiku kloorivaba veega läbi uhtuma. Kloori 

jääkkontsentratsiooni peab võimalikult sagedasti kontrollima kasutades eespool kirjeldatud 

meetodit. Uhtumise võib peatada kui kloori jääkkontsentratsioon torustikus on siseneva 

veega samal tasemel. Suurema kloori üldkontsentratsiooniga kui 0,1 mg/l vett ei tohi lasta 

veekogudesse. Vee juhtimine kanalisatsiooni on lubatud ainult Omanikujärelevalve 

nõusolekul;  

• • proovid torustiku kõikidest osadest võtab Töövõtja. Proovide võtmise ajal tuleb ka mõõta 

kloori jääkkontsentratsiooni. Proove tuleb analüüsida Omanikujärelevalelvega kokkulepitud 

mikrobioloogiliste parameetrite osas.  
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• • torustikku ei tohi enne kasutusele võtta, kui kõik võetud proovid vastavad veekvaliteedi 

standarditele;  

• • proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata.  

Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendatakse torustikulõik ühisveevärgiga ja 

täidetakse veega süsteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui keemiliselt puhtad (ehitusest 

tingitud reostusest), võib ajutise torustiku lahti ühendada ja võtta paigaldatud toru kasutusele.  

Analüüside tulemused esitatakse ja kooskõlastatakse Omanikujärelevalvega.  

Torustiku desinfitseerimisel ja läbipesul kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja tasutud Töövõtja 

poolt kohalikule vee-ettevõtjale. 

5.6.3 Isevoolsete torude katsetamine 

Pärast torude paigaldamist ja torude ühendamist ning kaevude tihendamist teostab Töövõtja igale 

kaevudevahelisele torulõigule videouuringu. Videouuringute tegemisest tuleb ette teatada ja 

Töövõtja on kohustatud võimaldama Inseneri kohaloleku. Lõplik videouuring tuleb teha läbipestud 

torudes, kus vee voolamist videouuringu ajal ei toimu. Videouuringu kohta peetakse päevikut. 

Videokaamerad peavad olema varustatud kaldemõõtjaga ning tarkvaraga, mis võimaldab 

mõõtetulemuste põhjal koostada iga torulõigu kohta kallete graafiku. Kalletemõõtja peab olema 

Tootja nõuetekohaselt kalibreeritud. 

Kaameravaatlus teha vastavalt standardile EN 13508-2 ja EVEL-i poolt välja antud 

„Kanalisatsioonitorustiku videovaatluse tõlgendamise juhendile“. 

Isevoolsete torustike ja kaevude veepidavuse katsed viia läbi vastavalt EVS-EN1610-le kasutades vett. 

Täite vastavust saab kontrollida tihenduse ja/või toru deformatsiooni kontrolliga. 

5.6.4 Teostusmõõdistamine 

Teostusmõõdistused, joonistel esitatavad andmed ja torustike kujutamine plaanil peavad vastama 

Majandus- ja taristuministri määrusele 22.04.2016 nr.34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja AS Emajõe Veevärk tehnilistele nõuetele. 

Teostusmõõdistust on lubatud läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel või 

firmadel. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu ehitusperioodi 

vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses kontoris ning Tellija 

nõudmisel esitama kontrolliks. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii sisulisi kui 

ka vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö vastavusse viimist eelpoolmainitud nõuetega. 

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal kehtivatele 

nõuetele. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kaevude ja sõlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada joonistel noolega kaevule või sõlmele 

osutades. 

Teostusjoonistele tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik kasutatud tingmärgid koos 

selgitava tekstiga. 

Teostusmõõdistamise aruandes tuleb eraldi välja tuua kõikide torude pikkused läbimõõtude kaupa. 

Ehituse käigus välja tulevad kommunikatsioonid, mis ei asetse geoalusel toodud asukohas või kõrguses, 

peab Töövõtja peale mõõtma GPS seadmega. Need andmed peavad olema kajastatud teostusjoonisel. 
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Teostusmõõdistada ja joonisele tuleb kanda kõik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates 

liitumiskilbist kuni reoveepumplani ja/või vooluhulgamõõtmise kaevuni. 

Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega positsioneerida 

ehitiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus sisaldama informatsiooni 

mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning 

tehniliste parameetrite kohta (torustike majaühendused jms). 

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 

Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid tuleb teostusjoonistele kanda 

maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus määratud suhtelise sügavuse alusel. 

Teostus-mõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget. Kinnisel meetodil 

paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid 

(otspunktid, hiljem tehtavad ühendused jne). 

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade 

torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need teostusjoonisel ära näidata ning 

nõuetekohaselt tähistada. 

Teostusjoonised tuleb üle anda: 

• paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni koosseisus ning ühes 

eksemplaris Tellijale enne lõppülevaatuse tegemist; 

• digitaalselt ühes eksemplaris CD-del või DVD-del 

5.6.4.1 GIS andmete kogumine ning esitamine 

Kõikide Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos 

teostusjoonistega (teostusjoonise aruandega) esitada Tellijale GIS andmestik. Teostusjoonised peavad 

vastama Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud nõuetele ja kontrollitud „EVEL 

Kontroller“ kontrollsüsteemiga. 

Rohkem infot „EVEL Kontroller“ teenuse kohta on Geospatial OÜ kodulehel. „EVEL kontroller“ 

kontrollsüsteemi teenuse hetkel kehtiv hinnakiri on kajastatud Lisa 5. 

5.6.5 Ehitamise dokumenteerimine 

Ehitamise dokumenteerimisel tuleb järgida Majandus- ja tarituministri määrust nr 115 „Ehitamise 

dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 

hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“ nõudeid. 

Tellijale üleantav ehitusdokumentatsioon on soovituslikult digitaalne, välja arvatud ehitusprojekt ja 

ehitusgeodeetiliste tööde aruanne (teostusjoonis). 

Töövõtja vormistab ehitustöö Tellijale üleandmiseks ehitusdokumentatsiooni kausta, mille koosseisus 

on: 

• Ehitusgeodeetiliste tööde aruanne (teostusmõõdistus) paberil ja plaadil; 

• Plaat (või plaadid), millele on salvestatud kõik riigihangete registrisse kasutusloa 

taotlemiseks üleslaetud dokumendid ning lisaks muud ehitusega seotud dokumendid 

(näiteks ehituse eelsed ja -aegsed fotod, TV-uuringud, maaomanike kooskõlastused 

heakorra taastamise kohta jne). 

Plaadile salvestamiseks tuleb vormistada eraldi failid dokumendi liikide kaupa (näiteks ehitustööde 

päevikute kohta fail või failid, kaetud tööde aktide kohta fail või failid, survekatse aktide koht fail 

või failid jne). 

Kõik plaadile salvestatud dokumentide failid peavad olema allkirjastatud seaduses ettenähtud isikute 

poolt. 

Nimekirja üleantava ehitusdokumentatsiooni koosseisust annab Töövõtjale Omanikujärelevalve. 

https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07_2018.pdf
https://www.geospatial.ee/et/node/54
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5.7 TEEKATETE JA HALJASTUSE TAASTAMINE 

Teekatete ja haljastuse taastamine on projekteeritud käesoleva projekti OSA-1 raames.  

5.8 KESKKONNAKAITSEMEETMED JA JÄÄTMEKAVA 

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse Töövõtja 

vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab 

jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. 

Kaevetööde tegemisel juhinduda: 

• Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva 

pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise 

tagajärjel. 

• Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku 

kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga. 

• Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö 

tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m. 

• Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine tuleb 

otsustada koha järgi. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga. 

• Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse 

kuivamise vältimiseks. 

• Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind 

viisil, mis välistab pinnase tihenemise. 

• Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt 

väljastatud kirjaliku loa alusel. 

• Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete 

sattumine pinna - ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. 

• Kaeve- ja paigaldustööde ajal reostustunnustega pinnase või pinnasevee ilmnemisel 

selgitada pinnase- ja veeproovidega reostuse suurus ja koostada edasine tegevuse kava. 

Juhtumist teavitada koheselt Nõo aleviku keskkonnaspetsialisti. Seniks peatada reostuse 

levikut soodustavad tegevused. 

5.8.1 Jäätmekäitlus 

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele. Jäätmete käitlemisel tuleb jälgida Nõo valla jäätmehoolduseeskirja. Ehitusjäätmete 

käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. 

Jäätmete äravedajal on nõutav jäätmeluba. 

Torustike ja kaevude likvideerimisel juhinduda täiendavalt AS Emajõe Veevärk nõuetest.  

Kui torustik jääb avatud kaevikusse, siis see tuleb eemaldada ja utiliseerida. Väljakaevatav pinnas 

kasutatakse üldjuhul täitematerjalina. Muude ehitusjäätmete osas tuleb vormistada jäätmeõiendi 

jäätmekäitleja poolt, mis lisada ehitise ülevaatusdokumentidele. 

 

Koostas: Revo Dobozi 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kontrollis: Janno Erm 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


