



Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Nakkushaiguste infosüsteemi (NAKIS2) täiendavad arendustööd 2026 (Epiiduuring, töölaud ja teavitused, teatise otsing)

1. Lepingu eesmärk

- 1.1. Töö sisu: Terviseameti nakkushaiguste infosüsteemi (NAKIS2) analüüs ja arendamine, parandamine, testimine ning tarkvara tarnimine tellija keskkonda.
- 1.2. Saavutavad tulemid: Terviseameti nakkushaiguste infosüsteemi (NAKIS2) analüüsi- ja arendustööde teostamine (sh testimine) ning juurutamine.
- 1.3. Pooled lähtuvad raamlepingus kokku lepitud tingimustest.

2. Teostatavad tööd

- 2.1. Epiiduuringu funktsionaalsuse täiendused,
 - 2.1.1. Sh seotud teatiste plokk.
- 2.2. Töölaua ja teavituste funktsionaalsuse täiendused,
 - 2.2.1. Sh töölaua teavituste saatmine rollide põhiselt.
- 2.3. Teatise otsingu- ning detailvaate funktsionaalsuse täiendused.
- 2.4. Tellija vajadusest tulenevad arendustööd, muudatused ja täiendused, mida ei ole olnud võimalik hankelepingu sõlmimisel ette näha ning mis on vajalikud infosüsteemi tõrgeteta toimimise, igapäevaste menetlustööde või õigusaktidest, protsessimuudatustest või muudest ettenägematutest vajadustest tulenevate nõuete täitmise tagamiseks. Tööde teostamine toimub vastavalt Tellija tellimusele ja Pooled lepivad iga töö puhul eraldi kokku selle sisu, mahu, tähtaja ja prioriteedi.
- 2.5. Lisaks vajalikud detailanalüüsi tööd (sh prototüüp, skeem, vms, mis lepitakse kokku töö käigus).
- 2.6. Dokumentatsiooni uuendamine
- 2.7. Iga nimetatud töö täpne sisu ja realiseerimistingimused on fikseeritud vastavas Jira piletis, mille alusel täitja töid teostab. Ühe töö kohta võib olla ka mitu loogiliselt seotud Jira piletit.
- 2.8. Tellijal on õigus koostöös täitjaga täpsustada ja/või korrigeerida tellitavate tööde skooopi juhul, kui tööde käigus selgub selleks põhjendatud vajadus.
- 2.9. Kogu dokumentatsiooni hoitakse confluence keskkonnas <https://wiki.sm.ee/spaces/NAKISAN/pages/120720196/NAKIS2+infos%C3%BCsteemi+ja+t%C3%B6%C3%B6protsesside+anal%C3%BC%C3%BCs>, sh kogu tehniline dokumentatsioon.
- 2.10. Pakkujal tuleb arvestada, et analüüsi käigus võib tekkida vajadus vastavalt arendustöödele algset analüüsi täiendada ning luua vajadusel detailanalüüs.

3. Tööde teostamise tähtaeg

- 3.1. Valminud tööd koos nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle hiljemalt 14.12.2026 üleandmise-vastuvõtmise aktiga.