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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis IP7145 on lahendatud Saare maakonnas Orissaare alajaama Pöide fiidri 
rekonstrueerimine. Tellija Elektrilevi OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
3. Standardile EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega  

üle 1kV. Osa 1: Vahelduvpinge; 

4. Standardile EVS-NE 50341-1:2013/AC:2019 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1kV.  
Osa 1: Üldnõuded; 

5. Standardile EVS-NE 50522:2022 Üle 1kV Nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste 
maandamine; 

6. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
7. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

8. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
9. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
10. Elektrilefi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
11. Elektrilevi OÜ „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ J3301; 
12. Elektrilevi OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
13. Elektrilevi OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
14. Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
15. Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015); 
16. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandele LÜ_IP7145 (28.03.2024). 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Aamos Atlas OÜ (töö nr 094-G-24-4, 

21.05.2024). 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi OÜ 
vastava piirkonna käiduspetsialisti , projektijuhti ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades 
neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega, 
samuti  arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud tingimustega (vt.  
kooskõlastuste koondtabelit). 
 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 
projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
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Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 
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1. PROJEKTLAHENDUS 
 
Projektiga on lahendatud Orissaare alajaama Pöide fiidri rekonstrueerimine. 
Projekti mahus: 
1. Asendatakse AJ Kahutsi mastalajaamaga nr. AJ16365, paigaldatakse uus 50 kVA-ne trafo.   
Taastatakse madalpinge ühendused olemasolevate fiidritega. 
2. Asendatakse olemasolev keskpinge õhuliin mastide nr. M261-M258 ja M261-M273 vahel 
õhuliiniga BLL-62. 
3. Asendatakse olemasolev keskpinge õhuliin mastide nr. M304-m310, M310-M311, M310-
M347 vahel õhuliiniga BLL-62 
4. Paigaldatakse mastile nr. M303A uus mastivõimsuslüliti tunnusega LP17564. 
5. Asendatakse olemasolev keskpinge õhuliin mastide nr. M304-M297 vahel õhuliiniga BLL-99. 
6. Demonteeritakse olemasolev Ollamäe alajaam. 
7. Paigaldatakse uus alajaam nr. AJ16143, HEKA1VM250, trafoga 160 kVA. Taastatakse 
olemasolevate madalpingeliinide toide. 
8. Demonteeritakse KP õhuliin AS-25 mastide nr. M324 ja M311 vahel. 
9. Paigaldatakse uus alajaam nr. AJ16146, HEKA1VM630, trafoga 50 kVA. Taastatakse 
olemasolevate madalpingeliinide toide. 
10. Demonteeritakse KP õhuliin mastide nr. M585-M586, M636-M586 vahel. 
11. Paigaldatakse uus harukip HK2182. 
12. Rajatakse uus keskpinge maakaabel KPL238304 harukilbist HK2182 kuni mastini nr. M384. 
13. Rajatakse uus keskpinge maakaabel KPL235558 harukilbist HK2182 kuni alajaamani nr. 
AJ7596. 
14. Rajatakse uus keskpinge maakaabel KPL238305 harukilbist HK2182 kuni alajaamani nr. 
HK2182. 
15. Demonteeritakse KP õhuliin Poldri alajaama ja masti nr. M430A vahel. 
 
 

2. ÕHULIINIDE EHITUS 
 

Õhuliinid tuleb ehitada vastavalt võrgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV. Uued 
õhuliinid ehitatada välja BLL-tüüpi õhuliinijuhtmetega. Vähim õhkvahemik maani peab olema 
vähemalt 5,6 m. Ristumisel sõiduteega peab õhuliini visangu kõrgus maapinnast olema vähemalt 
7,0 m. 
Õhuliinide ehitamisel tagada käesoleva elektriprojektiga määratlemata või piisavalt 
detailiseerimata lahenduste vastavus ülaltoodud juhendmaterjalidega määratletud normidele, 
tagada liinitrassile ja kaitsevööndile esitatud nõuetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida 
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest 
kommunikatsioonidest nende rööpkulgemisel. 
BLL99 tõmbe ja rippe arvutused standardikohastel erikoormustel on toodud Elektrilevi OÜ 
normdokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ lisas 5. 
 

3. MAAKAABELLIINID 
 

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil, kaablite 
kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning 
tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 
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Kaabel paigaldada pinnasesse vähemalt 0,7 m sügavusele liivapadjas, väljaspool kaitsetoru olev 
kaabel kaitsta kaablikaitsekattega. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast 
ja kividest. Ristumisel kommunikatsioonidega  paigaldada kaabel plasttorus ja juhinduda 
normidekohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. 
Kaitsetorude otsad tuleb vajadusel tihendada ehitusvahuga, mille tulepüsivuspiir on >2h. Kaabli 
montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. Ristuvale 
allmaarajatisele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi (vt. kooskõlastuste tingimusi). 
Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne 
kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb 
kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende 
täpse asukoha ja suuna. 

Teemaa-alal paigaldada kaabel arvestades teevaldaja(te) kooskõlastuses toodud tingimusi. Teedega 
ristumisel ning kulgemisel teede all paigaldada kaabel 1 m sügavusele ja kaitsta täiendavalt 
plasttoruga.  

Transpordiameti kinnistutel paigaldada kaabel minimaalselt 1,0m sügavusele ja 750N torusse, 
ristumisel teega minimaalselt 1,5m sügavusele teekattest. 

Kogu kaablitrassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga ja vastavalt käesolevale projektile ka 
märketulpadega. Kaablite jätkumuhvi tegemisel tuleb jälgida, et jätkumuhv satuks kaablitrassi sirgele 
osale, lisaks tuleb kaablimuhvid kaitsta poolitatavate torudega.  

Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 
 

4. TÄHISTUSED 
 
Igale uuele mastile paigaldada vastav tähisplaat. Järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardit P346 
tähistuste osas. 

 

5. MAASTIKU TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

 
6. TÖÖDE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESÜDTEEMIDE ALAL 

 
Ehitustööde teostamisel maaparanduse süsteemi maa-alal tuleb arvastada, et 
maaparandussüsteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed.  
Tööd teha  maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 
kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5).  
Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste drenaažisüs 



Orissaare alajaama Pöide fiidri rekonstrueerimine 
Hepta Group Energy OÜ elektritööprojekt, Töö nr. IP7145;  

06.2024 

10 (11) 

 

 

teemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane toimimine. Ehi 
tustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud 
kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. 
 

7. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
8. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
9. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 

ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
10. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
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11. JOONISED JA ANDMETE TABELID 
 

TÜÜP KOOD NIMI 

Asendiplaan E200-E215 IP7145_TP_EL-4-01_asendiplaan 

Elektriskeemid E300-E301 IP7145_TP_EL-5-01_elektriskeem 

Paigaldusjoonised E401-E405 IP7145_TP_EL-4-02_mastijoonised 

Materjalide 
spetsifikatsioon 

 IP7145_TP_EL-8-01_spetsifikatsioon 

 
12. LISAD 

 
Lisa 1 – Mastide tabel 
Lisa 2 – Demonteritavad materjalid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


