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RHAD üldosa Lisa 1 

 

Innovatsioonimahukate investeeringute rahastamise turutõrke uuring koos kaitsetööstuse 

valdkonna analüüsiga 

TEHNILINE KIRJELDUS 

 

1. Hanke objekt 

Riigihanke lepingu esemeks on „Innovatsioonimahukate investeeringute rahastamise turutõrke 

uuring koos kaitsetööstuse valdkonna analüüsiga “ (edaspidi Töö). 

2. Töö taustainfo, eesmärk ja töö teostamisse kaasatavad asutused 

2.1. Töö taustainfo 

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 

(edaspidi TAIE) näeb ühe tegevussuunana ette toetava ettevõtluskeskkonna loomist, sealhulgas 

kõrgema lisandväärtuse loomise ja ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamist. Üheks 

tegevuseks nähakse ka ettevõtete finantseerimisvõimaluste parandamist, sh tõmbekeskustest 

eemal asuvates piirkondades (p 3.1). Arengukava rõhutab lisaks teadus- ja tehnoloogiamahuka 

ettevõtluse arendamist, ettevõtluse rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmist ning kõrgema 

lisandväärtuse loomist, samuti tehnoloogia- ja arendusmahukaid (välis-)investeeringuid. 

Käesolev uuring on aluseks, et selgitada välja, kuidas parandada kapitali kättesaadavust, et 

toetada eelmainitud riiklikke prioriteete ning arendada Eestis välja uudne rahastamisvahend, 

mis aitaks edendada ja toetada innovaatiliste lahenduste finantseerimist. Sarnane turutõrge 

eksisteerib kaitsetööstuse valdkonnas, kus väljakutseks on juurdepääs laenukapitalile. 

Laenukapital omakorda on oluline, et sektori ettevõtted kasvaksid ning oleksid võimelised 

arendama ekspordiks mõeldud kõrgtehnoloogilisi tooteid. 

Uuringu eesmärk on kaardistada Eestis teadmusmahukate ja innovaatiliste 

tehnoloogiatega seotud ettevõtete ligipääsu kapitalile ning seda takistavad turutõrked, 

samuti analüüsida kaitsetööstuse ettevõtete võimalusi investeeringute finantseerimiseks 

ja pankade valmidust neid projekte rahastada. 

Uuring keskendub perioodi 2021–2027 eelhindamise aruandes tõstatatud probleemile, mille 

kohaselt ettevõtjad on märkinud, et innovatsioonimahukate või uudsete tehnoloogiate turule 

toomine on pankade või hoiulaenuühistute poolt tagasi lükatud, kuna tegu on liiga riskantse 

tootega või pankadel puudub kindlus“ (nt väiksemastaabilise piloottehase rajamine ei 

garanteeri seda, et sellele järgneb tootmine tööstuslikul tasemel)1.  

                                                           

1 Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamine 
Rahandusministeeriumile lk 51, table 14 (lk 59) ja table 15 (lk 62).  

https://www.rtk.ee/sites/default/files/documents/2023-12/Lisa%204_Rahastamisvahendid_eelhindamine_l%C3%B5pparuanne_2022.pdf
https://www.rtk.ee/sites/default/files/documents/2023-12/Lisa%204_Rahastamisvahendid_eelhindamine_l%C3%B5pparuanne_2022.pdf
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Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) koos oma tütarettevõtte AS SmartCap´iga aitab 

leevendada mitmeid kapitali kättesaadavuse turutõrkeid, pakkudes laene, käendusi ja 

omakapitaliinvesteeringuid. Need turutõrked kaardistati viimati Ernst & Youngi (EY) poolt 

2021. aastal uuringus „Kapitali kättesaadavuse turutõrked kasvurahastuse ja suuremahuliste 

finantstehingute puhul“. Praeguses majandusolukorras on nende turutõrgete leevendamiseks 

oluline ajakohastada turuolukorra hetkeseis ning pakkuda lahendusi, mis toetaksid 

jätkusuutlikult innovatsiooni rahastamist. 

2021. aastal EY poolt läbi viidud uuring tõi välja suurprojektide finantseerimisel kolm kõige 

kriitilisemat taksitust:  

 Suurimaks takistuseks suuremahulise kapitali kaasamisel on ettevõtjate ja 

finantseerijate hinnangul piisava tagatise puudus, seda eriti tõmbekeskusest väljaspool. 

Kapitali pakkujad näevad riski ka rahavoo prognoosimatuses (nt uue tehnoloogia 

kasutuselevõtu puhul), mis kombineerituna omakapitali ebapiisavusega võib saada 

takistuseks vajaliku rahastuse saamisel.  

 Välise osapoole omakapitaliinvesteeringu kaasamisel on takistusteks selle pakkujate 

ebasobivad tingimused (nt osalust puudutav, väljumise tingimused, nõutud marginaal) 

ning investorite piiratud valik. Ettevõtjad on toonud välja välisinvestorite soovi näha, et 

riik toetab konkreetset suurinvesteeringut oma territooriumil ning on samuti valmis 

riske jagama. 

 Finantsasutuste hinnangul on suuremahuliste tehingute rahastamisel peamiseks 

takistuseks kõrge riskitase, mida soovitakse jagada. Uute projektide puhul on kõige 

keerulisem just käivitamisfaas ning riigi sekkumine on põhjendatud käivitamisfaasi 

läbimiseks, mil turg pole valmis piisavas mahus finantseeringut pakkuma. 

Uuringust selgus, et eesmärgid, mille jaoks investeeringuid planeeritakse, on eelkõige 

rohepöörde elluviimisega seotud projektid (lisaks rohelise energia tootmisele/salvestamisele ka 

ettevõtte tegevuse/tootmise keskkonnasõbralikumaks muutmine), uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtt, tooteinnovatsioon, ettevõtete omandamised. Rahakaasamise planeeritav summa 

jääb pooltel ankeetküsitlusele vastajatel vahemikku 5-10 mln eurot, ülejäänud ettevõtetel esineb 

vajadus suuremas summas. Kuivõrd suurprojektid/kasvuinvesteeringud on Eesti majanduse 

konkurentsivõime tõstmiseks igati olulised, siis ka Eesti Pangaliit on välja toonud, et EIS-iga 

koostöös tuleks leida meetmed, mis kindlustaks enamate suuremahuliste projektide 

finantseerimise kohalike turuosaliste poolt. Kirjeldatud investeeringute toimumist on osaliselt 

samuti pärssinud COVID-19 pandeemia mõjud, Ukraina sõda ja ka energiakriis. Samas Eesti 

majandusele tervikuna ja samuti ka regionaalsest arengust lähtuvalt iga taoline investeering on 

oluline, mistõttu tuleks kindlustada, et ükski mõistliku riski-tulu suhtega projekt ei jääks 

puuduva finantseerimise tõttu tegemata. 

2.2. Töö eesmärk 

Uuringu eesmärk on tuvastada turutõrked, mis takistavad kapitali kaasamist innovatiivsete ja 

tehnoloogiamahukate projektide, sealhulgas suuremahuliste investeeringute elluviimisel. Erilist 

tähelepanu pööratakse rohepöörde investeeringutele, kus vajaminevad tehnoloogiad on sageli 

alles arendusfaasis, mistõttu on juurdepääs rahastusele ja innovatsiooniks vajaliku taristu 
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loomine keeruline2. Lisaks keskendutakse eraldi uurimisharuna kaitsetööstuse projektide 

finantseerimise eripäradele. 

Uuringu raames kogutakse ja analüüsitakse andmeid, et luua eeldus uudsete 

rahastamisvahendite arendamiseks. Samuti on uuringu oluliseks osaks poliitikasoovituste 

pakkumine, mis aitaksid riigil tuvastatud probleeme leevendada, pakkudes tõhusaid 

finantseerimislahendusi ja suurendades erainvesteeringute mõju.  

2.2.1. Uuringu ülesanded: 

Tellitav teenus on jagatud kaheks etapiks järgmiselt: 

 

Teenuse I etapp – kohaliku turu-uuringu läbiviimine ja erinevate liikmesriikide 

innovatsiooni või uute tehnoloogiate finantseerimisskeemide kaardistus. 

Teenuse II etapp – Teenuse I etapi väljundist tulenevalt praktiliste ja konkreetsete 

lahenduste pakkumine Eesti kapitaliturul esinevate kitsaskohtade lahendamiseks ja 

võimaluste kasutamiseks. 

3. Töö tegevused ja oodatav tulem 

Uuringu tulemusena on välja selgitatud Eesti ettevõtete rahastusvajadused ja turutõrked 

innovaatiliste/tehnoloogiamahukate projektide finantseerimisel. Tulemused annavad ülevaate, 

milliste probleemidega on Eesti ettevõtted kokku puutunud ning kas või kuidas need on 

lahenenud. Täpsustub vajadus riigi sekkumise järele – milliseid sihtrühmasid ja milliste 

instrumentidega on riigil kõige mõistlikum toetada, et ettevõtete finantseerimisvõimalusi 

parandada ning kasvatada seeläbi ettevõtete kõrgema lisandväärtuse loomise ja ekspordi 

võimekust koos konkreetsete ettepanekutega. 

3.1. Ülesanne 1: Eesti kapitalituru turutõrkeanalüüs koosneb kahest osast: 1) Eesti 

kapitalituru turutõrgete kaardistamine ja 2) Eesti kaitsetööstuse ettevõtete peamiste 

rahastamisvajaduste määratlemine. Võimalik metoodika hõlmab dokumendianalüüsi 

ning kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmekogumis- ja -analüüsimeetodite 

kombineerimist.  

3.1.1. Millistes sihtrühmades/sektorites esinevad turutõrked ettevõtete kasvu- ja 

suuremahuliste projektide finantseerimisel? 

3.1.2. Mis eesmärkide täitmiseks on ettevõtetel kasvuraha ebapiisavalt saadaval –  

ekspordivõimekuse suurendamine, toote- ja teenuse innovatsioon, 

digitaliseerimine, energiasääst, ehk investeeringud taastuvenergiasse, toote- ja 

teenuse väärtusahelas üles liikumine, kohaliku ressursi väärindamine, uute toodete 

ja teenuste turule toomine ning portfelli mitmekesistamine, ühinemise ja 

omandamise tehingud. 

3.1.3. Millistes sektorites3 on põhjendatud riigi sekkumine kapitaliturul ja millistes ei ole 

põhjendatud, et majanduslik mõju ja võimendus oleks suurim? 

                                                           

2 Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis (Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis - Arenguseire Keskus 

3 Või ka alternatiivsed karakteristikud nagu nt ekspordi potentsiaal, regionaalne või sotsiaalmajanduslik mõju vms 

https://arenguseire.ee/raportid/rohepoorde-trendid-ja-stsenaariumid-eestis/
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3.1.4. Millised on ettevõtete takistused ja väljakutsed innovatsioonimahukate või uudse 

tehnoloogiaga projektide rahakaasamiste puhul? 

3.1.5. Kas innovatsioonimahukate või uudse tehnoloogiaga projektide finantseerimisel on 

seatud pangandussektorile seadusandlikud piirangud?  

3.1.6. Missugused puudused (nt tehnoloogiarisk, puudulik äriplaan, tagatise, 

omafinantseeringu puudumine jne) iseloomustavad pankade poolt pooleli jäetud 

suurtehinguid? 

3.1.7. Nõudluse hindamine, hinnanguliselt mitu innovaatilist projekti jääb aastas 

rahastamata või liigub Eestist väljapoole ilma riigi sekkumiseta? 

Ülesande 1 raames tuleb kaardistada kaitsetööstuse ettevõtete peamised 

rahastamisvajadused ja välja selgitada, milliste tegevuste jaoks on kapitali kaasamine kõige 

kriitilisem. Lisaks tuleb hinnata riigi sekkumise vajalikkust ja võimalusi kapitaliturul, et 

leevendada rahastustõkkeid ning tagada majanduslik ja strateegiline mõju sektori innovatiivsete 

projektide edendamisel. 

3.1.8. Millistes kaitsetööstuse alamsektorites esinevad turutõrked investeerimisprojektide 

finantseerimisel? 

3.1.9. Millisteks arendustegevusteks on kaitsetööstuse ettevõtetel kasvuraha ebapiisavalt 

saadaval? Kas näiteks tootearenduse, tehnoloogilise arengu, digitaliseerimise või 

julgeolekut toetava taristu jaoks? 

3.1.10. Kas kaitsetööstuse projektide puhul on põhjendatud riigi sekkumine kapitaliturul, 

et tagada majanduslik ja strateegiline mõju? Millistel juhtudel oleks see vajalik? 

3.1.11. Millised on kaitsetööstuse ettevõtete takistused ja väljakutsed uudse tehnoloogia 

või kõrgtehnoloogiliste lahenduste rahastamisel (lubade hankimine, kindlustus või 

litsentside taotlemine jne)? 

3.1.12. Kas kaitsetööstuse innovatiivsete projektide finantseerimisel esineb 

pangandussektoris seadusandlikke piiranguid, mis võiksid mõjutada juurdepääsu 

kapitalile? 

3.1.13. Millised puudused (nt kõrgendatud tehnoloogiariskid, tagatise puudumine, 

kaitsetööstuse spetsiifilised äririskid) iseloomustavad kaitsetööstuses pooleli jäetud 

või rahastamata jäänud projekte? 

3.1.14. Kui suur on hinnanguline nõudlus kaitsetööstuse innovatiivsete projektide järele, 

mis võivad jääda rahastamata või liikuda Eestist väljapoole ilma riigi sekkumiseta? 

3.1.15. Milline on Põhjamaade (Rootsi, Norra, Taani, Soome) praktika kaitsetööstuse 

ettevõtete kapitalile juurdepääsu parandamisel? 

3.2. Ülesanne 2: Teiste riikide innovatsioonilaenu lahenduste kaardistus koos riigiabi 

käsitleva õigusliku analüüsiga. Võimalik metoodika: dokumendianalüüs ja 

kvantitatiivse ning kvalitatiivse andmekogumise ja -analüüsi meetodite 

kombineerimine.  

3.2.1. Millised on teiste riikide kogemused eelarvelt mahukate ja innovaatiliste 

suurtehingute finantseerimise soodustamisel? Uuringu teostajalt oodatakse 

vähemalt viie riigi lahenduste kaardistamist, nt eelistatult Saksamaa (KfW), Austria 

(Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH), Holland (Netherlands Enterprise 



5 
 

Agency), Prantsusmaa (Bpifrance) ja Soome (Business Finland, Finnvera) näitel 

ning mujal asjakohastes riikides. 

3.2.2. Mis nõuded on esitatud ettevõtjale ning investeeringule ja kuidas on seatud 

erinevate rahastamisvahendite puhul innovatsiooni tingimused. 

3.2.3. Kuidas on teiste riikide teenuste sihtgrupid/fookused leitud? 

3.2.4. Kas esineb lisanõudeid või välistusi? Näiteks on innovatsiooni rahastamisel 

välistatud teatud sektorid. 

3.2.5. Näited võimalikest toodetest ja struktuurist erinevate riiklike finantstoodete 

kombineerimisel. Kas leidub tooteid kus on toetus kombineeritud laenuga või 

näiteks on kasutusel lahendus, mille raames asendatakse teatud juhul laen 

toetusega? 

3.2.6. Kas investeeringute puhul, mis näiteks panustavad lisaks kliimaeesmärkide 

täimisesse, ressursisäästu või ringmajanduse tegevustesse, esineb laenu saamisel 

täiendavaid soodustavaid tingimusi?  

3.2.7. Kuidas on korraldatud pakutavate rahastamisvahendite riigiabireeglid?  

3.2.8. Kas laenu finantseerimiseks või riski maandamiseks pakutakse ka lisaks käendust? 

Kui jah, siis mis tingimustel?  

3.2.9. Kuidas on lahendatud vastava finantsasutuse poolt pakutavate rahastamisvahendite 

riskide maandamine? Kas vastavate rahastamisvahendite puhul on kasutusel ka 

riski jagamisel vastava riigi poolt pakutavat garantiid või mõnda muud lahendust? 

Kui jah, siis mis tingimustel? 

3.2.10. Kas pakutavate toodete puhul kasutatakse riski jagamiseks mõnda 

edasikindlustamise võimalust näiteks läbi Euroopa Investeerimispanga (edaspidi 

EIB) või Euroopa Investeerimisfondi (edaspidi EIF). 

3.2.11. Kas toodete puhul on lubatud ka kombineerimine teiste Euroopa Liidu 

toetusmeetmega. Kui jah, siis mis tingimustel? 

3.2.12. Kas meetmete puhul on tegu isetasuvate või kulumeetmetega? 

3.2.13. Kuidas täpsemalt on lahendatud konsultatsiooniteenus finantseeringu saamisel 

ettevõtjatele? 

Teenuse I etapi väljundiks on eestikeelne vahearuanne, mis hõlmab kõiki 

ülalnimetatud uurimisülesandeid ja nende väljundit tekstifailis, mida saadavad 

kommenteeritud/analüüsitud joonised, graafikud ja tabelid. Aruandes käsitletavate 

küsimuste ring võib olla ka laiem, kui see osutub vajalikuks töö teostamise käigus ning 

on otseselt seotud püstitatud eesmärkidega. Teenuse I etapi raames kooskõlastatakse 

tellijaga valitav metoodika, analüüsitavad riigid ning käsitletavad teemad..  

3.3. Ülesanne 3: Riigi roll ja võimalused soodustada Eesti ettevõtete kapitali kättesaadavust 

innovatsioonimahukate projektide finantseerimisel. Võimalik metoodika: fookusgrupi 

arutelud ettevõtjate, kaasatud EIS-i toetusmeetmetest abi saanud ettevõtted nagu 

näiteks rakendusuuringu programmi, arenguprogrammi, Ida-Viru ehk Õiglase 

Ülemineku Fondi toetuse saajad jne, EIS-i välisinvesteeringute keskus, Eesti 

Pangaliiduga, Eesti Riski- ja Erakapitali Assotsiatsiooniga, Rakendusuuringute 

keskuse, Kaitsetööstuse ja Kosmose Liidu ning vajadusel teiste ettevõtete 

esindusorganisatsioonidega (v.t punkt 7.1).  
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Antud uurimisülesanne keskendub töö I etapi raames tuvastatud erisustele ning 

analüüsib nii nende põhjuseid kui ka omavahelisi seoseid ja toob välja potentsiaalsed 

võimalused innovatsiooni rahastamisvahendi pakkumiseks.. II etapi raames oodatakse 

vastuseid järgmistele küsimustele: 

3.3.1. Milliseid rahastamisvahendeid võiks Eestis innovatsiooni finantseerimisel kaaluda 

ning miks, k.a kaitsetööstuse kohta? 

3.3.2. Millist edasikindlustamise või riski jagamise lahendusi vastavate 

rahastamisvahendite puhul võiks kasutada?  

3.3.3. Milline võiks ja peaks olema riigi roll turutõrgete lahendamisel, sh eri 

majandustsüklites? 

3.3.4. Milline on uute riiklike rahastamisvahendite rakendamise võimendav mõju ja 

milline on potentsiaalne lisandväärtus võimalikele kasusaajatele. 

3.3.5. Mis on ettevõtjate ja pankade poolt välja toodud võimalikud ootused 

rahastamisvahendit tingimustele? 

3.3.6. Eraldi fookusena: Kuidas võimalik(ud) uus/uued rahastamisvahendid vastavad 

kaitsetööstuse ettevõtete investeerimisprojektide vajadustele ning millised võivad 

olla potentsiaalsed takistused nende kasutamisel?. 

 

Uuringu II etapi väljundiks on järgmised töötulemused: 

3.4. eestikeelne kirjalik lõpparuanne, mis hõlmab kõiki ülalnimetatud küsimusi mõlemast 

teenuse etapist ning mida saadavad kommenteeritud joonised, graafikud ja tabelid. 

3.5. Lõpparuandes käsitletavate küsimuste ring võib olla ka laiem, kui see osutub vajalikuks 

töö teostamise käigus ning on otseselt seotud püstitatud eesmärkidega. 

3.6. Lõpparuande maht ei tohi ületada 50 lehekülge, mille hulka ei loeta kirjanduse loetelu, 

lisasid jms. 

3.7. Uuringu lõpparuande põhjal eesti- ning ingliskeelse uuringutulemusi tutvustav 

lühendatud Powerpoint ettekanne ning uuringutulemuste 1-leheküljepikkuse 

kokkuvõtte eesti ja inglise keeles. 

3.8. Uuringu tulemuste tutvustamiseks ühe avaliku teavitusürituse korraldamist. 

Peale lõpparuande heakskiitmist 10 tööpäeva jooksul peab Töövõtja lisama Eesti 

Teadusinfosüsteemi (ETIS) andmeid uuringuprojekti kohta (projektide all; andmed peavad 

olema jäädavalt avalikult kättesaadavad), lõpparuande kohta (publikatsioonide all; sidudes 

lõpparuande publikatsiooni uuringuprojektiga; andmed peavad olema jäädavalt avalikult 

kättesaadavad) ning tegema lõpparuande faili ETISe kaudu jäädavalt avalikult kättesaadavaks.  

4. Tulemuse rakendamine 

Töötulemid on mõeldud kasutamiseks Hankijale ning Hankijaga seotud huvigruppidele (nt 

avaliku sektori asutused).  Uuringu tulemusi kasutatakse „Eesti teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ alusel uute rahastamisvahendite  ehk (i) 

laenude, (ii) käenduste ja (iii) omakapitaliinvesteeringute rakendamiseks. 
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Töötulemite ning uuringu käigus kogutud informatsiooni intellektuaalomandi varalised õigused 

lähevad materjalide vastuvõtmisega täies mahus üle tellijale. Hankijal on õigus tööd 

avalikustada Hankija veebilehel ja muudes infokanalites, ilma et sellega kahjustataks või 

piirataks Aruande koostaja õigusi 

5. Töö teostamisse kaasatavad asutused 

Töö teostamisse tuleb kaasata kõik asjassepuutuvad osapooled ja potentsiaalsed ettevõtjad, 

sealhulgas vähemalt: 

5.1.1. EIS-i välisinvesteeringute keskus, ettevõtete käenduste ja laenude osakond, toetuste 

üksus, Startup ökosüsteemi osakond, rakendusuuringute keskus.  

5.1.2. AS SmartCap 

5.1.3. Eesti Pangaliit  

5.1.4. Eesti Riski- ja Erakapitali Assotsiatsiooniga 

5.1.5. Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit 

5.1.6. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

5.1.7. Eesti Keemiatööstuse Liit 

5.1.8. Eesti Plastitööstuse Liit 

5.1.9. Eesti Elektroonikatööstuse Liit 

5.1.10. Eesti Masinatööstuse Liit 

5.1.11. Eesti Toiduainetööstuse Liit 

5.1.12. Eesti Meretööstuse Liit 

5.1.13. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 

5.1.14. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon MTÜ 

5.1.15. Asutajate Selts 

5.1.16. Eesti Puitmajaliit ning vajadusel teiste ettevõtete esindusorganisatsioonidega 

Küsimustikud saadetakse vastava sektori ettevõtjatele katuseorganisatsioonide vahendusel, et 

tagada laiapõhjaline osalus ja asjakohaste andmete kogumine. 

6. Nõuded töö teostamisele ja tulemite vastuvõtmine 

Hangitavate tööde teostamise tähtaeg on 20 nädalat arvates hankelepingu sõlmimisele 

järgnevast tööpäevast. Pakkujal peab olema valmisolek alustada hankelepingujärgsete tööde 

teostamisega hankelepingu sõlmimisele järgnevast tööpäevast arvates ja nimetatud tingimusega 

tuleb Pakkujatel pakkumust, s.h projektiplaani, esitades arvestada. 

6.1. Uuringu avakoosolek tellijaga peab toimuma 5 tööpäeva jooksul pärast lepingu 

sõlmimist ja avakoosoleku kutsub kokku uuringu teostaja. 

6.2. Tööd peavad olema jagatud kahte etappi: 1) I etapp; 2) II etapp.  

6.3. Pakkuja annab Töö Hankijale üle etappide kaupa. I etapi tulemus antakse üle pärast 

nende teostamist Pakkumuses esitatud ajagraafikust tulenevatel tähtaegadel ning 

lõpptulem (II etapp) Pakkujaga sõlmitud töövõtulepingu (lisa 5) punktis 2.3 sätestatud 

tähtajaks.  
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6.4. Pakkuja esitatud pakkumuses on kirjas, millised Töö tegevused kuuluvad I ja II etappi. 

Pakkuja esitatud Töö tegevuste ja maksumuse etappideks jaotamise alused peavad 

olema põhjendatud (põhjendatust arvestatakse ka pakkumuse hindamisel). Pakkuja 

peab pakkumuse koostamisel ning tegevuste jagamisel I ja II etappi arvestama, et I 

etapi täitmise eest tasub Hankija 50% kogusummast ja II etapi eest 50% kogusummast. 

I etapis teostatud Töö tegevused moodustavad I etapi Tulemi ja II etapis teostatud Töö 

tegevused moodustavad II etapi Tulemi. 

6.5. Enne lõplike tulemite vastuvõtmist ja avaliku teavitusürituse korraldamist peab MKMi 

projekti juhtrühm kinnitama, et tulemid vastavad lähteülesandele. Pärast juhtrühma ja 

tööde üleandmise vastuvõtmise akti kinnitust tehakse väljamakse. 
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