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Terviseportaali sisuhalduse projekti jätkuarendused

1. Lepingu eesmärk
1.1. Töö sisu: jätkata sisuhaldussüsteemi arendamist, st veebilehe haldusliidese edasiarendamist, millel põhinevad kõik terviseportaali sisselogimata kasutaja vaate sisulehed.
1.2. Pooled lähtuvad raamlepingus kokku lepitud tingimustest.

2. Projekti tulemid
2.1. Tööde tulemusena lõpetatakse ja antakse üle järgmised arendus- ja hooldustööd:
2.1.1. Vajalik dokumentatsioon Wiki keskkonnas ning vastavalt vajadusele teostatud jätkuarendused ja hooldustööd. 
2.2. Hankelepingu raames tuleb teostada ka sisuhaldusega seotud hooldustööd, kui need on hankelepingu eesmärkide täitmiseks vajalikud.
2.3. Iga eelmises punktis nimetatud töö täpne sisu ja realiseerimistingimused on fikseeritud vastavas Jira piletis, mille alusel täitja töid teostab. Ühe töö kohta võib olla ka mitu loogiliselt seotud Jira piletit.
2.4. Tööde teostamise aluseks on kokkulepitud projektiplaan, mida hallatakse Confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/spaces/UPP/pages/423859892/CMS+2026
2.5. Tellijal on õigus koostöös täitjaga täpsustada ja/või korrigeerida tellitavate tööde skoopi juhul, kui tööde käigus selgub selleks põhjendatud vajadus.
2.6. Kogu dokumentatsiooni hoitakse terviseportaali Confluence keskkonnas, sh kogu tehniline dokumentatsioon.
2.7. Pakkujal tuleb arvestada, et analüüsi käigus võib tekkida vajadus vastavalt arendustöödele algset analüüsi täiendada ning luua vajadusel detailanalüüs.

3. Tööde teostamise tähtaeg
3.1. Valminud tööd koos nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle hiljemalt 31.12.2026 üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 
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