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Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS klienditeeninduse ja KTI-TALIS liidestuse täiendavad arendustööd

1. Lepingu eesmärk
1.1. Töö sisu: Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS klienditeeninduse ja KTI-TALIS liidestuse täiendavad arendustööd.
1.2. Saavutavad tulemid: Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS klienditeeninduse ja KTI-TALIS liidestuse täiendavate arendustööde teostamine (sh analüüs ja testimine) ning juurutamine.
1.3. Pooled lähtuvad raamlepingus kokku lepitud tingimustest.

2. Teostatavad tööd
2.1. TALIS klienditeeninduse analüüsi- ja arendustööd:
2.1.1. Proovivõtukohtade ühtlustamine
2.1.2. Makselingi lisamine arve peale
2.1.3. Katseprotokolli kinnitamise funktsionaalsuse ülevaatamine
2.1.4. Proovide töösse suunamise funktsionaalsuse ülevaatamine
2.1.5. Töösse suunatud proovide tagasi suunamine kliendihaldusesse
2.1.6. Proovivõttude planeerimise funktsionaalsuse loomine
2.1.7. Keskkonna katseprotokolli muudatused (selgituskiri)
2.1.8. Proovivõtukohtade importimine kaardile
2.1.9. Tasumata arvete tööprotsessi parendamine
2.1.10. Rahulolu uuringu saatmise tööprotsess
2.2. Terviseameti laborite infosüsteemi ja Keskkonnatervise infosüsteemi vahelise liidese täiendavad arendustööd järgnevalt:
2.2.1. TALIS-KTI liidese TALIS-e poolsed  arendustööd 

2.3. Lisaks vajalikud detailanalüüsi tööd (sh prototüüp, skeem, vms, mis lepitakse kokku töö käigus).
2.4. Dokumentatsiooni uuendamine, sh kasutusjuhendi põhjalik uuendamine koostöös äritellijaga ülesehituse, formaadi, jms osas. Sh arvestada, et dokumentatsioon peab olema kirjutatud selges ja arusaadavas keeles ning vältima põhjendamatult keerukat erialast sõnavara.
2.5. Vajadusel kasutajate koolitamine (sh demod), teostatud arenduste juurutamine. sh ka konsultatsioon ja administreerimistugi.
2.6. MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja parendused.

2.7. Iga  nimetatud töö täpne sisu ja realiseerimistingimused on fikseeritud vastavas Jira piletis, mille alusel täitja töid teostab. Ühe töö kohta võib olla ka mitu loogiliselt seotud Jira piletit.
2.8. Juhul, kui töö käigus selgub täiendavaid ärinõudeid või detaile, mille realiseerimine on küll vajalik, kuid ei mahu punktide 2.1. ja 2.2. kirjeldatud skoopi, tehakse ühine taasesitamist võimaldavas vormis otsus (Tellija ja Täitja poolt) vastavalt töö mahule ja/või kriitilisuse astmele, kas täiendavat tööd teostatakse käesoleva või uue lepingu raames (kui käesoleva lepingu raames, siis see eeldab, et lepitakse kokku mille arvelt, st mis jäetakse skoobist välja).
2.9. Juhul, kui töö käigus selgub, et mõistlik on punktides 2.1. ja 2.2. kirjeldatud skoobist midagi välja jätta, teeb selle otsuse taasesitamist võimaldavas vormis Tellija.
2.10. Tööde teostamise aluseks on kokkulepitud projektiplaan, mida hallatakse Confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/spaces/TALIS/pages/18876579/TALIS+Home , ja mille asjakohasuse eest vastutab täitja.
2.11. Tellijal on õigus koostöös täitjaga täpsustada ja/või korrigeerida tellitavate tööde skoopi juhul, kui tööde käigus selgub selleks põhjendatud vajadus.
2.12. Kogu dokumentatsiooni hoitakse confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/spaces/TALIS/pages/18876579/TALIS+Home, sh kogu tehniline dokumentatsioon.
2.13. Pakkujal tuleb arvestada, et analüüsi käigus võib tekkida vajadus vastavalt arendustöödele algset analüüsi täiendada ning luua vajadusel detailanalüüs.


3. Tööde teostamise tähtaeg
3.1. Valminud tööd koos nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 
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