

PROJEKTEERIMISLEPING nr 1-18/2022/143

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **tellija**, keda esindab juhatuse 1.09.2020 otsuse nr 1-32/70 alusel RMK metsaosakonna peametsaülem Andres Sepp, ühelt poolt,

ja Autem Stuudio OÜ edaspidi **projekteerija**, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kaspar Alles edaspidi **töövõtja**, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**,

sõlmisid lepingu, edaspidi **leping**, väikehanke (DHS nr. 1-47/2622) „Lammutusprojektid“ (viitenumber 252204) tulemusena hanke osas 3 alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

- 1.1. Lepingu objektiks on projekteerija poolt projekteerimistööde tegemine ning sellega seotud asjaajamine Valga maakonnas Valga vallas Hargla külas Karula metskond 4 (katastritunnus 77901:005:0622) katastriüksusel asuva tellija valduses oleva ehitise, edaspidi **objekt**, ehitamiseks (s.o lammutamiseks).

2. Projekteerimistööde tegemine ja nõuded projektidele

- 2.1. Projekteerija põhikohustuseks on objekti lammutamiseks vajaliku projekti koostamine, edaspidi **projekteerimistööd**. Tööd tuleb teostada vastavalt hankedokumentides kirjeldatule.
- 2.2. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd kooskõlas:
 - 2.2.1. projekteerija poolt esitatud projekteerimistööde pakkumusega;
 - 2.2.2. tellija lähteülesandega objekti projekteerimiseks;
 - 2.2.3. standarditega EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“, 17.07.2015 MKM määrus nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“.
- 2.3. Projekteerija on kohustatud koostama projekti ning need tellijale üle andma vähemalt 3 (kolmes) eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt allkirjastatult ehitusregistri tingimustele ning nõuetele vastavalt mobiilisel andmekandjal (nt mälupulk vms) või tellijaga kokkuleppel failivahetusprogrammi,- keskkonna või muu sellise kaudu. Digitaalse projekti ühe faili lubatud maksimaalne maht on 100 MB.
- 2.4. Projekteerija peab osutama mõistlikus mahus kaasabi ehitustööde käigus tekkivate projektiga seotud küsimuste lahendamisel ilma täiendava tasuta.

3. Tähtajad

- 3.1. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt, st. andma valmis ja vajadusel kõigi vajalike kooskõlastustega projekti tellijale üle hiljemalt 4 (vastavalt hankedokumentides märgitule) kuud pärast lepingu allkirjastamist poolte poolt (edaspidi projekteerimise tähtaeg).
- 3.2. Projekteerijal ei ole õigust ületada projekteerimise tähtaega ühelgi juhul, välja arvatud juhul, kui projekteerimise tähtaja ületamine on vältimatu mõne loa või kooskõlastuse

mittesaamise tõttu (juhul kui neid on vaja) ning seejuures on projekteerija teinud omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et luba või kooskõlastus saada tähtaegselt. Sellise tähtaja ületamise võimalikkusest ja toimumisest, selle põhjustest ja projekteerija poolt võetud meetmetest annab projekteerija tellijale eelnevalt teada.

- 3.3. Projekteerimistööde vastuvõtmise kohta vormistavad pooled üleandmis- ja vastuvõtmisakti.
- 3.4. Projekti vastuvõtmise kuupäevaks loetakse üleandmis- ja vastuvõtmisakti tellija poolt allakirjutamise kuupäeva. Tellija on kohustatud valmis projekti läbi vaatama 5 (viie) tööpäeva jooksul projekteerija poolt esitatud päevast alates. Selle ajavahemiku jooksul peab tellija projekti kas vastu võtma (üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamisega) või keelduma vastuvõtmisest motiveeritud põhjendusega.
- 3.5. Projekteerimise tähtaja ületamisel projekteerija poolt, välja arvatud punktis 3.2. kirjeldatud lubatud juhtudel, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,15% punktis 4.1 määratud projekteerija tasu maksumusest iga viivitatud päeva eest.

4. Projekteerija tasu

- 4.1. Tellija on kohustatud maksma projekteerijale kõigi projekteerija käesoleva lepinguga määratud kohustuste täitmise eest kokku 650 (kuussada viiskümmend) eurot (millele lisandub käibemaks), edaspidi **projekteerija tasu**.
- 4.2. Tellija on kohustatud maksma projekteerija tasu peale projekti vastuvõtmist. Tellija on seejuures kohustatud maksma projekteerija tasu ainult selles osas, millises osas on tellija poolt aktsepteeritud üleandmis-vastuvõtmisakti alusel esitatud õigusaktide sätete kohane arve ja mitte hiljemalt kui 15 (viieteistkümne) tööpäeva möödumisel sellise arve kättesaamisest.
- 4.3. Tellija on kohustatud maksma projekteerija tasu ülekandega projekteerija arvelduskontole projekteerija arve alusel. Projekteerija esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis <https://www.rik.ee/et/e-arveldaja>.
- 4.4. Punktis 4.1 määratud projekteerija tasu maksmisega viivitamisel tellija poolt on projekteerijal õigus nõuda viivist 0,15% võlgnetavast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.
- 4.5. Tellijal on õigus projekteerija tasust maksmisele kuuluvast osast maha arvata ja projekteerijale maksmata jätta:
 - 4.5.1. punktis 5.1 kirjeldatud projekteerimisvea kõrvaldamise maksumus vastastikusel kokkuleppel. Selle summa on tellija kohustatud projekteerijale välja maksma hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates projekteerimisvea kõrvaldamisest ja parandatud projekti tellijale üleandmisest;
 - 4.5.2. punktis 3.5 nimetatud leppetrahvi;
 - 4.5.3. projekteerija poolt tellijale tekitatud kahjud tellija ja projekteerija vahel kokkulepitud summa ulatuses.

5. Projekteerimisvead ja projektide muutmine

- 5.1. Projekteerimisveaks loetakse viga, puudust või tegematajätmist projektis, mille tõttu projekti kohaselt ei ole võimalik ehitada (s.t teostada lammutustöid) vastavuses õigusaktidega, tellija lähteülesandega objekti lammutamiseks või siis ei ole võimalik lammutamist teostada heade ehitustavade kohaselt või on eelpool loetletuga kooskõlas lammutamine küll võimalik, kuid võib kaasa tuua ülemäärased, lammutamise üldises praktikas ebatavalised suured kulutused, edaspidi **projekteerimisviga**.
- 5.2. Juhul, kui ehitamise käigus või ka varem ilmneb projekteerimisviga, on projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel omal kulul projekteerimisvea kõrvaldama,

parandama projekti ja parandatud projekti tellijale üle andma. Seejuures on projekteerija kohustatud parandatud projekti tellijale üle andma hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates tellija poolt projekteerimisvea kõrvaldamise nõudmise esitamisest. Projekteerija on kohustatud parandused vormistama muudatusjoonistena, mis on ka kirjanurgas vastavalt tähistatud. Samuti tuleb projekteerijal tellijale üle anda täiendatud muudatused lepingu p. 2.3 nõuetele vastavalt.

- 5.3. Juhul, kui tellija on projekteerimisvea tõttu kandnud kahju, sh. maksnud trahve riigile või kohalikule omavalitsusele, maksnud leppetrahve või viiviseid ehitusorganisatsioonile või oma teistele lepingupartneritele, maksnud liigselt või siis mittevajalikuks osutunud materjalide või ehitustööde eest või maksnud ümberehitustööde eest, siis on projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel selle kahju täies ulatuses hüvitama.
- 5.4. Juhul, kui objektil ilmnevad projekteerimisvead 2 (kahe) aasta jooksul arvates kõigi ehitustööde lõpetamisest, kohaldatakse samuti punktides 5.2 ja 5.3 sätestatud. Tellijal on seejuures õigus teha või lasta teha objektile ümberehitustöid, kusjuures ümberehitustööde maksumuse on kohustatud tasuma projekteerija kohe ümberehitamiseks kulutuste tegemisel.

6. Autoriõiguste üleandmine Tellijale

- 6.1. Projekteerija loovutab kõik hankelepingu alusel teostatud tööle tekkivad varalised õigused Tellijale ning need loetakse Tellijale üleantuks hankelepingu hinna eest tasumisega.
- 6.2. Projekteerija annab tellijale ainulitsentsi all-litsentsi andmise õigusega kõigile autori isiklikele õigustele Hankelepingu alusel teostatud töö suhtes kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma territoriaalsete piiranguteta.
- 6.3. Kõik autoritasud ja litsentsitasud sisalduvad hankelepingu eseme maksumuses.

7. Poolte esindajad ja kontaktandmed

- 7.1. Objekti vastutav projekteerija on Kaspar Alles, tel +372 5209431, e-post kasparalles@gmail.com.
- 7.2. Projekteerija esindaja on Kaspar Alles, tel +372 5209431, e-post kasparalles@gmail.com.
- 7.3. Tellija esindaja on RMK maahalduse spetsialist Liia Tannbaum, tel +372 56463350, e-post liia.tannbaum@rmk.ee.

8. Teadete edastamine

- 8.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirja teel poole lepingus märgitud e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt.
- 8.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.
- 8.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirja teel.

9. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

- 9.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.
- 9.2. Tellija võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on tellija kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud töö eest. Toodud põhjusel lepingu ülesütlemisel hüvitab tellija töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud töö eest tasumisele lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud

kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) protsenti lepingus ettenähtud töövõtjale makstavast tasust.

- 9.3. Kui töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on tellijal õigus määrata töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule töövõtja arvel.
- 9.4. Juhul, kui töövõtja ei ole tööd tellijale üle andnud hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel arvates kokkulepitud töö üleandmise tähtajast, on tellijal õigus ilma töövõtjale kokkulepitud tasu maksmata lepingust ühepoolset taganeda ja nõuda sisse lepinguga ettenähtud leppetrahvi ning tekitatud kahju.

10. Lõppsätted

- 10.1. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
- 10.2. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.
- 10.3. [Vali sobiv]

11. Lepingu lisad

Käesoleva lepingu lahutamatuks lisadeks on:

- 11.1. lisa nr 1 Tellija lähteülesanne (ei asu lepingu juures)
- 11.2. lisa nr 2 – tööde kirjeldus (ei asu lepingu juures)
- 11.3. Projekteerija poolt Tellijale esitatud pakkumus (ei asu lepingu juures).

Poolte andmed ja allkirjad

Tellija

Riigimetsa Majandamise Keskus
Registrikood 70004459
Sagadi küla, Haljala vald,
45403 Lääne-Viru maakond
Tel 6767500
E-post rmk@rmk.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sepp

Projekteerija

Autem Stuudio OÜ
Registrikood 12030992
Suure-Jaani linn, Veski tn 5,
71503 Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald,
Tel +372 5209431
E-post kasparalles@gmail.com

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaspar Alles