	Hanke nr 278212 „Selisoo servaalade veerežiimi taastamistööd“ küsimused:	

1. Keskkonnaministeeriumi käskkirja 12.12.2022 nr 1-2/22/4292.2 p 2.2 järgi panustab toetatav tegevus „Eesti 2035“ sihti „Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond“ ja mõõdikusse „keskkonnatrendide indeks“. Samuti p  11.2  järgi elluviija kohustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021 määruse (EL) 2021/1060 artikli 73 punkti 2j järgi tagada taristule, mille eluiga on vähemalt viis aastat,  kliimakindlus.  Hankes on kavandatud olemasoleva loodusraja 678 m pikkuse lõigu lammutamine ja selle asemel uue  rajalõigu 678 m + 91 m  ehitamine/ taastamine.  Kuidas on  antud hankes tagatud  kliimakindluse,  DNSH ja  keskkonnanõuete  täitmine?

2. Kuidas on antud hankes tagatud puuetega inimeste ligipääsetavus? Mis põhjustel ei ole antud võimalusega arvestatud? RHS § 88 lg 8 alusel kui hankelepingu eseme kasutajateks on füüsilised isikud, tuleb tehnilise kirjelduse koostamisel võtta arvesse puuetega inimeste võimalikke kasutusvajadusi seoses hankelepingu esemega või koostada tehniline kirjeldus nii, et kõigil oleks võimalik hankelepingu eset kasutada, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. 

3. Palun selgitage, miks on hanke alusdokumentides (HAD) märgitud kaks kuupäeva - tööde teostamise lõpptähtaeg 31. detsember 2024 (HAD p 7.2) ja lõpliku töö üleandmine tellijale hiljemalt 15. november 2024 (HL projekt p 5.1). Mis on nende kuupäevade sisu? Millised tegevused peavad olema lõpetatud 31.12.2024 ja millised tegevused peavad olema lõpetatud 15.11.2024?

4. Sõlmitud HL-te p-des 5.1 (lõplikult valmis töö üle andmine tellijale) märgitud kuupäev 31. detsember 2024 erineb HL projektis (HL projekt) nimetatud kuupäevast 15. november 2024. Palun selgitage. 

5. Palun selgitage,  miks on HL p 5.1 (Töövõtja annab tellijale lõplikult valmis töö üle hiljemalt 31. detsember 2024)  ja HL  p 9.1 (Leping jõustub allkirjastamisest poolte poolt ja kehtib kuni 15. november 2025 ja/või kuni kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt) erinevused.  Palun selgitage, mis tööd  ja millal  tuleb need teha? 

6. Hankelepingu p 5.1. kohaselt annab Töövõtja tellijale lõplikult valmis töö üle hiljemalt 31. detsember 2024 (HL projekti kohaselt 15.november 2024). Kas tööd on graafikus ja antakse üle nõutud kuupäeval? Kui on toimunud graafikust mahajäämus ja töid üle ei anta, siis palume selgitada, mis põhjusel on toimunud venimine tööde käigus ja kuna tööd üle antakse?

7. Kas hankelepingu täitmise käigus on tellitud muudatus- ja lisatöid? Kui on, siis palume esitada vastav dokumentatsioon.

8. Kas matkaraja ehitamisega on alustatud ja ehitise alustamise teatis Alutaguse vallale esitatud? Palun edastada sellekohane viide.

9. Hankija on teinud pakkumuse edukaks tunnistamise kohta otsuse 23.07.2024. Hankija teostas aga riigihangete registris edukale pakkujale kõrvaldamise aluste puudumise kontrolli 17.07.2024. Eelnevast lähtuvalt on Hankija kontrollinud eduka pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid enne, kui on tehtud tema kohta edukaks tunnistamise otsus. Rahandusministeerium on oma riigihangete kohta korduma kippuvate küsimuste rubriigis märkinud järgmist: Seega tuleb hankepassiga menetlustes teha hankijal vähemalt kaks otsust. See tähendab, et hankijal on võimalik teha koos hankepassi alusel tehtava kontrollimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise kohta otsus (esimene otsus), kuid eduka pakkuja kõrvaldamist ja kvalifitseerimist puudutav otsus tuleb teha eraldi (teine otsus), olles kahe otsuse tegemise vahel kontrollinud eduka pakkujal kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastavust. Miks ei ole Hankija järginud RHS § 104 lg 8, mille kohaselt kontrollib Hankija eduka pakkuja kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifikatsiooni pärast pakkumuse edukaks tunnistamist? Kuidas on tõendatud, et edukal pakkujal puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja ta vastab kvalifitseerimistingimustele seisuga pärast tema edukaks tunnistamist?

10. Kuidas on tagatud projekti tegevustes avalikkuse teavitamine lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 54 "Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine" §-st 3 (logo)? Kus on täpsem teave Selisoo raba  tööde kohta? Palun edaspidi teavitamisel kajastada logo ”Kaasrahastanud Euroopa Liit“. Sellekohane juhis on toodud RTK kodulehel  https://pilv.rtk.ee/s/wnj8xo6sD7QAzA2. Kui Euroopa Liidu toetuse määr on alla 100 protsendi tuleb kasutada varianti „Kaasrahastanud Euroopa Liit“. 


