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KOOSTÖÖLEPING 
SIDEEHITISTE ÜMBEREHITAMISEKS JA EHITUSTÖÖDEKS nr ED.1-1637-2024 

 
 Kuupäev 08.08.2024    

 
Osaühing Rail Baltic Estonia (edaspidi: Osaühing Rail Baltic Estonia) asukohaga Harju 
maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2/1, 10138, registrikood 12734109, mida 
esindab juhatuse liige Anvar Salomets, kes tegutseb põhikirja alusel, 
ja 
Telia Eesti AS, registrikood 10234957, asukoht Mustamäe tee 3, Tallinn (edaspidi nimetatud 
Võrguvaldaja või Telia), mida esindab võrgu ja infrastruktuuri allüksuse juht Mihkel Kõiv 
isikus, kes tegutseb volituse alusel  
ja 
Verston Eesti OÜ, registrikood 11947047, Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 
128, 72720 edaspidi nimetatud Töövõtja, mida esindab juhatuse liige Ragnar Kangro, kes 
tegutseb põhikirja alusel,  
 

edaspidi nimetatud eraldi Pool ja koos Pooled, 
 
arvesse võttes,  et:  
 

-      Osaühing Rail Baltic Estonia kavandab vastavalt Reaalprojekt OÜ poolt 2024 aastal 
koostatud projektile nimetusega „RAIL BALTICA RAPLAMAA PÕHITRASSI 
RAUDTEETARISTU I ETAPP“, Projekti nr VER_OU1051-ZZ_ZZZZ_RP_LV-
EN_DTD_003001, (edaspidi nimetatud Projekt), millele on antud Telia poolt kooskõlastus 
nr 39002438, teostada  ehitus käigus ette jäävate sideehitiste: õhuliin, maakaablid, 
sidekanalisatsiooni ja selles paiknevate sidekaablite ümberehitamise ja ehitamise   
(edaspidi nimetatud Sideehitis);  

- tegemist on Teliale kuuluva talumiskohustuse all oleva Sideehitisega, mille 
ümberehitamise kulud kohustub lähtuvalt AÕSRS § 152 lg-st 4 kandma ümberehitamisest 
huvitatud osapool; 

- Projekti kohaste ehitustööde tegijaks on Osaühing Rail Baltic Estonia valinud Töövõtja,  
  

sõlmisid käesoleva sideehitise ümberehitamise lepingu (edaspidi nimetatud Leping) 
alljärgnevas. 
 
1. LEPINGU OBJEKT 
1.1. Lepingu objektiks on vastavalt Projektile Osaühing Rail Baltic Estonia taotlusel ja kulul 
Töövõtja poolt Telia Sideehitiste ümberehitamine ja vajadusel täiendavate Projektis ette 
nähtud Sideehitiste (asendusrajatiste) paigaldamine (edaspidi nimetatud Töö(d)).  
1.2. Kui Lähtuvalt Sideehitiste ümberehitamise praktilisest olemusest, ei ole võimalik 
olemasolevaid Sideehitisi füüsiliselt teise asukohta ringi paigutada, vaid nimetatud tegevus 
eeldab vastavalt Projektile uute Sideehitiste (asendusrajatiste) välja ehitamist, on Töövõtja 
kohustatud uued Sideehitised ehitama ning need Teliale vastavalt Lepingule üle andma. 
1.3. Tööde käigus sooritatakse Töövõtja poolt ja Töövõtja ja/või Osaühing Rail Baltic Estonia 
kulul alljärgnevad tegevused: 
1.3.1. Töövõtja ehitab vastavalt Projektile välja vajalikud uued Sideehitised 
(asendusrajatised); 
1.3.2. Töövõtja vastutab uute Sideehitiste (asendusrajatiste) ehitamiseks vajalike ehitus- ja 
kasutuslubade/kasutusteatiste taotlemise/esitamise ning vajalike kooskõlastuste olemasolu 
eest; 
1.3.3.Töövõtja korraldab ja vastutab uute Sideehitiste maakasutuse seadustamise eest, 
korraldades ning tagades Telia ja kinnistu(te) omaniku vahel vastava tähtajatu ja tasuta 
isikliku kasutusõiguse notariaalse kokkuleppe sõlmimise. Sideehitiste seadustamise 
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notaritasu ja riigilõivu tasub Osaühing Rail Baltic Estonia. Telia poolt kasutusõiguse 
sõlmimiseks volitatud isikute nimekiri on lisatud Lepingule; 
1.3.4. Töövõtja annab vastavalt Lepingule valminud Töö ja dokumentatsiooni Teliale üle 
vastavasisulise üleandmise-vastuvõtmise akti (edaspidi nimetatud Akt) alusel. Juhusliku 
kahjustumise ja hävimise riisiko ning omandiõigus Töö ja kasutatud materjalide osas läheb 
Töövõtjalt üle Teliale Akti alusel; 
1.3.5. Töövõtja tellib Telia sideühenduse ümberlülitamisega seotud tööd Telia poolt 
aktsepteeritud töövõtjalt ning kooskõlastab eelnevalt tööd Teliaga. Telial on õigus 
ümberlülituseks vajaliku nõusolekuga viivitada seni, kuni Töövõtja poolt ümberlülitamisele 
eelnevad Tööd on tehtud ja dokumenteeritud; 
1.3.6. Peale Sideehitiste ümberehitamist, sh ümberlülitamist ja Akti alusel Tööde 
vastuvõtmist Telia poolt, kohustub Töövõtja omal kulul koristama ja utiliseerima Projekti 
kohaselt likvideerimisele kuuluvad Telia Sideehitised, mis ei ole enam sihipärases 
kasutamises; 
1.4. Tööde teostamise materjalid, tööprotsessis vajaminevate seadmete ja mehhanismide 
kasutamise kulud ning kõik sidustööd, mis on vajalikud Projekti realiseerimiseks, kannab 
täies ulatuses Töövõtja. Töö sisaldab ka kõiki kooskõlastusi ja muid tegevusi, mis ei ole 
Lepingus sõnaselgelt sätestatud, kuid mille teostamine on headest tavadest lähtudes 
nõutavad ja/või vajalikud. 
 
2. TÖÖ ÜLEANDMINE 
2.1 Töö loetakse lõpetatuks peale Tööde vastuvõtmist Telia poolt. Töö tulemusena valminud 
Sideehitiste omandiõigus kuulub Teliale. Töö teostamise tähtaeg on 30.09.2027. Juhul, kui 
Töövõtja ei ole teostanud nõuetekohaselt kõiki Lepingus sätestatud kohustusi ja Töid 
tähtaegselt üle andnud, on Telial õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 50 eurot päevas iga Töö 
üleandmisega viivitatud päeva eest.  
2.2 Projekti raames paigaldatud Sideehitised annab Töövõtja Teliale üle Akti alusel vastavalt 
Telia juhendile „Sideehitiste dokumenteerimine ja vastuvõtmine“, mis on kättesaadav Telia 
kodulehel https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid.  
 
3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
3.1 Töövõtjal on õigus kasutada Töö teostamiseks alltöövõtjaid, kuid Telia ees vastutab 
Lepinguga kokkulepitud Tööde valmimise, nõuetekohase teostuse ja üleandmise eest 
Töövõtja.  
3.2 Lisaks mujal Lepingus sätestatule, kohustub Töövõtja: 
3.2.1 teostama kõik Lepingukokkuleppe dokumentides, ehitusülesannetes ja Projektis 
ettenähtud ning loetletud Tööd kooskõlas ja vastavuses Telia poolt Projektile väljastatud 
tehniliste tingimustega, Lepingu ja kehtivate õigusaktidega;  
3.2.2 hankima kõik vajalikud ametkondlikud ja kohaliku omavalitsuse kooskõlastused ning  
load, mis on vajalikud Tööde tegemiseks, samuti taotlema tegutsemisloa Telia sideehitiste 
kaitsevööndis tegutsemiseks ning koostama aktid tehtud tööde kohta;  
3.2.3 kooskõlastama Tööks kasutatavate materjalide tüübi eelnevalt Teliaga;   
3.2.4 tagama, et Tööde tulemusena valmivad Sideehitised vastaksid sellistele rajatistele 
kohaldatavate õigusaktide nõuetele ning kvaliteedile, Projektile ja teistele Lepingu 
dokumentidele. Töövõtja kinnitab, et on kohalduvate Telia juhendite sisust teadlik ja järgib 
neid; 
3.2.5 teatama Teliale võimalikult koheselt Tööde teostamisel ilmnevatest takistustest ning 
tegema omalt poolt kõik vajaliku ja võimaliku takistuste kõrvaldamiseks ning Tööde 
tähtaegseks valmimiseks; 
3.2.6 Tööde mittevastavuse korral Lepingule ja/või õigusaktidele tagama Telia poolt kirjalikult 
näidatud puuduste kõrvaldamise Töövõtja kulul Telia poolt määratud mõistliku tähtaja 
jooksul; 
3.2.7 tagama ja vastutama, et Tööde läbiviimise tulemusena või sellega seoses ei 
ohustataks ega kahjustataks Telia ega kolmandate isikute vara. 
3.3 Lisaks mujal Lepingus sätestatule, kohustub Telia: 
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3.3.1 teostama Tööde üle Lepinguga määratud ulatuses tehnilist järelevalvet; 
3.3.2 vastu võtma kvaliteetse ja Lepingu tingimuste kohaselt teostatud Tööd; 
3.3.3 koordineerima sideühenduse ümberlülitustööde ettevalmistamist ja läbiviimist; 
3.3.4 vajadusel nõustama Töövõtjat Telia kasuks seatava isikliku kasutusõiguse 
dokumentatsiooni ettevalmistuse küsimustes.  
3.4. Lisaks mujal Lepingus sätestatule, kohustub Osaühing Rail Baltic Estonia:  
3.4.1. teostama ehitusobjektil ehitamise üle järelevalvet, et ehitus vastaks seadusele ja tööde 
teostamine toimuks vastavalt Projektile; 
3.4.2. tegema koostööd Töövõtjaga Sideehitiste maakasutuse seadustamise küsimuses ning 
vajalike lubade, kooskõlastuste taotlemisel. 
 
4. GARANTII 
4.1 Töövõtja annab Tööle, sh kasutatavatele materjalidele, garantii, mis hakkab kehtima 
alates Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allakirjutamisest ning kehtib viis (5) aastat. 
Tänavakatte taastamistööde osas vastutab Töövõtja vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud garantiiperioodile. 
4.2 Töövõtja kohustub Telia poolt määratud tähtajaks tasuta kõrvaldama kõik garantiiaja 
jooksul avastatud puudused vastavalt Telia sellekohasele põhjendatud nõudmisele ja Telia 
poolt nimetatud tähtajaks. Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda Töö puudusi tähtaegselt, on Telial, 
eelnevalt Töövõtjat teavitades, õigus puudused ise kõrvaldada või tellida töö kolmandalt 
isikult ning nõuda puuduste kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist Töövõtjalt.  
4.3 Töövõtjal on õigus anda Töö garantiiga seotud vastutus üle kolmandale isikule (nt 
alltöövõtjale) alljärgnevatel tingimustel: 
4.3.1   Töövõtja kohustub sellest eelnevalt Telia teavitama ning 
4.3.2. Osaühing Rail Baltic Estonia/Töövõtja ja nimetatud kolmanda isiku vahel on sõlmitud 
kokkulepe, mille kohaselt on tagatud Lepingus sätestatud kohustuste korrektne ja täies 
ulatuses täitmine.  
4.4 Kohustuse delegeerimisel vastavalt punktile 4.3. kohustub Telia pöörduma 
garantiikohustuse täitmisega seotud nõuetega otse viidatud kolmanda isiku poole.  
 
5. VASTUTUS 
5.1 Pooled vastutavad oma kohustuste täieliku ja Lepingukohase sooritamise eest. 
5.2 Juhul, kui Lepingus ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti, kohustuvad Pooled  hüvitama 
teisele Poolele Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud otsese varalise 
kahju. 
5.3 Pooled ei vastuta Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise eest, kui see on 
põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatuks jõuks loetakse Pooltest mittesõltuvaid 
asjaolusid nagu tulekahju, üleujutus jm loodusõnnetused ning sõda, rahutused, samuti 
riigivõimu ja valitsusorganite piiravad otsused. Vääramatu jõu ilmnemisel on Pool, keda 
vääramatu jõud mõjutas, kohustatud sellest teisele Poolele esimesel võimalusel teatama. 
Vastasel juhul ei saa Pool viidata vääramatule jõule. 
 
6. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA ÜLESÜTLEMINE 
6.1 Lepingut kohaldatakse alates Lepingu alguses sätestatud kuupäevast ja kehtib kõigi 
selles toodud kohustuste täitmiseni Poolte poolt.  
6.2 Telial on õigus Lepingust taganeda ja nõuda tekitatud kahju hüvitamist juhul, kui Töövõtja 
ei täida oma kohustusi nõuetekohaselt ja ei kõrvalda rikkumist Telia määratud mõistliku 
tähtaja jooksul. 
6.3 Juhul kui mõni Lepingu tingimus satub vastuollu õigusaktidega, jääb Leping muus osas 
kehtima. Vastuollu sattunud sätted asendatakse Poolte kokkuleppel uute sätetega 
vastavuses Lepingu üldiste põhimõtetega. Üksikute Lepingu sätete kehtetus ei mõjuta 
Lepingu kehtivust. 
 
7. TEADETE EDASTAMINE 
7.1 Telia kontaktandmed: 
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7.1.1  Lepinguga seotud küsimustes: Margus Kantsik, e-post: Margus.kantsik@telia.ee;   
7.1.2 Lepingu kohaste Tööde teostamisel ja vastuvõtmisel on Telia volitatud esindajaks 

Boftel Estonia OÜ, kontaktandmed: võrguinsener Ervin Rinaldo, tel. +372 50 78 216, 
e-mail ervin.rinaldo@boftel.com   

7.2 Osaühing Rail Baltic Estonia kontaktandmed: Sigrid Mägi, projektijuht tel. +372 5830 
8070, e-mail sigrid.magi@rbe.ee  

7.3Töövõtja kontaktandmed: Indrek Trei, projektijuht, tel. +372 53010245, e-mail 
Indrek.trei@verston.ee  
7.4 Pooltevahelised Lepingu täitmisega seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, sh 
elektrooniliselt allkirjastatud, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise 
iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 
 
8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
8.1 Lepingu tõlgendamisel, täitmisel ja kehtivuse määramisel kohaldatakse Eesti Vabariigi 
seadusandlust ning lähtutakse hea usu ja mõistlikkuse printsiipidest. 
8.2 Lepingust tõusetuvad Telia ja Töövõtja vahelised erimeelsused lahendatakse Telia ja 
Töövõtja omavaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral kaasatakse 
Osaühing Rail Baltic Estonia ning ka seejärel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse 
vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ette nähtud korras Harju Maakohtus. 
 
9. KONFIDENTSIAALSUS 
9.1 Leping on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, v.a Poolte 
kirjalikul nõusolekul või Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel. 
9.2 Käesoleva Lepingu rikkumiseks ei loeta informatsiooni avaldamist Pooltega ühte 
kontserni kuuluvatele äriühingutele, advokaatidele, audiitoritele ja teistele professionaalsetele 
nõustajatele, kellele teabe avaldamise vajadus on mõistlikul viisil põhjendatud. Samuti ei 
loeta konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks informatsiooni väljastamist ulatuses, mis on 
vältimatult vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks. 
 
10. LEPINGU ALLKIRJASTAMINE JA DOKUMENDID 
10.1 Leping allkirjastatakse digitaalselt Poolte selleks volitatud esindajate poolt. 
10.2 Lepingu põhiosale lisatakse selle allkirjastamise hetkel alljärgnevad dokumendid: 
10.2.1 Lisa 1 – Projekt „RAIL BALTICA RAPLAMAA PÕHITRASSI RAUDTEETARISTU I 
ETAPP“, Projekti nr VER_OU1051-ZZ_ZZZZ_RP_LV-EN_DTD_003001, millele on antud 
Telia poolt kooskõlastus nr 39002438; 
10.2.2. Lisa 2 – Telia poolt volitatud isikute nimekiri isikliku kasutusõiguse lepingu 
sõlmimiseks 

10.3 Lepingu põhiosa ja Lepingu Lisa vastuolu korral lähtutakse Lepingu põhiosa 
sõnastusest. 
 
 
Osaühing Rail Baltic Estonia Võrguvaldaja    Töövõtja 
(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
 


