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Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS analüüsi- ja arendustööd

1. Lepingu eesmärk
1.1. Töö sisu: Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS analüüsi- ja arendustööd.
1.2. Saavutavad tulemid: Terviseameti laboriinfosüsteemi TALIS analüüsi- ja  arendustööde teostamine (sh testimine) ning juurutamine.
1.3. Pooled lähtuvad raamlepingus kokku lepitud tingimustest.

2. Teostatavad tööd
2.1. Arendustööde teostamine vastavalt lepingu 3-9/3575-4 alusel valminud analüüsile (üle antud 15.12 aktiga ÜVA 2025-12-2):
2.1.1. Töövood
2.1.2. Rollid ja töörühmad
2.1.3. Klienditeenindus
2.1.4. Analüüsitulemuste kuvamine
2.1.5. TALIS platvormi arendus ja tehnilised tööd vastavalt vajadusele.
2.2. Analüüsitööde teostamine järgmistele teemadele
2.2.1. Erinevate logide (tegevuslogi, kasutajalogi) kuvamine rakenduse üleselt.
2.2.2. Proovide, analüüside, näitajate ringlusaeg. 
2.2.3. Staatused: Tellimuse, proovi, analüüsi, vastuste staatuste loogika analüüs ja arendus

2.3. Lisaks vajalikud detailanalüüsi tööd (sh prototüüp, skeem, vms, mis lepitakse kokku töö käigus).
2.4. Visuaali ning UX/UI jätkuv analüüs ja arendus vastavalt kasutaja sisendile, vajadusel prototüüpimine
2.5. Kiiruse jätkuv optimeerimine, sh vajadusel logide analüüs.
2.6. Dokumentatsiooni uuendamine, sh kasutusjuhendi põhjalik uuendamine koostöös äritellijaga ülesehituse, formaadi, jms osas. Sh arvestada, et dokumentatsioon peab olema kirjutatud selges ja arusaadavas keeles ning vältima põhjendamatult keerukat erialast sõnavara.
2.7. Vajadusel kasutajate koolitamine (sh demod), teostatud arenduste juurutamine. sh ka konsultatsioon ja administreerimistugi
2.8. MVP testimise tagasiside alusel lahenduse täiendused ja parendused;

2.9. Iga  nimetatud töö täpne sisu ja realiseerimistingimused on fikseeritud vastavas Jira piletis, mille alusel täitja töid teostab. Ühe töö kohta võib olla ka mitu loogiliselt seotud Jira piletit.
2.10. Juhul, kui töö käigus selgub täiendavaid ärinõudeid või detaile, mille realiseerimine on küll vajalik, kuid ei mahu punktides 2.1 kuni 2.8 kirjeldatud skoopi, tehakse ühine taasesitamist võimaldavas vormis otsus (Tellija ja Täitja poolt) vastavalt töö mahule ja/või kriitilisuse astmele, kas täiendavat tööd teostatakse käesoleva või uue lepingu raames (kui käesoleva lepingu raames, siis see eeldab, et lepitakse kokku mille arvelt, st mis jäetakse skoobist välja).
2.11. Juhul, kui töö käigus selgub, et mõistlik on punktis 2.1 kuni 2.8 kirjeldatud skoobist midagi välja jätta, teeb selle otsuse taasesitamist võimaldavas vormis Tellija.
2.12. Tööde teostamise aluseks on kokkulepitud projektiplaan, mida hallatakse Confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/spaces/TALIS/pages/18876579/TALIS+Home , ja mille asjakohasuse eest vastutab täitja.
2.13. Tellijal on õigus koostöös täitjaga täpsustada ja/või korrigeerida tellitavate tööde skoopi juhul, kui tööde käigus selgub selleks põhjendatud vajadus.
2.14. Kogu dokumentatsiooni hoitakse confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/spaces/TALIS/pages/18876579/TALIS+Home, sh kogu tehniline dokumentatsioon.
2.15. Pakkujal tuleb arvestada, et analüüsi käigus võib tekkida vajadus vastavalt arendustöödele algset analüüsi täiendada ning luua vajadusel detailanalüüs.


3. Tööde teostamise tähtaeg
3.1. Valminud tööd koos nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle hiljemalt 30.06.2026 üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 
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