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Minikonkursi eesmargiks on sdlmida arendust6dde hankeleping digiriik.eesti.ee veebilehe
arendamiseks.

Hankelepingu eeldatav maksumus on 25 000 eurot (km-ta).

Hankelepingu jargsete toode (tehnilise kirjelduse punktid 3 ja 4 ning selle alapunktid)
Uleandmise |6pptahtaeg on mitte hiljem kui 31.03.2026. Juhul, kui pakkuja leiab, et hankija
poolt etteantud tdhtaeg on ebarealistlik, siis on pakkuja kohustatud seda pakkumust tehes voi
sellele eelnevalt hankijale teada andma. Hankelepingu taitmisel on vastavate sooviavalduste
esitamine valistatud, v.a hankija poolt lisatddde tellimise olukorras voi muul riigihangete
seaduse §-s 123 toodud lepingu muudatust véimaldavas olukorras.

Hankelepingujargsed t66d tuleb teostada kahes (2) etapis, kus | etapi t66d antakse ule hiljemalt
01.12.2025 ja Il etapi t66d hiliemalt 31.03.2026. Pakkumusele tuleb lisada projektiplaan
detailse etappide ja nende maksumuste kirjeldusega. T6id arveldatakse kahes osas vastavalt
toéodde Uleandmisele - | etapi t66d detsembris 2025 ning |l etapi t66d hiljemalt aprillis 2026.

Hankeleping joustub allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni lepingujargsete kohustuste
nduetekohase taitmiseni. Pakkujal peab olema valmisolek alustada hankelepingujargsete
todde teostamisega esimesel vdimalusel kuid hiljemalt 2 n&dala jooksul hankelepingu
s6lmimisest ja nimetatud tingimusega tuleb pakkujatel pakkumust, sh projektiplaani esitades
arvestada.

Maksjaks ning valmiva veebilehe omanikuks on RIK.

Iga viidet, mille hankija teeb kdesolevas dokumendis mdnele riigihangete seaduse paragrahvi
88 ldikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile,
tuleb lugeda selliselt, et see on tdiendatud markega ,voi sellega samavaarne®.

Iga viidet, mille hankija teeb kdesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile, kaubamargile,
patendile, tiUbile, paritolule vdi tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on taiendatud
markega ,vOi sellega samavaarne®.

Praegune olukord ja eesmark

2.1.

2.2.
2.3.

Digiriigi veebilehe uuendamise vajadus tuleneb tehnilisest aspektist kuivord tanane veebileht
on sisuhaldus-susteemi Drupal 9 platvormil, mille tugi on I6ppenud.

Praegune veebileht ei vasta taielikult ligipaasetavuse nduetele.

Minikonkursi eesmark on digiriigi veebilehe uuendamine Drupal 10 v6i uuemale, parandada
ligipdasetavuse vead ning tagada pilve vdimekus.

Tulemid ja nduete kirjeldus

3.1
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Hankelepingu tulemusena tuleb uuendada digiriik.eesti.ee veebileht Drupal 10 v6i uuemale.
Dockeri vdimekus - veebilehe peab saama kaivitada Dockeri vahendite abil (Dockerfile ja

docker-compose).

Pilve vdimekus - Veebilehele peab olema loodud Kubernetese lahendus Helm vahenditega ja

kaasa pandud Helm Chart koos soovituslike vaartustega.

Parandada ligipaasetavuse vead vastavalt EN 301 549 standardile.

Lisaks eeltoodule Iloetakse tulemiks ka projekti arendusfaasi jooksul tekkinud

dokumentatsiooni. Hankijale antakse lle jargnevad dokumendid:

1. Arenduste kirjeldus
2. Veebirakenduse arhitektuuri kirjeldus


https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf

Veebirakenduse kasutus- ja haldusjuhendid
Administreerimisjuhend/paigaldusjuhend

Testimise tulemusena valminud dokumendid

Varundus/taasteplaan

Versiooni Kirjeldus

Noéuded arendustele vastavustabel

Kasutajaliideste ja WCAG nouete vastavustabel

Detallsed nduded Uleantavatele dokumentidele on leitavad Lisas 3 — Dokumentatsiooniplaan.
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4. Nouded arendusele

Arendustodde alustamise eelduseks on vastava osa anallils (nii ari- kui sUsteemianalliis). See
tahendab, et iga arendustdd planeerimisel tuleb arvestada sellele eelnevate vajalike analliUsi ja
tagasiside kogumise tegevustega. Valtida tuleb olukorda, kus funktsionaalsuse arendamist alustatakse
enne, kui vastava osa analils on valmis ja Hankijaga labiraagitud.

Arendustdoks vajaliku anallusi labiradkimine Hankijaga ei vdta Hankijalt digust arendustééde osas
puuduste kdrvaldamist nduda voi arendustdédde teostamisel juba labiarutatud anallilisis muudatusi teha.
Samuti ei tadhenda eelkirjeldatud protsess, et Hankija Utleks Pakkujale ette iga
programmeerimistoimingu. Hankija eesmargiks on arivisiooni elluviimine, mis eeldab pakkujalt vastava
tehnilise kompetentsi olemasolu.

Uuendatav veebileht tuleb luua Drupal 10 vbi uuemal sisuhaldusplatvormil. Rakendada peab olema
voimalik lisamooduleid nagu Solr ja Matomo.

Veebileht ja selle haldusliides peavad olema kasutatavad koos Cloudflare teenusega.

Arendustoodes arvestatakse arendustodde tegemise ajal kehtivate WCAG nduetega. Veebirakendus
peab vastama avaliku teabe seaduse §-s 32 ja ministri maaruses nr 20 ,Veebilehe ja mobiilirakenduse
ligipddsetavuse nduded ning ligipdasetavust kirjeldava teabe avaldamise kord, kehtestatud
ligipdasetavusnduetele (sealhulgas vastavus standardile EN 301 549). EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
on avaldatud pdf-versioonis standardiorganisatsiooni ETSI veebilehel:

https://www.etsi.org/deliver/etsi en/301500 301599/301549/03.02.01 60/en 301549v030201p.pdf.

Uldised mittefunktsionaalsed néuded ja Ulejaanud nduded arendusele on toodud Lisas 1 — Néuded
arendustele. Arendustddde raames ei kohaldu jargmised Lisa 1 nduded: NA-2, NA-17, NA-36, NA-55,
NA-58, NA-60, NA-63, NA-68, NA-69, NA-70, NA-77, NA-81, NA-82, NA-83, NA-86, NA-103, NA-105,
NA-112, NA-115, NA-116, NA-120.

Arendamisel tuleb I&htuda Hankija satestatud arenduse tavadest ja t6dkorraldusest, tdpsemad ndéuded
on toodud Lisas 4 — Arenduse tavad ja tddkorraldus.

5. Hankelepingu pohised ndéuded ja to6korraldus

5.1. Hankelepingujargsed t66d viiakse labi Registrite ja Infosisteemide Keskuse poolsel
juhendamisel. Lepingu taitmisel minikonkursi eesmarkidele vastavate tulemuste
saavutamiseks naeb hankija ette tihedat koostddd taitjia meeskonnaga, kellega joutakse
koosttona Uhistele arusaamadele kooskdlastatavate tegevuste osas ning lileantavate tulemite
detailides.

5.2. Hankelepingujargsed arendustddd peavad vastama RIKis kehtestatud nduetele, mille hulgas
tuleb arvesse voétta ndudeid:
5.2.1.Néuded arendustele (Lisa 1);
5.2.2.Néuded testimisele (Lisa 2);
5.2.3.Arendamise tavasid ja téokorraldus (Lisa 4).


https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf
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Hankelepingu taitmisel tuleb jargida dokumentatsiooniplaani ndudeid. Lepingu I6ppemisel

annab  taita hankijale Ule arendusega seotud dokumentatsiooni vastavalt

dokumentatsiooniplaanis esitatule (Lisa 3 — Dokumentatsiooniplaan) arvestades, et ei kohaldu

jargmised dokumentatsiooniplaani néuded: 5. Testplaan ja testimise tulemusena valminud

dokumendid; 11. Andmekogude semantiline kirjeldus ja koosseis.

Kogu dokumentatsioon tuleb vormistada RIK Confluence keskkonnas, kui ei lepita kokku teisiti.

Koostatud dokumentatsioon peab vastama vahemalt jargmistele vormistusnduetele:

5.4.1.Dokumentide teemad ja peatikid on loogiliselt struktureeritud ja esitatud koos sisukorraga
(vbi seda asendava funktsionaalsusega).

5.4.2.Dokumendid ei sisalda kirjavigu ja on koostatud vdimalikult Gheselt arusaadava ja selge
lauseehitusega.

5.4.3.Dokumentide sisu osas vastutuse selgemaks eristamiseks on dokumendis margitud koik
selle koostajad eraldi nende osade juures, mida iga koostaja koostas.

5.4.4 Koik kasutatud allikmaterjalid peavad olema viidetes ara margitud ning viitamine teistele
dokumentidele on selge ja Uhtses stiilis.

5.4.5.Dokumendid on koostatud eesti keeles.

Hangitavate t66de teostamise tegevuskava kirjeldatakse ara pakkumuse osana esitatavas

projektiplaanis. Tegevuste ajalise jarjestuse ja korduvuse valib pakkuja. Projektiplaan peab

sisaldama ajakava koikide tehnilises kirjelduses kirjeldatud t66de labiviimiseks ja vastama

projektiplaanile esitatud nduetele (Lisa 5 — Nduded projektiplaanile).

Lisaks projektiplaanile tuleb kirjeldada, kuidas projektijuhtimise riske maandada kavatsetakse

(pakkumuse eraldi dokument). Riskide maandamise voimalused ja halduse ettepanekud

(lahtuvalt kdesolevast projektist) on esitatud selgelt, detailselt, I1abimdeldult, struktureeritult ja

pohjendatult.

Autoridiguste realiseerimise viisiks on EUPL.

Arendus- ja testkeskkondades kasutatakse ainult testandmeid voi avalikustatud andmeid.

Andmet6dtluse vajaduse ilmnedes Live keskkonnast antakse tdddeldavad andmed hagustatud

voi muul viisil anonumiseeritud kujul.

Arendust testitakse nii taitja kui ka hankija poolt RIKi hallatavas keskkonnas.

Noéuded arendustele

Noéuded testimisele
Dokumentatsiooniplaan
Arenduse tavad ja td6korraldus
Noéuded projektiplaanile



