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II SELETUSKIRI 

 

1 ÜLDOSA 

 

Käesolev projekt on koostatud Viaston Infra OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud 

Saku Vallavalitsuse poolt väljastatud tehniline kirjeldus „Saku- Jälgimäe- Tänassilma kergliiklustee, 

valgustuspaigaldise ja sõidutee põhiprojekti koostamine“. 

 

Projekti IV etapi eesmärk on Jälgimäe tee äärde vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine. IV etapi 

teedeehituslik osa käsitleb torustike rajamisega seonduvat katendite taastamist ja torustike 

hooldustehnikale juurdepääsude rajamist.  

 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Reaalprojekt OÜ poolt (03.05.2017). Töö number on G17037 ja 

selle koordinaadid on L-EST 97 süsteemis ning kõrgused Balti 1977. aasta süsteemis (BK77).  

 

Geoloogilised uuringud on teostanud AS Geotehnika Inseneribüroo „Geotehnilised uuringud. 

Saku-Jälgimäe-Tänassilma JJT” (september 2017). Töö number 2776-2. 

 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 

mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskus 

www.standard.ee ning Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist „Juhendid“ 

https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid. 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 

 

Projektala asub Harju maakonnas Saku vallas Juuliku ja Tänassilma külas. 

 

Projekteeritavad torustikud paiknevad valdavalt Jälgimäe tee ääres. Lisaks Jälgimäe tee ääres kulgevale 

torustikule on torud projekteeritud ka Jälgimäe tee L6 ja Kaili kinnistule. 

 

Töö koosneb 4 lõigust ehk etapist: 

1. I-ETAPP – kergliiklustee Tallinn-Saku-Laagri maantee kilomeetritel 11,5-13,5 ja Murimäe tee; 

2. II-ETAPP - kergliiklustee Tallinn-Saku-Laagri maantee kilomeetritel 14,5-17,0; 

3. III-ETAPP - kergliiklustee lõigus Tänassilma tee kuni Tänassilma-Laagri tee. 

4. IV-ETAPP – Jälgimäe tee äärsed torustikud ja Kaili kinnistu tee (käesolev töö osa). 

 

Projekti IV etapi realiseerumise hetkeks on esimesed kolm etappi välja ehitatud. Jälgimäe tee äärde on 

rajatud sõiduteest põrkepiirdega eraldatud kergliiklustee ja II etapi projektiga ettenähtud kraavid.  

 

3 PLANEERINGUD NING SEOTUD PROJEKTID 

3.1 Saku vald Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneering 

 

Detailplaneeringu üldeesmärkideks on: 

• Kaili kinnistu maa sihtotstarbe muutmine; 

• Kaili kinnistu kruntideks jaotamine; 

• Kaili kinnistu jagamisel tekkivatele kruntidele ja Jälgimäe tee 51 kinnistule ehitusõiguse 

määramine; 

• Juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. 

http://www.riik.ee/
http://www.standard.ee/
http://www.mnt.ee/
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4 UURINGUD 

4.1 GEOLOOGILISED UURINGUD 

 

Osaline väljavõte tööst „Geotehnilised uuringud. Saku-Jälgimäe-Tänassilma JJT” AS Geotehnika 

Inseneribüroo töö number 2776-2. 

 

Välitööd tehti 8. ja 13. septembril 2017. Välitööde käigus puuriti puurmasinaga projekteeritava kergtee 

asukohta 32 puurauku (PA15 – PA45). Puuraugud puuriti kuni 4,5 m sügavusele. Puuraugus kirjeldati 

pinnased visuaalselt ja mõõdeti pinnasevee tase. 

 

Uuritud ala maapinna absoluutkõrgused muutuvad 33,7…43,0 meetri piires. Pinnakatte moodustavad 

täite, liiva, mulla, möllsavi ja savimöllmoreeni kihid. Aluspõhjaks on Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku 

Kahula kihistu lubjakivi. Lubjakivi pealispind asub kohati alates 0,05 – 2,1 meetri sügavusel 

maapinnast. 

 

4.1.1 Geoloogiline ehitus  

 

KIHT 1. Muld, sisaldab veeriseid. Pealmise kihi paksus on 0,15 – 1,40 m. Sügavamal 0,9 – 1,5 m 

maapinnast esineb mudane muld puuraugus PA29 ja tihe muld asub maapinnast 0,8 – 1,1 m puuraugus 

PA31. Muld esineb kõikjal, väljaarvatud puuraukudes PA- 28, 32, 35 ja 44. 

 

KIHT 2. Pööratud pinnas, koosneb mullast, liivast ja savimöllist, asub maapinnast kuni 1,2 m 

sügavuseni puuraugus PA28. 

 

KIHT 3. Kruus, halli ja pruuni värvusega kohev kuni tihe, paksusega 0,2 – 1,9 m esineb pealmise või 

mullaaluse kihina puuraukudes PA- 27, 31, 32, 38 ja 39. Puuraugus PA31 on kruus sügavamas osas 

mullasegune. 

KIHT 4. D1 Rohke liivaga savimöll D1 (GOST – tolmsaviliiv), hallikaspruuni värvusega, sitke 

plastne, asub puuraugus PA21, maapinnast 0,5 – 1,1 m sügavusel. 

 

KIHT 5. Keskliiv, tume- ja kollakaspruuni, pruuni, kollakashalli ning halli värvusega, kesktihe kuni 

tihe, kohati sisaldab veeriseid. Puuraugus PA22 sisaldab liiv orgaanikat sügavusel 1,9 – 2,0 m 

maapinnast ja sügavamal 2,1 – 2,3 m on pinnas veeküllastunud. Puuraugus PA35 on kihi ülemine osa 

kuni 0,5 m mullasegune. Keskliiv levib 0,2 – 2,7 m paksuste kihtidena puuraukudes PA- 22, 23, 25-28, 

31, 34- 36, 43 ja avaneb maapinnast kuni 5,0 m sügavusele. Keskkonnauuringute Keskuse 

Geotehnikalabori andmetel on puuraugus PA22, sügavusel 0,3 – 1,0 m kruusaga möllikas keskliiv, 

puuraugus PA34 esineb möllikas keskliiv ja puuraugus PA35 alates 0,5 m sügavuselt asub savikas 

keskliiv. Keskliiva <0,06 mm peenosise sisaldus on 8,0 – 11,3 %, mis näitab kehva dreenivust ja 

vähest külmakerkeohtlikkust. Puuraukudest PA22 ja PA35 sügavuselt 0,3 – 1,1 m võetud proovide 

orgaanilise aine sisaldus on vähene, kuumutuskadu 1,1 – 1,9 % ja puuraugus PA34 keskmine, 

kuumutuskadu 2,1 %. 

 

KIHT 6. Mölline peenliiv B1 (GOST – tolmliiv), halli, kollakashalli- ja pruuni värvusega, tihe, 

puuraugus PA25 kergelt savikas, esineb sügavustel 0,85 – 1,60 m ja alates 1,5 m sügavuselt kuni 

allapoole 3,0 m puuraukudes PA- 24, 25 ja 27. 

 

KIHT 7. Turvas, hästi lagunenud, tihe, asub puuraugus PA22 maapinnast 2,0 – 2,1 m sügavusel. 

 

KIHT 8. Möllsavi, halli värvusega, sitkeplastne, esineb paksusega 0,8 – 1,3 m sügavusvahemikus 1,3 

– 3,6 m maapinnast puuraukudes PA22, PA26 ja PA23 maapinnast 1,8 kuni allapoole 3,2 m. 
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KIHT 9. Veeristik ja rähk, koosneb lahtistest kividest, sügavusel 1,7 – 1,9 m maapinnast puuraugus 

PA43 ja maapinnast kuni 0,2 m sügavuseni puuraugus PA44. 

 

KIHT 10. Savimöll A1 (GOST – kerge saviliiv), koosneb erinevalt settinud looduslikust pinnasest 

savimöllmoreenist ja savimöllist ning tehnogeensest savimöllist. Pinnas on halli, pruuni ja 

kollakaspruuni värvusega, pehme kuni kõva plastne ja sisaldab jämepurdu 5-25%. Moreen on kohati 

suure liiva sisaldusega. Savimöll levib alates 0,25 m sügavuselt maapinnast puuraukudes PA- 17, 19-

22, 24, 26, 28-37, 39-43. Puurimisel avaneva kihi paksus on puuraukudes PA- 28-37 ja 42a vahemikus 

1,0 – 3,0 m. Puuraugus PA30 maapinnast 1,00 – 1,15 m sügavusel asub lubjakivi lahmakas. Eelmise 

etapi käigus võetud savimölli proovid näitasid, et puuraugus PA13, maapinnast 0,95 – 1,1 m sügavusel 

asub pruun, pehmeplastne savimöll, mille voolasvuspiir on 41,5%, plastsuspiir 25% ja plastsusarv 

16,5%. Puuraugus PA2 savimöllmoreeni voolasvuspiir on 42,0%, plastsuspiir 20,6% ja plastsusarv 

21,4%. Mõlemate proovide määranguks labori andmetel on keskplastne savi. 

 

KIHT 11. Lubjakivi murenenud, halli, kollakaspruuni ja pruuni värvusega, esineb sügavusvahemikus 

0,05 – 2,3 m, paksusega 0,15 – 0,50 m. Kihi pealispind asub maapinnast 0,05 – 2,1 m sügavusel 

puuraukudes PA- 17-19, 21, 40-42 ja 45. Murenenud lubjakivi on mullasegune puuraugus PA18. 

 

KIHT 12. Lubjakivi, valkjashalli, halli ja pruuni värvusega, keskmise kõvadusega kuni kõva. Tugeva 

lubjakivikihi pealispind avaneb maapinnast 0,2 – 2,3 m sügavusel puuraukudes PA- 15-21, 37-42, 43-

45. 

 

4.1.2 Pinnaseveetase 

 

Uuringute ajal 8-13.09.17 a. asus pinnasevesi 0,6 – 2,2 m sügavusel maapinnast keskliivas ja 

savimöllmoreenis puuraukudes PA21, PA22, PA24, PA28-PA31 ja PA36. Põhjavesi on esindatud 

Ordoviitsiumi ladestu survelise veega ja sajuperioodil võib lubjakivile koguneda ülavesi. Uuritud ala 

paikneb kuivas ja niiskes paikkonnas (1, 2 paikkonna tüüp). 

  

5 TEEDEEHITUSLIK OSA 

 

Projekteeritava Kaili tee põhilised näitajad: 

• Võrdtugeva katte laius    6,0 m 

• Sõiduradade arv     2 

• Sõiduraja laius     3,0 m 

• Tugipeenra laius     0,5 m 

5.1 PLAANILAHENDUS JA LIIKLUSKORRALDUS 

 

5.1.1 Jälgimäe tee PK 150+50 mahasõit 

 

Jälgimäe tee PK 150+50 asuv mahasõit on ümber projekteeritud, et tagada projekteeritud torustiku 

hooldussõiduki pääs projekteeritud hoolduskaevu juurde. 

5.1.2 Jälgimäe tee PK 152+75 

 

Antud kohas tuleb seoses torustike rajamistöödega muuta olemasoleva kraavi asukohta lõigus PK 

152+70 kuni PK 152+92. Lisaks taastatakse ehitustööde käigus lõhutud kergliiklustee kate ja rajatakse 

killustikkattega laiendus hooldussõiduki jaoks. 
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5.1.3 Jälgimäe tee PK 157+06 kuni 157+27 

 

Antud lõigus rajatakse hooldussõiduki tarbeks killustikkattega laiendus. 

5.1.4 Lepa tee ja Kaili kinnistu tee 

 

Lepa teel taastatakse sõidutee katend torustike rajamise kaevikute kohtades. 

 

Kaili kinnistule rajatakse uus 6,0 m laiuse kergkattega sõidutee, et tagada torustiku hooldussõiduki 

ligipääs pumplani. Tee projekteerimisel on aluseks võetud Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute 

detailplaneeringu lahendus. Täpsustatud on sõidutee laiust. Detailplaneeringu järgne 7,29 m laiune 

sõidutee on projekteeritud 6,0 m laiusena. 6 m laiune sõidutee vastab Maanteede 

projekteerimisnormide kohaselt VI klassi maanteele. Projekteeritud lahendus ei võimalda pumpla 

hooldussõiduki ümberpööramist. Seega tuleb kuni detailplaneeringu järgse lahenduse välja ehitamiseni 

hooldussõidukiga minema tagurdada. 

5.1.5 Jälgimäe tee PK 161+72 kuni PK 161+92 

 

Antud lõigus rajatakse hooldussõiduki tarbeks killustikkattega laiendus. 

 

Hooldustaskule ligipääsemiseks tuleb eelnevalt eemaldada sõidutee ja kõnnitee vahel paiknevad 

betoontõkked. Tõkked tuleb peale hooldustööde lõppu omale kohale tagasi panna. 

5.1.6 Jälgimäe tee PK 163+02 kuni PK 163+32 

 

Rajatakse hooldussõiduki tarbeks killustikkattega laiend. 

5.1.7 Jälgimäe tee PK 168+83 kuni PK 169+03 

 

Rajatakse projekteeritavate kaevude hooldamise jaoks killustikkattega plats. 

5.1.8 Jälgimäe tee PK 170+81 

 

Rajatakse projekteeritavate kaevude asukohta killustikkattega plats. 

5.1.9 Liiklusmärgid 

 

Projektiga ümber tõstmiseks määratud liiklusmärgid demonteerida liiklusmärke kahjustamata ning 

paigaldada projektis ette nähtud kohale. Kui liiklusmärgid saavad demonteerimise või hoiustamise ajal 

kahjustada, tuleb olemasolevad liiklusmärgid asendada uute samaväärsete liiklusmärkidega. 

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid 

ja nende kasutamine”. 
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5.1.10 Äärekivid 

 

Sõidutee betoonäärekivid (150x290mm) peavad olema valmistatud tardkivimi baasil ja peavad 

vastama  standardi EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” 

nõuetele:  

• betooni tinglik mark mitte vähem kui C35/45 XF4KK4;   

• Ilmastikukindlus klass 3 (D),  

• keskmine massikadu mitte üle 1,0kg/m2;   

• Paindetugevus- klass3;   

• Kulumiskindluse klass 3.   

 

Äärekivid rajada betoonalusele h=6 cm, betooni klass C16/20. Äärekivi aluse killustikaluse 

elastsusmoodul peab olema vähemalt 140 MPa mõõdetuna INSPECTOR- või LOADMAN-tüüpi 

seadmega. 

  

Taastatava äärekivi kõrgus valida vastavalt olemasolevale olukorrale. 

 

5.2 VERTIKAALPLANEERIMINE 

 

Projekteeritud vertikaalplaneerimine on välja toodud projekti joonistel 2.18 kuni 2.23 ja 3.24. 

 

Kaili kinnistu sõiduteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,5%. 

Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0%. 

PK 150+52 projekteeritud mahasõidu pikikaldeks on projekteeritud 2,8%. 

 

Kaili kinnistu sõidutee pikikalded ja -kõverad on toodud joonisel  4.6 „Pikiprofiil“. 

5.2.1 Sademevee ära juhtimine ja kraavid 

 

Sademeveed on juhitud sõidutee kõrval asuvatele haljasaladele. Projekteeritud mulde nõlvus on 1:2.  

5.2.2 Truubid 

 

Projekteeritud truubid on näidatud asendiplaanilistel joonistel. 

 

Truubitorude päised kindlustada vastavalt „Põhitee truubi tüüpjoonisele“ munakividega (D=15-30cm) 

II klassi geotekstiilil. Kivide sidumiseks kasutada betooni. Kõrgete mullete puhul on lubatud mulde 

ülemise serva ja munakividest nõlvakindlustuse vahe kindlustada erosioonitõkkemattidega. 

Erosioonitõkkematid paigaldada vahetult peale muruseemne külvi. Erosioonitõkkematt ankurdada 

vastavalt tootjate poolsetele juhistele.  

 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, mille rõngasjäikus min SN8. 

 

Truubid on projekteeritud järgmiselt: 

 

JRK Asukoht Läbimõõt Pikkus Materjal 

1 PK 150+50 400 mm 22,2 m* plast 

2 PK 168+91 400 mm 22,7 m* plast 

*töövõtjal tuleb arvestada, et truupe ei müüda täpse pikkusega, vaid müüdavaid truubitorusid tuleb 

lühemaks lõigata. Seega ei vasta vajalik truubitorude kogumaht truupide summaarsele pikkusele. 
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5.3 KATENDIKONSTRUKTSIOONID 

 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhend“. MA 2017-

003 

 

Katendi arvutamisel on kasutatud KAP katendi arvutamise programmi (v 2.0, 23.02.2017). 

 

Püsikatendi kasutusajaks võetud 20 aastat (vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimise juhendile).  

 

Kergkatendi kasutusajaks võetud 10 aastat (vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimise juhendile).  

 

Kaili kinnistu teele on projekteeritud kergkatend. Kergkatendi konstruktsiooni tugevusarvutus teostati 

Murimäe tee projekteerimise käigus ja antud juhul on kasutatud sama katendikonstruktsiooni. Tee 

katendi arvutamise aluseks on võetud tellijaga eelnevalt kokkulepitud tee vajaliku elastsusmooduli 

nõue 145 MPa.  

 

Ülejäänud katendite puhul on kasutatud Maanteeameti tüüpkatendeid väikese  liiklussagedusega 

teedele. 

 

5.3.1 PROJEKTEERITUD KATENDIKONSTRUKTSIOONID 

 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega.  

 

1. Sõidutee ab-katend „Tüüp 3“ (PK 150+50 mahasõit) 

• AC 12 surf 70/100         H=4 cm 

• AC 16 base70/100         H=5 cm 

• Kiilutud killustikust alus fr 16/32       H=20 cm 

• Liivast dreenkiht (Kf ≥ 1 m/ööp)       H=20 cm 

• Täide (Kf ≥ 0,5 m/ööp) (kuni 0,5m paksuste kihtidena)    vajadusel 

• Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja mineraalpinnas eemaldada) 

 

2. Sõidutee kergkatend  

• Sändvitš pindamine   

• Freespuru          H=10 cm 

• Kiilutud killustikust alus fr 32/63       H=20 cm 

• Liivast dreenkiht (Kf ≥ 1 m/ööp)       H=20 cm 

• Täide (Kf ≥ 0,5 m/ööp)        vajadusel 

• Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja mineraalpinnas eemaldada) 

 

3. Sõidutee kergkatendi taastamine  

• Sändvitš pindamine   

• Freespuru          H=10 cm 

• Kiilutud killustikust alus fr 32/63       H=20 cm 

• Liivast dreenkiht (Kf ≥ 1 m/ööp)       H=20 cm 

• Täide (Kf ≥ 0,5 m/ööp)        vajadusel 

• Olemasolev tihendatud aluspinnas 
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4. Kergliiklustee ab-katendi taastamine 

• AC 8 surf 70/100 (45% tardkivikillustikku)      H=5 cm 

• Kiilutud killustikust alus fr 16/32       H=20 cm 

• Liivast dreenkiht (Kf ≥ 1 m/ööp)       H=20 cm 

• Täide (Kf ≥ 0,5 m/ööp)        vajadusel 

• Olemasolev tihendatud aluspinnas 

 

5. Sillutiskatendi taastamine 

• Sillutiskivi (kasutada olemasolevaid sillutiskive,  

vajadusel asendada samaväärsetega)       H=6-8 cm 

• Stabiliseeritud liiv (tsemendi-liiva segu 1:5)      H=3 cm 

• Kiilutud killustikust alus fr 16/32       H=20 cm 

• Liivast dreenkiht (Kf ≥ 1 m/ööp)       H=20 cm 

• Täide (Kf ≥ 0,5 m/ööp)        vajadusel 

• Olemasolev tihendatud aluspinnas 

 

6. Sõidutee killustikkatend 

• Purustatud kruus või paekivikillustik fr 0/31,5 (segu nr 6)    H=10 cm 

• Kiilutud killustikust alus fr 16/32       H=20 cm 

• Liivast dreenkiht (Kf ≥ 1 m/ööp)       H=20 cm 

• Olemasolev tihendatud aluspinnas (muld ja mineraalpinnas eemaldada) 

 

7. Haljasalade murukate (III klass) 

• Murukülv  

• Kasvualus          H=7 cm 

• Täide olol pinnasest (vajadusel) 

 

5.3.2 Nõuded materjalidele 

 

Kattes ja aluses kasutatavatele jämetäitematerjalidele esitatavad nõuded: 

 

• asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 „Tüüp 3“ 1500 ≤ AKÖL 20 < 3000 (AKEJ) 

• asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 „Kergliiklusteed“ AKÖL 20 <900 (AKEJ) (45% 

tardkivikillustikku) 

• asfaltbetoon AC 16 base 70/100 „Tüüp 3“ 1500 ≤ AKÖL 20 < 3000  (AKEJ) 

• killustik fr 16/32 „Tüüp 3“  AKÖL 20 500-3000 (KKEJ)- tabel 1 nr 6 

• killustik fr 32/63 „Kergkatend“ AKÖL 20 < 500 (KKEJ) 

• killustik fr 16/32 „Kergliiklusteed; killustikkatend; sillutiskatend“ AKÖL 20 < 500 (KKEJ) 

• purustatud kruus fr 0/31,5 segu nr 6 (TEKN lisa 10)  

• Kattes kasutatav freespuru peab vastama standardis EVS 901-3:2009 „Asfaltsegud“ punktis 

5.8.5 toodud MSE 16 sõelkõvera nõuetele. 

 

Nõuded mulde ja aluste tihendustegurile: 

 

• Liivast dreenkiht (Kf ≥ 1 m/ööp) tihendustegur ≥0,98 

• Liivast täide (Kf ≥ 0,5 m/ööp)  

- tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥0,98 

- tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥0,96 
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Nõuded mulde ja aluste elastsusmoodulile: 

 

• Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

tugipeenra keskelt peab olema vähemalt 130 MPa. 

• Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema: 

- sõiduteel ≥170 MPa; 

- kergliiklusteel ≥140 MPa 

 

Märkused: 

 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2009 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2009 peatüki 5 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2009 tabelis 12. 

• AKEJ – „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, 2015 

• KKEJ – „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“(MA 2016-012), 2016 

• TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. 

• Juhendites kirjeldamata juhtudel juhinduda tööde teostamisel määrusest „Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded“ kehtivast redaktsioonist. 

• Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt 

juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“(2015).  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“(MA-

2016-012).  

 

Liivaluste ja dreenkihtide ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 

1m/ööp.  Täitepinnasena kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp.   

 

Sillutiskivid peavad vastama standardi EVS-EN 1338:2003+AC:2006 "Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja 

katsemeetodid." nõuetele:  

• lõhestustõmbetugevus mitte alla 3,6 Mpa;  

• Veeimavus klass 2;  

• Vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3(D), keskmine massikadu mitte 

üle 1,0kg/m2. 

Lammutatava sillutiskatte sillutiskive tuleb võimalusel taaskasutada katte taastamisel.  

5.3.1 Teetööde lühikirjeldus 

 

- Objekt tähistada nõuetekohaselt ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus 

- Eemaldada likvideeritavad objektid (puud, võsa, kännud) 

- Tõsta ümber ja kaitsta projektiga ette nähtud objektid 

- Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud tingimustest 

- Märkida välja tee-elemendid 

- Freesida asfaltkate 

- Teostada väljakaeved 

- Paigaldada truubid ja torustikud (väljakaeve, alused, täide) 

- Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas, mulde pealispind 

- Paigaldada ja tihendada täitepinnas 

- Kaevata projekteeritud kraavid, puhastada olemasolevad kraavid 
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- Rajada dreenkihid ja killustikalused 

- Teostada kraavide ja truubipäiste kindlustus 

- Paigaldada projekteeritud asfaltbetoonkate, kergkate ja sillutised 

- Paigaldada ja tihendada tugipeenra materjal 

- Teostada haljastus ja heakorrastus 

- Paigaldada liikluskorraldusvahendid 

- Puhastada teemaa-ala 

- Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine 

 

5.4 HALJASTUS 

5.4.1 Ettevalmistustööd ja haljastuse likvideerimine 

 

Langetada tuleb asendiplaanil näidatud üksikud puud. Likvideeritavate puude kännud juurida ning 

utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 

 

Raietööde ulatus on toodud asendiplaanil. Erakinnistutel tuleb enne kõikide tööde algust Töövõtjal 

kinnistu omanikuga täiendavalt kokku leppida tööde teostamise aeg ning täpsustada tööde ulatus. 

Erakinnistul asuv puidumaterjal kuulub vastava kinnistu omanikule. Erakinnistult likvideeritava 

puidumaterjali ladustamise koht kooskõlastada Töövõtjal kinnistu omanikuga.  

  

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb asendada sama liiki 

hekkide ja põõsastega. 

Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile EVS 778:2001. 

 

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

5.4.2 Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 

autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 

käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 

iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 

alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 

sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

 

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks.  

 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

5.4.1 Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukülviga (klass III). Projektiga on 

ette nähtud mulde ja kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass III). Lubatud on mulde ja kraavide 

nõlvade haljastamine hüdrokülviga.  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 7cm.  
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Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele 

esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 

ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 

kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 

võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 

kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada 

kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.  

6 KESKKONNAKAITSE 

 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi 

toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende 

puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad 

olla keskkonnale ohtlikud. 

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 

Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 

hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

7 JUHISED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada (ajutine 

liikluskorraldus).  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust 

leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste 

laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne 

ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 

vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 
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Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 

ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 

kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 

täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 

tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.  

 

Ehituskaeviku piirestamisel lähtuda “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel”. 

 

Tööde läbiviimisel arvestada juhendiga “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel”. 

 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub 

koostama Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama 

Maanteeameti liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab 

vastama Maanteeametis kooskõlastatud skeemile. 

 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne 

ehitustööde algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija 

esindaja juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad 

säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada 

või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega taastama. 

 

Objekti pildistamine 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb 

fikseerida teekatted, äärekivid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude 

maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad 

puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud CD-le või DVD-le, need tuleb nimetada ja 

süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt 

määratletav. Üks eksemplar igast CD–st või DVD–st tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist 

vastaval lõigul. 

 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning 

kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (piiritähistele jne tekitatud kahjude) õigustatuse 

hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega 

suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude 

objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide 

likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 
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8 TEE HOOLDUSJUHEND 

 

Järgnevalt on kirjeldatud käesoleva projektiga tekkivad täiendavad kohustused või erisused tee 

hoolduses võrreldes olemasoleva olukorraga: 

• Jälgimäe tee PK 150+50 mahasõidule lisandub asfaltbetoonkate 

• Kaili kinnistule lisandub kergkattega sõidutee 

• PK 168+91 lisandub truup 

• Lisanduvad kruuskattega torustike hooldustaskud 

 

 

 

 

Seletuskirja koostaja:  Erki Lember  ............................................ 

Kuupäev:  16.11.2017  (allkiri) 


