

KAASFINANTSEERIMISE LEPING nr

Keskkonnaministeerium (edaspidi *KeM*), keda esindab kantsler Meelis Münt, kes tegutseb põhimääruse alusel,
ja

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi *RMK*), keda esindab juhatuse liige Kristjan Tõnisson põhimääruse alusel,

keda edaspidi nimetatakse pool või koos pooled, sõlmisid sihtfinantseerimise lepingu (edaspidi *leping*) alljärgnevas:

1. Käesoleva lepingu sõlmimise eesmärk on kindlaks määrata KeM-i eelarvelistest vahenditest antava sihtotstarbelise kaasfinantseeringu kasutamise tingimused ning poolte õigused ja kohustused.
2. Leping sõlmitakse keskkonnaministeeriumi kantsleri2022. a käskkirja nr (Keskkonnaministeeriumi 2022. a tööplaani ja eelarve kinnitamine) ja keskkonnaministeeriumi juhtkonna 29. jaanuari 2021. aasta otsuse nr alusel.
3. Lepingu objektiks on KeM-i sihtotstarbeline kaasfinantseering RMK-le projekti „Ebapärlikarbi populatsioonide ja elupaikade taaselustamine“ (LIFE20 NAT/FI/000611; *LIFE Revives*) tegevuskulude katmiseks, mis on loetletud käesoleva lepingu punktis 6. RMK alustas *LIFE Revives* projekti täitmist 1. septembril 2021. aastal. Projekt lõpeb 31. augustil 2027. aastal.
4. Käesoleva lepinguga lepitakse kokku RMK-le kaasfinantseeringu andmine projekti tegevuskulude katmiseks ajavahemikul 01.09.2021–31.12.2022. Järgmiste perioodide kaasfinantseeringu kohta sõlmitavad kokkulepped vormistatakse käesoleva lepingu lisadena. KeM kaasfinantseering kogu projektile on kuni 333 688,00 eurot. Projekti eeldatavad kulud aastate ja rahastajate lõikes on toodud käesoleva lepingu lisas 1. Kaasfinantseeringu täiendavates kokkulepetes näidatakse ära möödunud perioodide tegelikud kulud ja täpsustatakse järgnevat perioodi rahastamisvajadus.
5. KeM kohustub:
 - 5.1. tasuma RMK-le 20% *LIFE Revives* projekti kuludokumentidega tõestatavatest tegevuskuludest, mille hulka kuuluvad ka projektile määratud üldkulud (*overhead*) 7% ulatuses kogukuludest;
 - 5.2. kandma esimese kaasfinantseeringu summa üle RMK arvelduskontole hiljemalt 31.01.2023. Väljamakse tehakse RMK poolt esitatud väljamaksetaotluse alusel, millele on lisatud finants- ja tegevusaruanded ajavahemikul 01.09.2021–31.12.2022 tehtud kulutuste ja tööde kohta.
6. RMK kohustub:
 - 6.1. kasutama kaasfinantseeringut ainult *LIFE Revives* projekti täitmise eesmärgil;
 - 6.2. projekti ülesannete täitmiseks ajavahemikul 01.09.2021-31.08.2027, sealhulgas:
 - 6.2.1. taastama elupaiku ebapärlikarbi kodujões 1,2 km ulatuses (ca 200 meetrit aastas);
 - 6.2.2. koostama Kõnnu Suursoo taastamise kava ja sulgema kraavide eesvoolud ca 1400 ha suurusel alal. Taastamistööd teostatakse 2026. aasta lõpuks;
 - 6.2.3. koostama Jaagumari soo metsakuivenduse piirkonnas Punsu märgala taastamise kava ja sulgema kraavide eesvoolud ca 193 ha suurusel alal. Taastamistööd tehakse 2026. aasta lõpuks;
 - 6.2.4. projekti eelarve piires taastama vajadusel veerežiimi Pudisoo jõe Natura aladele jääva valgala osades. Taastamistööd teostatakse 2026. aasta lõpuks;
 - 6.2.5. koguma ebapärlikarbi vastsetega nakatunud forellide lõpustelt vähemalt 27000 noorkarpi, kasvatama neid laboritingimustes ja viima kodujõkke edasi kasvama spetsiaalsetel plaatidel, kokku vähemalt 5000 isendit (ca 850 noorkarpi aastas);

- 6.2.6. loendama ebapärlikarpe nende kodujõe 12 km pikkusel lõigul kahel korral - 2022. ja 2027. aastal;
 - 6.2.7. hindama kasvatatud ja jõkke viidud noorkarpide ellujäämust igal aastal kaks korda;
 - 6.2.8. taotlema punktides 6.2.1-6.2.6 loetletud töödeks vajalikud load, kooskõlastused ja nõusolekud ning esitama aruanded. Hankima tööd vastavalt riigihangete seaduses ja RMK hankekorras nõutud tingimustele ja protseduuridele;
 - 6.2.9. korraldama hiljemalt 2023. aasta lõpuks projekti avaürituse ja 2027. aastal lõppürituse, kus tutvustatakse LIFE Revives projektis planeeritud ja tehtud töid ning antakse tööde mõjuhindang Eesti ainsale ebapärlikarbi populatsioonile;
 - 6.2.10. tutvustama tehtud töid huvirühmadele vähemalt viiel üritusel;
 - 6.2.11. jagama projekti ja selle tegevuste kohta informatsiooni RMK veebilehel;
 - 6.2.12. koostama 2025. aasta lõpuks videomaterjal projekti tööde tutvustamiseks laiemale avalikkusele;
 - 6.2.13. tutvustama projekti tegevusi ajakirjanduses vähemalt viies artiklis;
 - 6.2.14. koostama projekti kohta igal aastal vähemalt ühe pressiteate;
 - 6.2.15. kajastama KeM-le esitatavates aruannetes projekti juhtimisega seotud tegevusi, sh LIFE programmile koostatud sisu- ja finantsaruandeid ning projekti lõppemise järgset tööde kava (*After-Life plan*);
 - 6.2.16. tellima auditi hangete, lepingute ja kulude jms kontrollimiseks;
 - 6.3. esitama finants- ja tegevusaruanded ajavahemikul 01.09.2021 kuni 31.12.2022 tehtud kulude ja tööde kohta tähtajaga 15.01.2023. Finantsaruanne esitatakse LIFE programmi finantsvormil. Tegevusaruandes kajastatakse lepingu kohustuste täitmist vastavalt punktile 6. Järgmiste perioodide aruannete tähtajad lepatakse kokku lepingu lisades;
 - 6.4. viivitamatult teatama KeM-le igast finantseerimisega seotud kohtulikust menetlusest või selle võimalikkusest ja kõikidest asjaoludest, mis võivad muuta töö tegemise võimatuks või mis tunduvalt raskendaks ülesannete täitmist;
 - 6.5. säilitama kaasfinantseeringu kasutamise seonduva dokumentatsiooni ja materjale vähemalt seitse aastat arvates lepingu sõlmimisest ja võimaldama KeM-le neile ligipääsu;
 - 6.6. mitte rahastama kaasfinantseeringu arvelt kulusid, mis ei ole ette nähtud lepingus kirjeldatud ülesannete täitmiseks;
 - 6.7. võimaldama vajadusel KeM-il, Rahandusministeeriumil ja Riigikontrollil kontrollida RMK esitatud aruannete õigsust, kaasfinantseeringu saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning kaasfinantseeringu kasutamise sihipärasust ja mõjusust.
7. KeM-il on õigus:
 - 7.1. tutvuda projekti elluviimise ajal ning pärast projekti lõpetamist kõigi RMK valduses olevate dokumentidega, sealhulgas kõigi RMK raamatupidamis- ja finantsdokumentidega, millel on KeM-i hinnangul tähtsust kaasfinantseeringu sihtotstarbelise ja tõhusa kasutamise hindamisel;
 - 7.2. vajadusel nõuda tegevuste ja kulutuste kohta täiendavat informatsiooni, täiendavaid aruandeid, seletuskirju ja raamatupidamise algdokumentide koopiaid;
 - 7.3. tutvuda ülesande täitmisega kohapeal.
 8. Kui käesoleva lepinguga antud raha kasutamise tulemusel tekib autoriõigusega kaitstav teos või muu intellektuaalse omandi objekt (edaspidi *teos*), peavad asjakohased üleantavad varalised õigused minema üle KeM-i kaudu Eesti Vabariigile või avalikes huvides tegutsevale muule isikule, kes võib teost vabalt kasutada, reprodutseerida, anda kasutusõiguse edasi kolmandatele isikutele.
 9. RMK kohustub tagastama toetuse kuu aja jooksul pärast KeM-ilt vastavasisulise nõudmise saamist. Tagasi ei pea maksma sihtotstarbeliselt kulutatud summasid, kui need on dokumentaalselt tõestatud ning KeM aktsepteerib kuludokumente.

10. KeM-i volitatud esindajaks järelevalve ja käesoleva lepinguga seotud muudes küsimustes on looduskaitse osakonna peaspetsialist Merike Linnamägi, telefon 626 2900, e-post: merike.linnamagi@envir.ee. Nimetatud esindaja teenistuskohustustest eemal viibimisel (puhkus, välislähetus, haigus, töövõimetus või muu taoline), on esindajaks KeM-i poolt määratud isik.
11. RMK esindajaks käesoleva lepinguga seotud küsimustes on Looduskaitseosakonna Rahvusvaheliste looduskaitseprojektide koordinaator Mihkel Järveoja, telefon 5341 5075, e-post: mihkel.jarveoja@rmk.ee. Nimetatud esindaja teenistuskohustustest eemal viibimisel (puhkus, välislähetus, haigus, töövõimetus või muu taoline), on esindajaks RMK poolt määratud isik.
12. Pooled on kohustatud kirjalikult teatama oma nime, juriidilise aadressi, kontaktnumbrite (telefoni, e-postiaadressi), pangarekvisiitide, kontaktisiku või mõne muu olulise rekvisiidi muutumisest viie päeva jooksul muudatuste toimumisest arvates. Vastasel korral on õigus eeldada, et kõik varem teada antud poolte rekvisiidid kehtivad ja nende kohaselt saadetud teated on pooled kätte saanud.
13. Pooled kohustuvad hiljemalt 15 päeva jooksul alates käesoleva lepingu sõlmimisest avalikustama oma kodulehel kaasfinantseeringu eesmärgi, poolte nimed ja kaasfinantseeringu summa.
14. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
15. Lepingu muutmist või lõpetamist sooviv pool esitab kirjalikult vastavasisulise teate teisele poolele, kes on kohustatud kirjalikult vastama 30 tööpäeva jooksul arvates ettepaneku kättesaamisest.
16. Lepingu ennetähtaegset lõpetamist võib nõuda üks pool teise poole lepinguliste kohustuste olulisel rikkumisel.
17. Lepingut saab ennetähtaegselt lõpetada üksnes poolte kirjalikul kokkuleppel, lepingus või seaduses sätestatud alustel.
18. KeM-il on õigus leping ühepoolsetl lõpetada ning nõuda sihtfinantseeringu või selle osa tagastamist juhul kui:
 - 18.1. KeM-il tekib põhjendatud kahtlus tegevuste teostatavuse suhtes;
 - 18.2. sihtfinantseeringut või selle osa ei kasutata vastavalt sihtotstarbele või kaldutakse ilma KeM-i kirjaliku loata kõrvale käesolevas lepingus esitatud tähtaegadest või tingimustest;
 - 18.3. RMK on esitanud käesoleva lepingu sõlmimisel või täitmisel valeandmeid;
 - 18.4. RMK ei hoia korras tegevustega seotud dokumente ning KeM-il ei ole võimalik veenduda, et kaasfinantseeringut kasutatakse vastavalt käesolevas lepingus kokkulepitule;
 - 18.5. RMK on sõlminud tööde teostamiseks lepingud, korraldanud tööd või teostab tööde üle järelevalvet viisil, mis ei taga toetuse säästlikku ja kontrollitavat kasutamist;
 - 18.6. RMK ei järgi õigusaktidega tegevuse teostamisele kehtestatud protseduure;
 - 18.7. RMK ei esita lepingus kokkulepitud tegevuste kohta aruandeid.
19. Juhul, kui lepingu täitmise käigus ilmnevad asjaolud, mida pooled ei saanud lepingu allkirjastamisel ette näha või lahendada, kohustuvad pooled tegema jõupingutusi lepingu täiendamiseks või muutmiseks viisil, et toetuse eesmärk ja lepingu ülesanded saaksid võimalikult suures ulatuses täidetud.
20. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.

21. Pooled kohustuvad käesoleva lepinguga seotud erimeelsused lahendama läbirääkimiste teel.

POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

Keskkonnaministeerium

Reg nr 70001231

Narva mnt 7a

15172 Tallinn

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Münt

Riigimetsa Majandamise Keskus

Reg nr 7004459

Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru maakond

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Tõnisson

Lisa nr 1 RMK ja KKM vahel
.... 02.2022 sõlmitud
kaasfinantseerimise lepingule
nr

Projekti eeldatavad kulud aastate ja rahastajate lõikes

LIFE Revives projekti rahastab LIFE programm 60% ulatuses, KKM kaasfinantseering on 20% ja RMK omafinantseering 20% ulatuses kogumaksumusest.

LIFE Revives projekti tegevuskulude prognoos aastate ja rahastajate kaupa

Rahastamise allikas	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kokku
LIFE programm (60%)	24 515	274 895	259 347	249 871	60 226	60 166	72 045	1 001 064
RMK omafinantseering (20%)	8 172	91 632	86 449	83 290	20 075	20 055	24 015	333 688
KKM kaasfinantseering (20%)	8 172	91 632	86 449	83 290	20 075	20 055	24 015	333 688
Kõik kokku	40 858	458 158	432 245	416 451	100 377	100 276	120 075	1 668 440