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Ettevõtte finantseerimise teenuse ja ettevõtte tähtajaliste kohustuste 

teenuse analüüsi-, jätkuarenduste- ja hooldustööde minikonkurss 
 

1. Olukorrakirjeldus 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valmis aastal 2020 ettevõtja 

ühtse veebipõhise kontaktpunkti tulevikuvaade (vt pt 5.2.2) koos prototüübi ja teekaardiga.  

Peamiste murekohtadena toodi välja, et:  

1.  Avaliku sektori osutatavate teenuste, toetuste ning seatud kohustuste info on killustatud 

ja sageli raskesti leitav, mõnikord ka vananenud;  

2. Palju aega kulub tuvastamaks, kelle poole pöörduda probleemi kiireimaks 

lahendamiseks; 

3. Asutustele andmete esitamise koormus on kõrge;  

4. Puudub ühtne ja terviklik ülevaade riigis pakutavatest avalikest teenustest.  

 

Lahendusena pakuti välja ühtse ettevõtja kontaktpunkti kontseptsioon, kus ettevõtjale 

suunatud e-teenused, info ja asjaajamine jm saaks toimuda tervikteenusena „ühest aknast“ 

eesti.ee portaalist nii riigi sees kui ka piiriüleselt. Ühtse kontaktpunkti kaudu soovitakse 

vähendada ettevõtja halduskoormust ja bürokraatiat. Seejuures soovitakse luua ettevõtjatele 

ühes keskkonnas ülevaade talle kohalduvatest avaliku sektori seatud kohustustest ning 

pakutavatest finantseerimisvõimalustest. Käesolevaks hetkeks on uuenenud eesti.ee ettevõtjale 

portaal ehk ühtne kontaktpunkt kasutajatele kättesaadav, samuti on toodangus esimesed uued 

ettevõtjatele mõeldud sündmusteenused:  

1. Ettevõtte finantseerimise (edaspidi lüh EF1) teenus on RIA poolt arendatav ja hallatav 

infosüsteem, kus kasutaja saab ülevaate tema ettevõttele avaliku sektori poolt 

pakutavatest finantseerimisvõimalustest. Lisaks suudab teenus suunata kasutajat 

taotlust esitama; 

2. Ettevõtte tähtajaliste kohustuste (edaspidi lüh ETK2) teenus on RIA poolt arendatav ja 

hallatav infosüsteem, kus kasutaja saab ülevaate tema ettevõttele avaliku sektori poolt 

seatud tähtajalistest kohustustest. Lisaks suudab teenus suunata kasutajat kohustusi 

täitma.   

 

                                                           
1 https://www.ria.ee/riigi-infosusteem/personaalriik/sundmusteenuste-platvorm  
2 Samas 

https://www.ria.ee/riigi-infosusteem/personaalriik/sundmusteenuste-platvorm
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2. Tööde eesmärk 

EF ja ETK teenuste analüüsi-, jätkuarenduse- ja hooldustööde eesmärgiks on luua 

kasutajasõbralikud teenused, mis toimiksid nii desktop- kui mobiilivaates. Kindlustada tarkvara 

ajakohasus, toodangukõlblikkus ja kliendivajadustele sobivus läbi jooksvate analüüsi-, 

arendus- ja hooldustööde. 

 

3. Tellitavad tööd  

Minikonkursiga tellitakse kahe punktis 2 „Tööde eesmärk“ nimetatud ettevõtja rakenduse 

analüüsi-, jätkuarendamise- ja hooldusega seotud tööd (tööde loetelu on informatiivne, 

valmivad tulemid, nende järjekord, prioriteedid, maht ja sisu võivad tööde teostamise käigus 

selguda, täpsustuda või muutuda). Tellijal on õigus koostöös täitjaga täpsustada ja/või 

korrigeerida tellitavate tööde skoopi juhul kui tööde käigus selgub selleks põhjendatud vajadus. 

Käesoleva minikonkursi alusel võib tellija tellida järgmisi töid: 

3.1 äri- ja tehniline analüüs (sh prototüüpimine); 

3.2 uute funktsionaalsuste loomine ning edasiarendus; 

3.3 jooksvad hooldustööd (sh turvaparandused); 

3.4 UX/UI tööd; 

3.5 tarkvara testimine (sh vajadusel automaattestide loomine); 

3.6 dokumentatsiooni loomine ning uuendamine; 

3.7 tellija konsulteerimine ning koolitamine; 

3.8 EF ja ETK liidestujate konsulteerimine; 

3.9 muud tööd; 

 

4. Tellitavate tööde ajakava 

4.1 Hankeleping kehtib kuni 31.12.2026. 

4.2 Töödega tuleb alustada kohe peale lepingu sõlmimist. 

  

5. Nõuded tööle ja tulemitele 

5.1 Tööde juures lähtutakse järgnevatest nõuetest: 

5.1.1 arendused on loodud viisil, mis ei sunni tellijat hankima täiendavat tarkvara või selle 

kasutusõigust, on platvormisõltumatud ning kasutatavad vabavaralisena (MIT-

litsents); 

5.1.2 valmiv lahendus peab arvestama tellija mittefunktsionaalseid nõudeid. Täpsustatud 
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nõuded saavad täitjale teatavaks lepingu sõlmimisel või vastavasisulise täitja 

päringu esitamisel tellijale ning võivad olla ajas muutuvad; 

5.1.3 kasutatud on parimaid kaasaegseid tehnoloogiaid ja modulaarse baasarhitektuuri 

lahendusi, mis võimaldavad tagada loodava infosüsteemi vastavuse kehtestatud 

nõuetele; 

5.1.4 arendused ja komponendid on planeeritud selliselt, et need oleks kuluefektiivselt 

skaleeritavad (sh mahult, jõudluselt ja funktsionaalsustelt); 

5.1.5 tööd peavad arvestama teenusepõhise arhitektuuriloogikaga; 

5.1.6 REST API otspunktid dokumenteeritakse automaatselt OpenAPI standardile 

vastavalt; 

5.1.7 tehtavad tööd ja valmiv lahendus on kooskõlas eesti.ee ettevõtja portaali raames 

valmivate  tööde tulemitega3;  

5.1.8 süsteemi erinevaid komponente/mooduleid on võimalik paralleelselt arendada ja 

vajadusel välja vahetada; 

5.1.9 uute moodulite lisamine ei põhjusta olulisi muudatusvajadusi olemasolevates 

infosüsteemides; 

5.1.10 valmivad komponendid peavad olema taaskasutatavad; 

5.1.11 lahendus peab olema kasutatavad ka mobiilsetes seadmetes; 

5.1.12 valmiv lahendus suurendab andmete automaatse andmetöötluse osakaalu; 

5.1.13 pakutav lahendus on kulu/tulu printsiibi ulatuses seadistatav ja konfigureeritav läbi 

haldusliidese, ärireeglite muutmisel ei ole vaja muuta tarkvara lähtekoodi; 

5.1.14 lahendus töötab välistest liidestest sõltumatult (töö jätkumine peale mõne välise 

süsteemi seiskumist); 

5.1.15 tööd  peavad olema varustatud asjakohase, lihtsasti mõistetava ja edasist arendust 

ning haldust võimaldava dokumentatsiooniga/juhendmaterjaliga; dokumentatsioon 

valmib eestikeelsena (kui ei ole kokku lepitud teisiti) ning peab vastama raamhanke 

(viitenumber 251491) alusdokumendile „Dokumentatsiooniplaani“ nõuetele; 

5.1.16 arendustes on kasutatud turvalisi ja jätkusuutlikke tehnoloogilisi lahendusi; 

5.1.17 arendustes loodud kood on sellisel tasemel, et see oleks üheselt mõistetav ka projekti 

väliste osapoolte ekspertidele; 

5.1.18 tellijale üle antud arendused on testitud ja sisaldavad vastavat dokumentatsiooni; 

5.1.19 täitja peab tegema koostööd ka teiste tellija poolt nimetatud osapooltega (tellija 

                                                           
3 https://www.eesti.ee/ettevotja/et  

https://www.eesti.ee/ettevotja/et
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täpsustab töö käigus); 

5.1.20 täitja peab olema valmis tutvustama tehtud töid ja tulemeid Arhitektuurinõukogus 

ja/või ka teistel tellija poolt nimetatud kohtumistel; 

5.1.21 pakutav lahendus peab olema taaskasutatav ja vaba lähtekoodiga 

koodivaramu.eesti.ee lehel; 

5.1.22 loodav lahendus peab olema pilvekõlbulik; 

5.1.23 loodavaid komponente/mooduleid on võimalik paralleelselt arendada ja vajadusel 

välja vahetada; 

5.1.24 loodav lahendus peab järgima E-ITS nõudeid4  (võivad aja jooksul täieneda); 

5.1.25 loodav lahendus peab järgima eesti.ee stiiliraamatu nõudeid5 (võivad aja jooksul 

täieneda); 

5.1.26 loodav lahendus peab järgima OWASP ASVS nõudeid6; 

5.1.27 loodav lahendus peab järgima WCAG 2.2 nõudeid7; 

5.1.28 loodav lahendus peab järgima eesti.ee mittefunktsionaalseid nõudeid8. 

 

5.2 Töödes võetakse aluseks minimaalselt järgnevad materjalid: 

5.2.1 Eesti digiühiskonna arengukava 20309; 

5.2.2 "Ettevõtjate jaoks ühtse veebipõhise kontaktpunkti visioon“ ja prototüüp ja 

teekaart10;  

5.2.3 „Ettevõtja ühtse kontaktpunkti arhitektuurianalüüs“11; 

5.2.4 „Ettevõtte finantseerimise ärisündmuse analüüs”12 ja arvestatakse desktop13  ning 

nutiplatvormi14 prototüüpidega; 

                                                           
4 https://eits.ria.ee/  
5 https://www.figma.com/file/J58K08LMQDeHpdSfM18wU2/Eesti.ee-stiiliraamat-1.0?node-id=146-

5226&t=u8Kw1DR1SOyWyDTR-0  
6https://github.com/OWASP/ASVS/blob/v4.0.3/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20

Standard%204.0.3-en.pdf  
7 https://www.w3.org/TR/WCAG22/  
8 https://e-gov.github.io/eesti-ee-mfn/  
9 https://www.mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiuhiskonna-arengukava-2030  
10 https://mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiteenused/ettevotja-digivarav-ja-

sundmusteenused?view_instance=0&current_page=1  
11 https://www.ria.ee/media/727/download 
12https://pilv.mkm.ee/s/ZRQQB89TRJZjiYn?path=%2FEttev%C3%B5tte%20finantseerimise%20%C3%A4ris

%C3%BCndmuse%20anal%C3%BC%C3%BCs#pdfviewer  
13 https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-

id=16271%3A38052&node-id=16271%3A43351&viewport=2146%2C4401%2C0.27&scaling=scale-

down&starting-point-node-id=16271%3A43351  
14 https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-

id=16585%3A36176&node-id=16589%3A39865&viewport=381%2C179%2C0.02&scaling=scale-

down&starting-point-node-id=16589%3A39865  

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.pdf
https://pilv.mkm.ee/s/ZRQQB89TRJZjiYn#pdfviewer
https://www.figma.com/proto/UALR0xh40zR3SJgEqZOGhF/Proto-Ettev%C3%B5tjate-kontaktpunkt?node-id=656%3A3&scaling=min-zoom
https://www.ria.ee/sites/default/files/content-editors/riigiportaal/ettevotjate-uhtse-kontaktpunkti-it-arhitektuuri-analuus.pdf
https://eits.ria.ee/
https://www.figma.com/file/J58K08LMQDeHpdSfM18wU2/Eesti.ee-stiiliraamat-1.0?node-id=146-5226&t=u8Kw1DR1SOyWyDTR-0
https://www.figma.com/file/J58K08LMQDeHpdSfM18wU2/Eesti.ee-stiiliraamat-1.0?node-id=146-5226&t=u8Kw1DR1SOyWyDTR-0
https://github.com/OWASP/ASVS/blob/v4.0.3/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.3-en.pdf
https://github.com/OWASP/ASVS/blob/v4.0.3/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.3-en.pdf
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://e-gov.github.io/eesti-ee-mfn/
https://www.mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiuhiskonna-arengukava-2030
https://mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiteenused/ettevotja-digivarav-ja-sundmusteenused?view_instance=0&current_page=1
https://mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiteenused/ettevotja-digivarav-ja-sundmusteenused?view_instance=0&current_page=1
https://www.ria.ee/media/727/download
https://pilv.mkm.ee/s/ZRQQB89TRJZjiYn?path=%2FEttev%C3%B5tte%20finantseerimise%20%C3%A4ris%C3%BCndmuse%20anal%C3%BC%C3%BCs#pdfviewer
https://pilv.mkm.ee/s/ZRQQB89TRJZjiYn?path=%2FEttev%C3%B5tte%20finantseerimise%20%C3%A4ris%C3%BCndmuse%20anal%C3%BC%C3%BCs#pdfviewer
https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-id=16271%3A38052&node-id=16271%3A43351&viewport=2146%2C4401%2C0.27&scaling=scale-down&starting-point-node-id=16271%3A43351
https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-id=16271%3A38052&node-id=16271%3A43351&viewport=2146%2C4401%2C0.27&scaling=scale-down&starting-point-node-id=16271%3A43351
https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-id=16271%3A38052&node-id=16271%3A43351&viewport=2146%2C4401%2C0.27&scaling=scale-down&starting-point-node-id=16271%3A43351
https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-id=16585%3A36176&node-id=16589%3A39865&viewport=381%2C179%2C0.02&scaling=scale-down&starting-point-node-id=16589%3A39865
https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-id=16585%3A36176&node-id=16589%3A39865&viewport=381%2C179%2C0.02&scaling=scale-down&starting-point-node-id=16589%3A39865
https://www.figma.com/proto/CNjaC1R7iPn5tfD4ARfX3A/%C3%84ris%C3%BCndmus?page-id=16585%3A36176&node-id=16589%3A39865&viewport=381%2C179%2C0.02&scaling=scale-down&starting-point-node-id=16589%3A39865
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5.2.5 „Ettevõtete tähtajaliste kohustuste ja nendest eesti.ee keskkonnas teavitamise 

analüüs“15 ja arvestatakse desktop16 ning nutiplatvormi17 prototüüpidega; 

5.2.6 Tööde teostamisel arvestatakse Riigi SSO (single sign-on) teenuse18 tehnilise 

kirjeldusega; 

5.2.7 Valmivad tööd peavad olema kooskõlas kehtivate ühtse digivärava määruse (SDG)19  

nõuetega (valmimisel); 

5.2.8 Tööde teostamisel arvestatakse üldiste avaliku sektori arhitektuuri arendamise 

põhimõtetega20; 

5.2.9 Tööde teostamisel arvestatakse tellija teiste koostööpartnerite poolt valmivate 

analüüside ja disainitöödega (UX analüüsid jne); 

5.2.10 Riigi Infosüsteemi Ameti Mittefunktsionaalseid21 nõuded (võivad aja jooksul 

täieneda);  

                                                           
15 https://pilv.mkm.ee/s/TBtg4v9DqkJt5ZC#pdfviewer  
16 https://www.figma.com/proto/r06WtU00pvIwaRwg7WovFb/ETTEV%C3%95TJA-

DIGIV%C3%84RAV?page-id=1%3A34687&node-id=507%3A29831&viewport=-

8875%2C318%2C0.25&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=1446%3A90808&show-proto-sidebar=1 
17 https://www.figma.com/proto/r06WtU00pvIwaRwg7WovFb/ETTEV%C3%95TJA-

DIGIV%C3%84RAV?page-id=1%3A34687&node-id=844%3A44649&viewport=-

8875%2C318%2C0.25&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=1454%3A140618&show-proto-sidebar=1 
18 https://e-gov.github.io/GOVSSO/  
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1724, 2. oktoober 2018, millega luuakse ühtne digivärav 

teabele ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele juurdepääsu pakkumiseks ning millega 

muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2018:295:TOC 
20https://projektid.hitsa.ee/download/attachments/34120852/Next%20Generation%20Digital%20Government%

20Architecture.pdf?version=1&modificationDate=1582268586780&api=v2  
21 https://e-gov.github.io/MFN/  

https://e-gov.github.io/MFN/
https://pilv.mkm.ee/s/TBtg4v9DqkJt5ZC#pdfviewer
https://e-gov.github.io/GOVSSO/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://projektid.hitsa.ee/download/attachments/34120852/Next%20Generation%20Digital%20Government%20Architecture.pdf?version=1&modificationDate=1582268586780&api=v2
https://projektid.hitsa.ee/download/attachments/34120852/Next%20Generation%20Digital%20Government%20Architecture.pdf?version=1&modificationDate=1582268586780&api=v2
https://e-gov.github.io/MFN/
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5.3 Tööde juures lähtutakse teadus- ja arendustegevuse põhimõtetest 

Eesti.ee ettevõtjale keskkonna ning ettevõtja sündmusteenuste väljaarendamisel on 

eesmärgiks seatud uuringute ning eksperimentaalarenduste puhul järgida teadus- ja 

arendustegevuse põhitingimusi[22]. Eesti.ee ettevõtjale kontaktpunkti loomise eelduseks on 

ettevõtjatele suunatud avalike teenuste uudse sündmusteenuste lahenduste metoodika 

väljatöötamine ning kontaktpunkti kui terviku toimimise tehnoloogia põhiprintsiipide 

väljaselgitamine ja tehnoloogilise kontseptsiooni sõnastamine. Kontaktpunkti toimimiseks 

vajalike protsesside ja tehnoloogiate kasutusele võtmiseks on vaja täiendavalt selgitada nii 

tehnoloogia kui ka uuendusliku sündmusteenuste metoodika toimimist asjakohastes 

tingimustes, sh töökeskkonnas. 

5.3.1 Eesti.ee ettevõtjale lahenduste loomisel ja tegevuste käigus tuleb seega silmas 

pidada järgnevaid kriteeriume: 

5.3.1.1 uudsus – tegevuste käigus luuakse uut teadmist, ning, midagi sellist, mida ettevõtja 

sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamise projekti raames praegu Eestis 

tehakse, ei ole varasemalt tehtud; 

5.3.1.2 loomingulisus – toetudes olemasolevatele teadmistele ning kasutades ka 

olemasolevaid tehnilisi lahendusi ja süsteeme pannakse need koos toimima uute 

käsitluste ja ideede loomiseks teenuste ja lahenduste jaoks;  

5.3.1.3 ettemääramatu tulemus – planeeritud tegevustes ei ole täpselt ette teada, kas 

tegevused on ka reaalses elus teostatavad ja millise tulemuseni tegelikult jõutakse;  

5.3.1.4 süstemaatilisus – tegevus toimub vastavalt koostatud plaanile, nii protsessid kui ka 

saadud tulemused dokumenteeritakse ning vastavalt vajadusele osalevad ka 

teadustöö tegijad;   

5.3.1.5 ülekantavus ja/või korratavus –tulemused ja nendega seotud uus teadmine peavad 

olema kättesaadavad ja kasutatavad rakendamise või kordamise eesmärgil teiste 

projektide käigus, et uuest teadmisest saadav kasu oleks maksimaalne. Uuringud ja 

lahendused tehakse tasuta kättesaadavaks. 

5.3.2 Tööde teostamise ülesehitus ja iseloom peavad toetama loodud uue teadmise 

kasutamist publikatsioonide sisendina teaduslikus väljaandes avaldamiseks ja/või 

akadeemilise kraadi kaitsmiseks. 

  

                                                           
22 „Frascati käsiraamat. Teadusuuringuid ja eksperimentaalarendust käsitlevate andmete kogumise ja esitamise 

suunised“ (2015), 2. peatükk „Teadus- ja arendustegevust kirjeldavad mõisted ja määratlused“, 

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015_2ptk.pdf 

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015_2ptk.pdf
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6. Nõuded töökorraldusele 

6.1 Töid teostatakse vastavalt raamlepingu tingimustele ning töö käigus kokkulepitud 

arendusmudelile ja tingimustele. 

6.2 Tööde skoop ja prioriseerimine lepitakse kokku tellija esindajaga regulaarsetel 

kohtumistel ja toimub tellija JIRA keskkonnas. 

6.3 Tellija varustab täitjat kasutuslugude kirjeldustega ning tööde teostamiseks vajaliku 

igakülgse informatsiooniga 

6.4 Tellijat esindab üks töötaja (lepingus toodud tööülesannete kontaktisik), täitja esindaja 

peab ja täidab igapäevaselt projekti portfooliot ning hoiab info ajakohasena vastavalt 

kokkulepitud protsessile. 

6.5 Projekti dokumentatsioon kirjeldatakse RIA Confluence’is, lähtekoodiga seonduv 

tellija poolt valitud koodivaramus. 

6.6 Tellija kontaktisik toimib arendusprotsessis tootejuhina, kes prioriseerib 

arendusülesandeid ja korraldab vajadustest lähtuvalt ja kokku lepitud 

arendusprotsessile vastavalt projekti koosolekuid. 

6.7 Täitja annab tööde teostamisel tellijale koheselt teada vajaliku info puudumisest, 

tööülesannete lõppemisest, tekkinud tõrgetest jms. Viivituse ajal, mil tellija täpsustab 

infot, lahendab tõrget vms, teostab täitja neid tööülesandeid, milles on vajalik info 

olemas ja pole tõrkeid. 

6.8 Kokkuleppel tellijaga võib toimuda igal tööpäeval eelmise päeva kokkuvõte ja uue 

päeva planeerimise kiirkoosolek (stand-up) (võib kasutada tellijaga kooskõlastatult 

kaugtöövahendeid). 

6.9 Täitja osaleb hanke tulemite esitlusel. 

6.10  Täitja meeskonnalt eeldatakse pidevat kontakti ja koostööd tellija ja teiste 

koostööpartneritega. 

6.11 Täitja ei kasuta töö teostamiseks lahendusi, millega kaasnevad kasutamist 

piiravad litsentsitingimused ja/või täiendavad (püsi)kulud, juhul kui ei ole teisiti kokku 

lepitud. 

6.12 Tarkvara tarnimine, ülespanek, seadistamine ja testimine toimub tellija CI/CD 

keskkonnas ehk arendused peavad läbima RIA CI/CD keskkonna. Lisaks on oluline 

info leitav ka RIA MFNis. Täpsemad nõuded saavad täitjale teatavaks hankelepingu 

sõlmimisel. 

6.13 Kõik tööde (vahe)tulemused ja lähtekood laetakse iga tööpäeva lõpus üles ning 

hoitakse git protokollil tuginevas RIA poolt määratud keskkonnas. 

https://e-gov.github.io/MFN/
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6.14 Töötundide osas toimub igapäevane raporteerimine tellija JIRAs tööülesannete 

ja meeskonnaliikme täpsusega. 

6.15 Tellija võib nõuda agiilse meeskonna töötamist tellija juures, seonduvaid 

sõidukulusid ei hüvitata. 

6.16 Täitja peab töö planeerimisel ja teostamisel arvestama ning tegema 

konstruktiivset koostööd tellija teiste koostöö- ja arenduspartneritega. 

6.17 Arendustöödeks vajalik sisend saadakse ja võimalikud lahenduskäigud 

kooskõlastatakse tellija esindajaga (arhitekt, tootejuht vm tellija poolt selleks määratud 

isik). 

6.18 Täitja ei alusta arendustöödega enne, kui arendustööde skoop ja tehniline 

lahendus on kokku lepitud. 

6.19 Arendustööde hinnanguline töömaht fikseeritakse enne töödega alustamist 

JIRAs. 
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