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LÄHTEÜLESANNE 

 

 

1. KOOSTADA: Maaparandusehitiste hoiutööde kava.  

1.1. Objekti andmed:  

1.1.1. Nimi (käbenimi): Venemurru 

1.1.2. Asukoht: Ristiküla küla, Saarde vald, Pärnu maakond.      

1.1.3. RMK halduspiirkond: Edela Lõuna piirkond, Pärnu- ja Viljandimaa metskond. 

1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite loetelu on Keskkonnamõju analüüsi (edaspidi KMA) Tabelis 1.  

2. UURIMISTÖÖD:  

2.1. Objekti üldandmed:  

2.1.1.  Maaparandusehitised: 

 

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Pindala ha 

Venemurru (PÜ-80) 6114810020090 001 242,1 

Venemurru II (PÜ-80) 6114810020111 001 34,9 

Kokku   277,0 

 

Objektiga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 

2.2.1. Uurimistööd peavad vastama Maaparanduse uurimistööde nõuetele ja olema läbi viidud 

sellises mahus ja sellise kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades 

(asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse kava 

koostamise. 

2.2.2. Uurida objekti piirest väljuvate eesvoolude seisukorda ulatuses, mis tagab uuendatavate 

ehitiste toimimise. 

2.2.3. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 

kirjeldatuga, tuleb koheselt informeerida MaRu piirkondlikku esindust. 

2.2.4. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisukorda ning hinnata uute rajatiste 

(sh. tehnoloogilise settebasseini) rajamise vajadust. 

2.2.5. Kui uurimistööde käigus selgub, et mingil alal tööde mahud ei vasta uuendustööde 

normidele, siis tellitakse konkreetsele alale (MPS ehitis(te)ele) 

projekteerimistingimused ja vormistatakse eraldi tööprojekt.  

 

3. KAVANDADA: 

3.1. Lähteülesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste uuendamine kokku ca 277,0 ha või 

mahus, mis tagab alal olevate maaparandusehitiste toimimise. 

3.1.1. Lahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus  

kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalusega lähimale väljaveoteele. 

Uute truupide asukohad ja vajadus tuleb kavandamise käigus täpsustada Tellijaga.  

3.1.2. Eramaadele kavandada töid juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 

riigimaal. Kavandatavad tööd peavad olema kooskõlastatud maaomanikuga. 

3.1.3. Objektile kavandada vajalikul arvul leevendusveekogusid. Leevendusveekogu kavanda 

kas kraavilaiendina või eraldi veekoguna. Leevendusveekogude arv ja asukohad 

kooskõlastada RMK Looduskaitseosakonna ökoloogiga. Leevendusveekogude ja 

kraavilaiendite kaevemaht peab jääma kraavide kogupikkuse lõikes 1,2 m3/m piiridesse. 

3.1.4. Mps. eesvooludele uusi truupe ei projekteerita. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv
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3.1.5. Üle 80cm läbimõõduga uusi truupe mps. alale ei projekteerita. 

 

4. ERITINGIMUSED:  

Objektil ja objektiga piirnevatel aladel asuvad RMKle teadaolevalt järgmised  looduskaitselist ning 

muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb uuendamise käigus arvestada: 

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed on KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed 

asukohad kavandajale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg.). Piirangute 

lisandumist kavandamise käigus täpsustab kava koostaja iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 

looduse infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK st. 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (Rail Baltic, sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) 

olemasolu ning nende läheduses asuvate objektide uuendamise tingimused selgitab välja kava 

koostaja. 

4.3. Projekteerijal hinnata 4, 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate 

kuivenduskraavide uuendamise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 4, 5 või 5a 

boniteedi metsaosi ega ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need uuendamisele. 

4.4. Projekteerija koostab või tellib kavale keskkonnamõjude eelhinnangu. 

  

5. TINGIMUSED HOIUTÖÖDE KAVALE: 

5.1. Kava peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseadusega. 

5.2. Kavas tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) seisukohtadega (olemasolul) ning KMAst 

tulenevate meetmetega. 

5.3.  Lähteülesande lisades olevad keskkonnaalased ja muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada 

keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Kava koostaja peab peale uurimistööde tegemist korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku, 

mille protokoll lisatakse kavale. 

5.5. Kõik kooskõlastamised korraldab kava koostaja. Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed 

antakse üle koos objekti lähteandmetega peale kava koostaja vastava soovi esitamist. 

5.6. Töö mahtude selgumisel kava koostaja täiendab (muudab) KMA Tabelis 1 olevad üldandmed (p 

1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need lähteülesande koostanud MTO spetsialistile. 

5.7. Kava tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud 

metsataristuspetsialistile, kes korraldab lahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA 

täiendamise. 

5.8. Koostatud kava peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 

5.9. Kavale tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: Kooskõlastused ja nõuded, KMA, asendiplaan 1:15000, 

digitaalsed andmekihid (MapInfo, DWG). 

 

7. KAVA ANDA ÜLE: RMK MTO spetsialist Ove Mengel. Kava esitada ühes eksemplaris 

paberkandjal ja digitaalselt vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud 

tähtajale. 

 

8. KAVA KOOSKÕLASTADA: 

RMK Edela regioon, Keskkonnaamet, Saarde vald, infrastruktuuride omanikud, piirinaabrid. 

 

9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS:  

RMK MTO metsataristuspetsialist Ove Mengel. 

 

                    

 

 

https://gis.railbaltica.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5e16198d4016497dbfc826d3b99b1467
https://rmk.ee/wp-content/uploads/2024/10/RMK_metsakuivenduse_naidiskoosseis_2020_v5_10.03.2023.pdf
https://rmk.ee/wp-content/uploads/2024/10/RMK_metsakuivenduse_naidiskoosseis_2020_v5_10.03.2023.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018003?leiaKehtiv
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(allkirjastatud digitaalselt) 

 


