
Lisa 7. Kodukord  

  

Hankija nimi: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (70008440)  

Riigihanke nimetus: X-tee teenuste uuele platvormile üle viimise arendus  

Riigihanke viitenumber: 282158  

  

  

Kodukord  

Käesolev dokument kirjeldab üldised töökorralduse põhimõtted ning töökorralduse täpsemad 

põhimõtted lepitakse kokku iga hankelepingu sõlmimise järgselt.  

  

1. Üldise töökorralduse põhimõtted  

1.1 Täitja esindaja võib kasutada isiklikku või Täitja poolt väljastatud töövahendeid tingimuse l, 

et nende kasutamine ei takista projekti sujuvat valmimist.  

1.2 Juhul, kui töö teostamine toimub tellija ruumides, peavad tellija ruumides viibivad täitja 

esindajad kinni pidama seal kehtivatest sisekorraeeskirjadest, sh turvanõuetest, mis on 

tellija poolt täitjale eelnevalt teatavaks tehtud.  

1.3 Töid teostatakse üldjuhul tellija asukohas. Väljaspool Siseministeeriumi infotehnoloogia -  

ja arenduskeskus (edaspidi SMIT) ning selle haldusala ruume töötamisel transpordikulus id, 

sidekulusid, ruumide renti jms Hankija ei hüvita.  

1.4 Vajadusel täpsustavad pooled lepingu sõlmimisel projektimeeskonna liikmete rollid ja 

nende ülesanded.  

1.5 Täitja tagab tööde teostamise ajal igakülgse läbipaistvuse (sh otsekontakt ja vajadusel 

igapäevane suhtlus kõikide täitja meeskonna liikmetega).  

1.6 Tööde teostamine toimub vastavalt Scrum agiilse tarkvara arendamise raamistikule. Poolte 

kokkuleppel võib tööde teostamise viisi muuta, lähtudes tõhususe, kvaliteedi, säästlikkuse 

ja otstarbekuse põhimõtetest ning arvestades vastavas tegevusvaldkonnas kehtiva id 

õigusakte, standardeid ja head tava.   

1.7 Täitja koostöös tellija kontaktisikuga valmistavad ette (analüüsivad ja kirjeldavad) 

tööülesanded tellija projektihaldustarkvaras SMITi Jira (JIRA Software). Regulaarse lt 

toimuvad toote kuhja (backlog) täpsustamise ja rafineerimise koosolekud (Backlog 

Refinement, Grooming), kus analüüsitakse ja hinnatakse tööde eeldatavad töömahud. Tööd 

tuleb jagada väiksemateks töödeks (tükkideks/osadeks) viisil, mis võimaldab tellijale iga 

sprindi järel saavutatut esitleda/tutvustada (demo).  

1.8 Lepingu teostamine toimub sprintidena (Sprint), mille pikkus on vaikimisi kaks nädalat, kui 

tellija ja täitja pole kokku leppinud teisiti.  

1.9 Sprindi jooksul toimuvad igapäevaselt püstijalakoosolekud (Daily Scrum, Standup), kus 

osaleb kogu arendusmeeskond, kui tellija ja täitja pole kokku leppinud teisiti.  

1.10 Igale sprindile eelneb vaikimisi planeerimiskoosolek (Sprint Planning), kus võimalikult 

ühtlase detailsusega määratletakse etapis teostatavad tööd, nende prioriteedid, teostajad 

ja/või eeldatav töömaht.  

1.11 Kui töö käigus selgub vajadus töö jagamiseks väiksemateks osadeks, tuleb seda teha 

koheselt.  



1.12  Iga  sprindi  järel esitleb/tutvustab (demo)  täitja  saavutatud 

 tulemeid tellijale/huvigruppidele.   

1.13 Iga sprindi järel esitab täitja ülevaate planeeritud ja tegelikult teostatud arendustööde 

mahust (nn „põlemisgraafik“, Burndown chart, Sprint Review) koos selgituste ja vajadusel 

tulemuslikkuse suurendamise ettepanekutega.  

1.14 Igale sprindile järgneb tagasivaatekoosolek (Retrospective, Retro), kus tehakse tagasivaade 

viimasele lõppenud sprindile, mille käigus analüüsitakse, kuidas kulges viimane sprint ja 

millised olid murekohad ning kuidas neid järgmises sprindis vältida (vajadusel pannakse 

kirja tegevuspunktid (action item)).  

1.15 Kui täitja ei suuda põhjendada etapi/sprindi planeeritud tööde teostamata jätmist või tellija 

ei pea põhjendusi veenvaks, on tellijal õigus leping ennetähtaegselt üles öelda (vt Lisa 1.1. 

SMIT toovotulepingu uldtingimused p 16.2) ning korraldada lepingu sõlmimiseks uus 

seotud hange.  

1.16 Arendusmeeskonnas on igapäevase suhtlusvahendina kasutusel Rocket.Chat või Teams või 

mõni muu hetkel SMIT-s lubatud suhtlusvahend, mida kasutatakse kiireloomuliseks ja 

operatiivseks suhtluseks. Teams / Rocket.Chat või mõne muu kõneteenuse või telefoni 

kaudu kokku lepitud otsused tuleb kinnituseks fikseerida e-kirjaga või arutada ja 

protokollida koosolekul.  

1.17 Lepingu täitmisega seotud muu (igapäevane) teabevahetus toimub e-kirja, telefoni, Teams 

või mõne muu hetkel SMIT-s lubatud suhtlusvahendi teel või koosoleku vormis. Poolte 

projektijuhid tagavad teabe edastamise ja saamise.  

1.18 Pooled säilitavad projekti e-kirjad, Teamsi ja/või muudes sõnumivahetuskeskkondades 

toimunud vestlused projekti ja garantiiperioodi kehtivuse ajal.   

1.19 Koosoleku kokkukutsumisel esitatakse päevakord ja eesmärk. Korralisi koosolekuid võib 

poolte kokkuleppel tühistada (hiljemalt samal päeval 2-tunnise etteteatamise ajaga). Muude 

koosolekute kutsed tuleb esitada vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku toimumis t. 

Koosoleku kutsele tuleb vastata esimesel võimalusel.  

1.20 Koosoleku toimumise järel koostatakse memo (vastutab koosoleku korraldaja), otsused 

protokollitakse ja saadetakse e-kirjaga koosolekul osalenutele teadmiseks ja/või vajadusel 

kinnitamiseks.  

1.21 E-kirja kasutatakse ametliku suhtluskanalina (v.a kui infot tuleb vastavalt kodukorrale 

edastada täitja projektikeskkondade kaudu).  

1.22 Kui e-kirjale oodatakse vastust, tuleb pealkirja real või kirja alguses see üheselt määratleda. 

Vastust eeldavale e-kirjale tuleb vastata hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui e-kirjale 

ei ole võimalik anda selle aja jooksul sisulist vastust, tuleb hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva 

jooksul saata sisulise vastuse andmise aeg.  

1.23 Telefoni kasutatakse operatiivse ja olulise informatsiooni edastamiseks, samuti 

kriisisituatsioonides. Telefonikõnele mitte vastates tuleb tagasi helistada esimesel 

võimalusel, aga mitte hiljem kui järgmise tööpäeva lõpus. Olulistel juhtudel (näiteks 

arendustööde juurutusfaasis) peavad mõlema poole projektijuhid olema telefoni teel 

kättesaadavad ka pärast ametlikku tööpäeva lõppu. Valmisolek lepitakse eraldi kokku.  

1.24 Projektihaldustarkvaraks on SMITi Jira (JIRA Software), mida kasutatakse arendustööde 

ning vigade ja probleemide registreerimiseks tööülesannetena ning tööülesannete täitmise 

jälgimiseks ja töötundide registreerimiseks.  

1.24.1 Vigade menetlemise käigus registreeritakse kõik poolte leitud vead SMITi Jiras.  

1.24.2 Täitja analüüsib vea kirjeldust ning selgitab välja vea põhjuse.  

https://delta.smit.sise/webdav/1d4866a4fec5eb3e39b45ef5165511ac93fff561/38211025218/e0302874-45f6-4aa6-8f24-ab4b4c48828b/Lisa%201.1.%20SMIT%20toovotulepingu%20uldtingimused....pdf
https://delta.smit.sise/webdav/1d4866a4fec5eb3e39b45ef5165511ac93fff561/38211025218/e0302874-45f6-4aa6-8f24-ab4b4c48828b/Lisa%201.1.%20SMIT%20toovotulepingu%20uldtingimused....pdf


1.24.3 Vigadele määratakse tellija poolt kriitilisuse aste ning neid asutakse parandama 

kriitilisuse järjekorras või muus tellija poolt teatavaks tehtud järjekorras.  

1.24.4 Garantiiperioodil asub täitja viga parandama vastavalt lepingus sätestatud 

tingimustele.  

1.25  Iga meeskonnaliige isiklikult on kohustatud registreerima töötunnid SMITi  

Jiras iga tööpäeva lõpuks, kui tellija ja täitja ei lepi kokku teisiti.  

1.26 Projekti dokumendihalduskeskkonnaks on SMITi Wiki (Atlassian Confluence) ning selle 

keskkonna kasutamine on täitjale kohustuslik dokumentatsiooni 

koostamiseks/täiendamiseks/muutmiseks. Dokumenteerimine toimub vastavalt tellija 

juhistele või hanke lisale 10 mittefunktsionaalsed nõuded  

1.27 Dokumentide hoidmise struktuur, selle täiendused ja muudatused lepitakse kokku poolte 

projektijuhtide vahel.  

1.28 Dokumentide lisamise, muutmise ja kustutamise reeglid lepitakse kokku poolte  

projektijuhtide vahel, kes tagavad kokkulepitud reeglite järgimise oma meeskonnas.  

1.28.1 Projektimeeskonna liikmed (teostajad) vastutavad, et nende poolt teostatud tööd on 

teostatud ja dokumenteeritud vastavalt kokkulepitud töö eesmärgile ning tellija suuniste le 

ja nõuetele ning valdkonnas kehtivatele parimale praktikale.  

1.29 Täitja on kohustatud järgima SMITis kehtivaid arendusnõudeid, sh nõudeid lähtekoodile. 

Kehtivad arendusnõuded lisatakse igale hankele.   

1.30 Lähtekoodi kvaliteedist ja tehnoloogilisest võlast ülevaate saamiseks kasutatakse 

platvormi SonarQube ja täitjal on kohustus SonarQube-i poolt leitud lähtekoodi vead ja 

halvad lõhnad (code smells) enne tulemi/commiti üleandmist parandada. Kui selgub, et 

tulemi üleandmisel olid lähtekoodis vead ja halvad lõhnad parandamata, on tellijal õigus 

tulemit/commiti mitte vastu võtta.   

1.31 Täitjal lasub kohustus teha teiste arendajate tulemitele koodiülevaatust (Code Review) 

tagamaks lähtekoodi vastavuse koodistiili reeglitele.   

1.32 Lähtekood peab olema Täitja poolt piisavalt kommenteeritud, et hiljem oleks võimalik teha 

edasiarendusi või parandusi.    

1.33 Arendustööde tulemusel valmiva lähtekoodi hoidmiseks on SMITi Git koodirepositoor ium 

(Atlassian Bitbucket). Täitja meeskonnaliikmetele luuakse tellija poolt ligipääs 

koodirepositooriumile lähtekoodi, andmebaasimuudatuste ning muude tulemite või nende 

muudatuste üleandmiseks.  

1.34 Tarkvara järjepidevaks integreerimiseks ja tarnimiseks (Continuous Integration, 

Continuous Deployment CI/CD) kasutatakse Atlassian Bamboo-d.  

1.35  CI töövoogude loomine arenduskeskkonnas on arendaja ülesanne.  

1.36 Loodavad hanke tulemid antakse üle SMITi koodirepositooriumi kaudu vastavalt tellija 

juhistele. Arendustööde tulemite üleandmine (lähtekoodi tarne) toimub pideva 

integreerimise (CI) teel või kokkulepitud sagedusega (nt iga arendustööde sprindi/etap i 

järel).  

1.37  Tarne pre-live keskkonda toimub täitja ning tellija administraatori koostöös.  

1.38 Arendamisel lisatakse commitide (lähtekoodi repositooriumisse lisamine) juurde Jira pileti 

nr, mille alusel muudatus sisse viiakse ning lühisõnaline lühikirjeldus, mida muudatused 

sisaldavad. Commit sõnumi alguses peab olema alati projekti nimi, mille raames commit 

tehakse ja informatsioon, kes antud commiti teeb (isiku nimi).    

1.39  Enne commiti peab kood/teostatud töö/tulem olema:  



1.39.1 iseendaga kooskõlas (pole vastuolusid, katkiseid mooduleid, iseendaga vastuolus 

funktsionaalsust);   

1.39.2 üldharu/muu haru tulemiga kooskõlas (üldharus olemasolev pole peale commiti katki);   

1.39.3 SonarQube-i poolt leitud lähtekoodi vead ja halvad lõhnad (code smells) parandatud (uut 

tehnoloogilist võlga tekitada ei tohi);  

1.39.4  läbinud edukalt SMITis kehtiva kvaliteedivärava (SonarQube-is Quality Gate);  

1.39.5 edaspidi mugavalt kasutatav ja mõistetav, ehk sellel on olemas oma enda sisseehitatud 

testid, mis peale järgnevaid võimalikke arendusi/commite/tegevusi näitaks, kas see 

konkreetne funktsionaalsuse osa on endiselt korras, või läks katki ja tuleb korrastada.   

1.40 Tarnitav lepingu ese peab ühilduma tellija poolt nõutud tehnilise lahendusega (erisused on 

lubatud tellija kontaktisiku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud 

nõusolekuga), sealhulgas:  

1.40.1 järgima tellija poolt nõutud tehnilise lahenduse ideoloogiat süsteemsete protseduuride 

osas ja infosüsteemi arhitektuurset lahendust ja kasutusloogikat;  

1.40.2 taaste- ja varundusprotseduurid peavad olema ühilduvad tellija poolt soovitud tehnilise 

lahendusega;  

1.40.3 lepingu ese ei tohi põhjustada süsteemi töö terviklikkuse või muid toimimise häireid ega 

jõudluse langust;  

1.40.4 lepingu ese peab olema tellija poolt nõutud infosüsteemiga ühetaoline ning sobituma 

olemasolevatesse ekraanivormidesse ja töövoogu;  

1.41 Tööde teostamine ei tohi tekitada häireid tellija mistahes teiste liidestatud süsteemide või 

teenuste talitluses, v.a juhul, kui see on tellija ja täitja poolt eelnevalt kokku lepitud.  

1.42 Lepingu alusel teostatud tööde raames loodud tulemid peavad olema testitud etteantud 

funktsionaalsuste täitmise kinnitamiseks ja vastama SMITis kehtivatele arendusnõuetele.  

1.43 Tellija jätab endale hankelepingu tingimuste piires õiguse ühepoolselt täiendada ja muuta 

üldist töökorraldust, sh arendusnõudeid, teavitades täitjat kirjalikult ette 1 (üks) kuu.  
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