Lisa 1
Tehniline kirjeldus
Töö
Nursipalu harjutusvälja laiendamise mürauuring
Objekt 
Võru maakond, Rõuge, Võru ja Antsla vallad, Nursipalu harjutusväli, selle laiendusala
1. Töö eesmärk

Töö eesmärk on militaarmüra regulatsiooni põhimõtete ja nõuete järgi mürauuringu tegemine Nursipalu harjutusvälja arendusplaanide järgse olukorra kohta. Uuring koosneb seletuskirjast ja müralevikukaartidest, mis on koostatud modelleerimise teel. 
2. Mürakaartide koostamine
2.1. Koostada eraldi vähemalt järgmised mürakaardid:
2.1.1. aktiivse harjutuspäeva tüüpiline ehk keskmine päevane müraolukord Ld;

2.1.2. aktiivse harjutuspäeva tüüpiline ehk keskmine öine müraolukord Ln;
2.1.3. aktiivse harjutuspäeva päevane müraolukord Ld vastavalt suurima laskude arvuga päevale;
2.1.4. aktiivse harjutuspäeva öine müraolukord Ln vastavalt suurima laskude arvuga ööle;
2.1.5. aktiivse harjutuspäeva päevane müraolukord Ld vastavalt suurima helivõimsustasemega kasutatava relva maksimaalse laskude arvuga päevale;
2.1.6. aktiivse harjutuspäeva öine müraolukord Ln vastavalt suurima helivõimsustasemega kasutatava relva maksimaalse laskude arvuga ööle;
2.1.7. aktiivse harjutuspäeva päevane müraolukord Ld vastavalt lõhkamisel kasutatava suurima lõhkeaine kogusega päevale;
2.1.8. aktiivse harjutuspäeva öine müraolukord Ln vastavalt lõhkamisel kasutatava suurima lõhkeaine kogusega ööle;
2.1.9. suurekaliibriliste relvade üksiku mürasündmuse C-korrigeeritud heliekspositsioonitasemega LCE seonduvad müraolukorrad (iga relva kohta eraldi, kokku 7 relva ja 20 kaarti (osade relvade puhul mitmes asukohas));
2.1.10. müra vähendamise meetmete rakendamisel tekkivat müraolukorda iseloomustav mürakaart (iga meetme kohta eraldi).
3. Nõuded töö tegemisele ja sisule

3.1. Militaarmüra uuring tuleb koostada militaarmüra regulatsiooni põhimõtete ja nõuete järgi (RKIK, 2019) ja vastama valdkonna standarditele, sh arvutusmeetod ISO 9613-2.
3.2. Täitja kinnitab, et tal on erialane kompetents hankes kirjeldatud mürauuringu läbiviimiseks ja koostamiseks ning töös kasutatakse militaarmüra modelleerimiseks sobivat tarkvara (hankija nõudmisel nimetada).

3.3. Mürauuringu aruandes anda hinnang kavandatava tegevuse, riigimaanteedelt ja raudteelt lähtuva müra võimalike koosmõjude kohta.

3.4. Mürauuringus tuleb lisaks tuua müra leviku ja mõjude vähendamise meetmed, esitatud meetmete rakendamise põhjendatus koos müralevi vähendamise tõhususe hinnanguga ja soovitused (nt asukoht, kõrgus, kaugus, materjal jne).
3.5. Kasutatavate relvade emissioonitasemete kirjeldamiseks kasutada tellija poolt antavaid andmeid ja vajadusel analoogsete tööde andmeid.
3.6. Täitja hangib töö koostamiseks vajaliku kaardimaterjali (sh maapinnamudel ja aluskaart), mida tellija antav materjal ei taga. Kohustus on kasutada ajakohaseid Maa-ameti väljastatavaid andmeid.
3.7. Töö koostajal on õigus eelnevalt tellijaga kooskõlastades kasutada töö täitmiseks teisi mh teiste riikide samalaadsete uuringute materjale ning andmeid, kui need on töö koostajale vajalikud ja kättesaadavad.
3.8. Töö tulemuste kohta koostada ettekande slaidid. Ettekanne peab sisaldama kõige olulisemat ülevaadet töö tulemustest. Täitja teeb pärast töö vastuvõtmist ühe töö tulemusi tutvustava ettekande tellijale eelnevalt kokku lepitud kuupäeval ja viisil. 
3.9. Kui Tellijal on vajadus, siis Täitja peab kaks töö tulemusi tutvustavat ettekannet esitama avalikkusele eelnevalt kokkulepitud kuupäeval ja viisil. Avalike arutelude läbiviimise asukohad lepitakse eelnevalt kokku, eeldatavalt toimuvad arutelud Antsla ja/või Rõuge vallas mõnes avalikus kokkusaamiskohas. Tellijal on õigus avalike arutelude esitlemise tellimisest loobuda, millega kaob Täitjal õigus antud tegevust akteerida.
3.10. Juhul kui avalikel aruteludel tehakse ettepanekuid aruande täiendamiseks, siis Tellijaga kokkuleppel aruannet täiendatakse (sh võib vaja olla teostada tegevusi, mis on seotud müra modelleerimise ja meetmete analüüsiga). Töö aruande täiendamine toimub peale avalikke arutelusid. Tellija võib loobuda aruande täiendamise töödest (nt ei laeku ettepanekuid või koostöös Täitjaga leitakse, et ettepanekute põhjal ei ole vaja tööd täiendada), millega kaob Täitjal õigus antud tegevust akteerida.

4. Tähtajad

4.1. Töö aruande esitamise lõpptähtaeg on 20 nädalat peale hankelepingu jõustumist. Töö lõppversioon esitatakse tellijale kooskõlastamiseks hiljemalt kaks nädalat enne töö aruande esitamise tähtaega. 
4.2. Töö avalikud arutelud toimuvad peale töö lõpparuande esitamist eeldatavalt ajavahemikus 01.09-30.09.2023 või kokkuleppel muul kuupäeval. 
4.3. Aruande täiendamise tähtaeg lepitakse Tellija ja Täitja vahel kokku juhul kui selleks tegevuseks vajadus tekib. Tellijal on peale aruande täienduste esitamist aega kaks nädalat töö kooskõlastamiseks või lisa ettepanekute esitamiseks.
4.4. Esimene töökoosolek tehakse 7 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Edasised töökoosolekud lepitakse kokku jooksvalt. 

4.5. Juhul kui avalikke esinemisi ei toimu loetakse töö lõpptähtajaks aruande esitamise tähtaeg. Avalike esinemiste toimumisel loetakse töö lõpptähtajaks viimase esinemise kuupäev. 
5. Hinnapakkumine ja töö eest tasumine
6. Hinnapakkumus esitada kolmes osas:

6. Hind töö aruande koostamise eest;

6. Hind kahe avaliku tööd tutvustava esinemise eest;
6. Hind vajadusel aruande täiendamise eest avalikel aruteludel laekunud ettepanekute põhjal.

6. Töö eest tasumine toimub kolmes osas:

6. Töö aruande eest tasutakse peale aruande vastu võtmist Tellija poolt (akti alusel);

6. Avalike tööd tutvustavate esinemiste eest tasutakse peale esinemiste toimumist (akti alusel);
6. Aruande täiendamise eest tasutakse peale aruande täienduste vastu võtmist Tellija poolt (akti alusel).
6. Tellijale antavad materjalid
Tehnilise kirjelduse järgi koostatud uuringuaruanne koos kõikide lisadega (sh mürakaardid) esitada tellijale elektrooniliselt allkirjastatuna (pdf- ja doc-vormingus, tabelandmed xls-vormingus, kaardiandmed shp-vormingus), müra levikut iseloomustavad kaardid pdf-vormingus, müra samajooned shp-, dwg- või tab-vormingus (võimaldamaks kaarte kasutada ArcGIS programmis).
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