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Lisa 1 
 
 

 
Tehniline kirjeldus 

 
 
Töö Nursipalu harjutusvälja metsiste elupaigakao kompenseerimismeetmete välja 

töötamine 
 
Objekt  Nursipalu harjutusväli  
 
1. Eesmärk 
 
Kavandatavate raadamistegevuste elluviimisel muutuvad Nursipalu harjutusväljal asuvad Kurenurme 
ja Vilbu mängupaigad metsistele väheperspektiivseteks. Antud elupaigad ei ole ka praegu liigile 
sobivad.  
 
Töö eesmärgiks on kavandada Nursipalu harjutusväljal olevate metsiste elupaikade kao 
kompenseerimiseks vajalikud meetmed. 
 
2. Nõuded töö tegemisele ja sisule 
 

2.1. Aruanne peab sisaldama vähemalt: 
2.1.1. Kompenseerimist vajava liigi ja elupaiga kirjeldus; 
2.1.2. Kompenseerimismeetmete või püsielupaikade moodustamiste ettepanekute 

kirjeldust ja hinnangut nende rakendamise tõhususele; 
2.1.3. Vajadusel seiremeetmeid meetmete tõhususe hindamiseks; 
2.1.4. Tehnilise teostatavuse analüüsi; 
2.1.5. Meetmete rakendamise mahtude ja kulukuse hinnangut. 

 

2.2. Kompenseerimismeetmed peavad: 
2.2.1. Olema ulatuselt vähemalt võrdelised tekitatava kahjuga; 
2.2.2. Toimuma Lõuna-Eestis, võimalusel Nursipalu harjutusvälja lähedal. 

 
2.3. Töövõtja peab tutvuma harjutusväljal planeeritava tegevusega ja olemasolevate 

uuringuaruannete, mõjuhinnangutega. Töö tegemiseks vajalikud materjalid, mis on Riigi 
Kaitseinvesteeringute Keskusel olemas, antakse soovi korral töövõtjale. Välistest 
registritest ja muudest andmekogudest pärinevad andmed tuleb töö tegijal ise hankida. 

 

2.4. Töö täpne ajakava kooskõlastatakse tellijaga enne töödega alustamist, selleks korraldab 
töövõtja töökoosoleku (sh protokollib selle). Koosolekud toimuvad tellija juures aadressil 
Järve 34a, Tallinn või läbi veebi.  

 
2.5. Esimene töökoosolek tehakse 10 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Edasised 

töökoosolekud lepitakse kokku jooksvalt vastavalt tellija või töövõtja vajadusele. 
 

2.6. Aruande esimene versioon esitatakse tellijale kommenteerimiseks hiljemalt 16.09.2024.  
 

2.6.1. Tellijal on kommenteerimiseks aega 15 päeva. Töövõtja peab vajadusel aruanne 
saadud tagasiside põhjal täiendama ning protsessi võib vajadusel korrata.  

 
2.7. Tellija saadab töövõtja poolt esitatud aruande Keskkonnametile arvamuse avaldamiseks 

peale tellija poolset kooskõlastamist. Töövõtja peab vajadusel aruannet saadud tagasiside 
põhjal täiendama. 
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2.7.1. Arvamuse avaldamiseks arvestatakse 30 päeva ning protsessi võib vajadusel 

korrata.  
 
 
3. Tähtajad  
 
Aruanne võetakse tellija poolt vastu pärast aruande kooskõlastamist Keskkonnaametiga kuid mitte 
hiljem kui 13.12.2024.  
 
 
4. Nõuded meeskonnale 
 
Aruande peamisel koostajal peab olema vähemalt 5 aastane metsiste seire või uuringute läbiviimise 
kogemus või ta on viimase 3 aasta jooksul koostanud vähemalt 3 hanke objektiga sarnast tööd. Sarnane 
töö on metsiste uuring ja inventuur. 
 
 
5. Tellijale antavad materjalid 
 

Tehnilisele kirjeldusele ja metoodikale vastav uuringuaruanne koos lisadega tuleb esitada tellijale 
elektrooniliselt allkirjastatuna (pdf- ja doc-vormingus, tabelandmed xls-vormingus ja 
kaardiandmed shp-vormingus, fotod pdf- või jpg-vormingus).  


