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1. Hanke üldinfo ja eesmärk 

1.1. Hanke eesmärgiks on sõlmida käsundusleping vanglate infosüsteemi 
arendamiseks ühe edukaks tunnistatud pakkujaga, kes tagab punktis 4 märgitud 
kompetentsinõuetele vastava arendaja. 

1.2. Hankelepingut rahastatakse 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja 

siseturvalisuspoliitika fondidest - „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 

2021–2027” poliitikaeesmärgi 1 „Nutikam Eesti“ erieesmärgi 2 „Digitaliseerimisest 

kasu toomine kodanike, ettevõtjate, teadusasutuste ja avaliku sektori asutuste 

jaoks“ raames toetatava meetme 21.1.2.1 „Digiriik” sekkumise 21.1.2.11. 

„Digilahenduste ja uuenduste väljatöötamine ja kasutuselevõtt avalikus sektoris” 

tegevuste elluviimiseks. 

1.3. Hankelepingu eeldatav maksumus on 180 000 eurot (km-ta). 

1.4. Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib 24 kuud arvestades töödega 
alustamise algusest. Pakkujal peab olema valmisolek alustada lepingujärgsete 
tööde teostamisega 1 kuu jooksul lepingu sõlmimisest. Hankija eeldab, et lepingu 
saab sõlmida märtsis 2026. Töödega alustamise täpne kuupäev lepitakse kokku 
hankijaga. Töid teostatakse eelduslikult kuni märts 2028 (täpne lepingu kehtivuse 
lõppkuupäev sõltub töödega alustamise kuupäevast). 

1.5. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis mõnele riigihangete seaduse 
paragrahvi 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele 
vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või 
sellega samaväärne“. 

1.6. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile, 
kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, 
et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. 

 

2. Hankelepingu täitmise esialgsed juhised 

2.1. Käesoleva peatüki eesmärgiks on teada anda hankest huvitatud isikutele sõlmitava 

käsunduslepingu eset puudutavatest peamistest tehnilistest tingimustest, mis ei 

asenda lepingu täitmisel kohalduvaid täiendavaid mittefunktsionaalseid nõudeid 

jmt. Tegemist ei ole seega lõplike nõuetega, vaid sisendiga näitamaks huvitatud 

isikutele tarkvarade, tehnoloogiate, programmeerimiskeelte ja keskkondade 

nimetusi, millega igapäevaste tööülesannete täitmisel eelkõige kokku puutuda 

tuleb. 

2.2. Käesoleva projekti eesmärgiks on kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja 
kriminaalhooldusaluste andmekogu (Vangiregister) progressiivse veebirakenduse 
(PWA) jätkuarendused  – kinnipeetavate andmetega tutvumine ja tööülesannete 
täitmine. Progressiivse veebirakenduse arendustööde käigus võib vajada 
väiksemaid arendustöid ka vangiregister. 

2.3. Tehnoloogilised nõuded: 

2.3.1. Vangiregister on suures osas üles ehitatud domain driven design (DDD), 
command query responsibility segregation (CQRS) ja representational state 
transfer (REST) põhimõtetel; 

2.3.2. Infosüsteem on liidestatud erinevate teiste infosüsteemidega, nagu näiteks E-
Toimik, Rahvastikuregister, EHIS, Kutseregister jms. Vangiregistri kasutuses 



3 
 

olevad peamised raamistikud ja teegid on .NET Framework 4.8, NHibernate, 
AutoMapper, AWSSDK.S3 ja Vue; 

2.3.3. Progressiivne veebirakendus on peamiselt ametnike nutitelefonidele mõeldud 
rakendus, mis töötleb vangiregistri andmeid; 

2.3.4. Progressiivne veebirakendus kasutab Vue-l põhinevat raamistiku Quasar ja 
pinia, axios ning workbox teeke; 

2.3.5. Workbox teegid on kasutusel progressiivse veebirakenduse service worker ja 
selle funktsioonide haldamiseks; 

2.3.6. Kasuks tuleb varasem kokkupuude progressiivse veebirakenduse ja selle 
osadega (manifest, responsiivne kujundus jms) ning service worker erinevate 
liidestega (Cache, Background Synchronization, IndexedDB, Badging, 
Notifications, Push jms); 

2.3.7. Vangiregistri andmebaasimootor on Microsoft SQL server; 

2.3.8. Infosüsteemil on kolm keskkonda: arendus-, test- ja toodangkeskkond. Lisaks 
on arendajal oma kohalik keskkond, kus arendusi teha ning mis eeldab ka 
lokaalse andmebaasi kasutamist; 

2.3.9. Arendaja peab vajadusel veebirakenduse lähtekoodi kompileerima ja 
arenduskeskkonda paigaldama; 

2.3.10. Vajadusel tuleb arendustööde tulemi kontrollimiseks ja testimiseks kasutada 
testimisraamistiku (nt. Vitest); 

2.3.11. Koodihaldus on Git põhine; 

2.3.12. Arenduse käigus repositooriumisse lisatud kood läbib automaatse turva- ja 
kvaliteedikontrolli; 

2.3.13. Arendamiskeeleks on eesti keel. 

2.4. Arendamisel kasutatakse agiilset arendusmetoodikat Scrum. 

2.5. Arenduskeskkonnas kasutatakse ainult testandmeid. Andmetöötluse vajaduse 
ilmnedes antakse töödeldavad andmed hägustatud või muul viisil anonümiseeritud 
kujul. 

 

3. Töökorraldus 

3.1. Infosüsteemi arendatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) vanglate 
infosüsteemide tiimi (VO) tiimijuhi juhendamisel koostöös erinevate tiimi liikmetega, 
kelleks võivad olla nt tootejuht, analüütikud, arhitekt, arendajad, haldurid, testijad. 
Infosüsteemi tooteomanikuks ja tellijaks on Justiits- ja Digiministeerium. 

3.2. Käesoleva hanke eesmärgiks on arendusressursi soetus ühe arendaja näol. 

3.3. Arendaja peab hankelepingu raames teostama töid 24 kuu vältel kokku 3000 
töötunni ulatuses. 

3.4. Hankijal on hangitavalt ressursilt õigus nõuda täistööajaga töötamist. 

3.5. Hangitav ressurss on seotud 100% VO infosüsteemi arendustöödega. 

3.6. Kokkuleppel hankijaga võivad arendaja teostada töid üle veebi (kaugtöö). Kui tekib 
vajadus, siis hankijal on õigus nõuda, et arendaja töötaks osaliselt või täielikult RIKi 
ruumides (Lubja 4, Tallinn). Minimaalne etteteatamise aeg RIKi kontaktisiku poolt 
on üks tööpäev. 
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3.7. Arendajal on kohustuslik osaleda tööpäeviti RIKi tööajal (E-R 09:00-17:00) 
toimuvatel koosolekutel, mille kutse talle on edastatud. 

3.8. Arendustöid teostavalt arendajalt eeldatakse aktiivset ja sisulist osalust erinevate 
lahendusalternatiivide analüüsil ja koodikvaliteedi tagamisel. 

3.9. Igapäevaseks tööde prioriteetide seadmiseks, aja raporteerimiseks ning 
tööülesannete jälgimiseks kasutatakse RIKi Jira keskkonda. 

3.10. Teostatud tööde akteerimine ja arveldamine käib 1 kord kuus (kuu alguses eelmise 
kuu eest), tööd peavad olema raporteeritud igapäevaselt RIKi Jira keskkonnas. 

3.11. Kasutatavad tarkvarad, tehnoloogiad, programmeerimiskeeled ja keskkonnad, 
millega igapäevaste tööülesannete täitmisel eelkõige kokku puutuda tuleb, on 
sätestatud tehnilise kirjelduse punktis 2. 

3.12. Pakkuja tagab arendajale vajaliku riistvara. Riistvara konfiguratsioon peab 
võimaldama RIK süsteemidele ligipääsu ning vajalikke seadistusi (nt Apple arvutid 
ei sobi). 

3.12.1. Sisevõrgu nõudeid arvestades on vajalik, et riistvara järgiks järgmisi nõudeid: 

3.12.1.1. Windows 10 pro või Windows 11 operatsioonisüsteem (kõige uuem 
stabiilne versioon turvaparandustega); 

3.12.1.2. kasutatav arvuti peab võimaldada kompileerida rakenduse koodi x86 
platvormile; 

3.12.1.3. TPM 2.0 olemasolu ning krüpteeritud andmekandja (millel projekti 
faile hoitakse); 

3.12.1.4. krüpteerimiseks võib kasutada Windows bitlockerit; 

3.12.1.5. kaasaegne (kehtiv, töötav ja võimalikult uus) viirustõrje. 

 

4. Arendaja kompetentsinõuded 

Pakkuja peab olema võimeline hankelepingu täitmiseks pakkuma ühte arendajat, kes vastab 
alljärgnevalt välja toodud kompetentsinõuetele: 

4.1. Vähemalt keskharidus; 

4.2. Töökogemus arendajana vähemalt 4 aastat (hõlmatud nii töö- kui käsundusleping); 

4.3. Nõuetekohaselt teostatud projektides osalemise kogemus riigihanke algamisele 
eelneva 7 aasta jooksul arendajana: 

4.3.1. .NET raamistiku kasutamine vähemalt ühes projektis, mis on kestnud kauem 
kui kuus kuud; 

4.3.2. Vähemalt ühe SQL andmebaasi kasutamine vähemalt kahes projektis, mis on 
mõlemad kestnud kauem kui kuus kuud; 

4.3.3. React, Vue või Angular raamistiku kasutamine vähemalt kahes projektis, mis 
on mõlemad kestnud kauem kui kuus kuud; 

4.3.4. Vue tehnoloogiate kasutamine projekti(de)s vähemalt kuus kuud. 

4.4. Eesti keele oskus heal tasemel: 

4.4.1. hangitava isiku näol on tegemist võtmeeksperdiga, kes peab täielikult aru 
saama arendustööde sisust ja dokumentatsioonist – seda vajadusel 
kommenteerima ning selle kohta küsimusi esitama. 
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4.4.2. lepingu perioodil eeldatakse tellija ja arendaja tihedat suhtlust ning arvestades 
asjaolu, et pakkuja poolt üleantav dokumentatsioon on ja peab ka edaspidi 
olema eesti keelne, peab arendaja suutma nende sisust üheselt aru saada ja 
valdama eesti keelt vähemalt heal tasemel. Loodud ja arendatav kood peab 
olema eesti keeles. 

Rollitäitja kompetentsinõuetele vastavuse tõendamiseks ja kontrollimiseks ning pakkumuse 

hindamiseks vajalik teave esitatakse CV-s (CV vorm) 
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