
 
MÄRGALADE TAASTAMISE PROJEKTEERIMISTÖÖDE 

TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2026/27 

 

 

 (hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus,  edaspidi tellija, keda esindab juhatuse liikme 29.10.2025 

käskkirja nr 1-5/114 alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde planeerimisjuht Priit 

Voolaid, ühelt poolt, 

 

ja OÜ Inseneribüroo STEIGER, edaspidi projekteerija, keda esindab põhikirja alusel juhatuse 

liige Erki Vaguri, teiselt poolt,  

 

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 

 

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, avatud hankemenetluse nr 1-47/2733 „Märgalade 

taastamise projekteerimistööd (3)“ (viitenumber 259859) raames läbiviidud minikonkursi 

„Luusika looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise projekteerimine“ (viitenumber 

308033) hankedokumentide, s.h lähteülesande, projekteerimistingimuste ja edukaks tunnistatud 

pakkumuse alusel alljärgnevas: 

 

1. Lepingu ese  

1.1. Käesoleva lepingu esemeks on projekteerija poolt märgala taastamisprojekti, edaspidi 

projekt, koostamiseks vajalike uurimis- ja projekteerimistööde tegemine ning sellega seotud 

asjaajamine Luusika looduskaitseala märgalade taastamiseks. 

1.2. Uurimis- ja projekteerimistöid võib teha ka lähteülesandega hõlmatud maa-alaga piirnevate 

maa-alade kohta, kui see vajadus selgub enne hanget mitte teadaolevatel põhjustel uurimistööde 

teostamise käigus ning kui selliste täiendavate uurimistööde teostamise käigus selgub vajadus 

ka täiendavate projekteerimistööde järele, tingimusel et täiendavate uurimis-ja/või 

projekteerimistööde ala ei ületa 10% algse lähteülesandega hõlmatud maa-ala pindalast.   

1.3. Lähteülesandega hõlmatud maa– ala ja täiendavate uurimis- ja/või projekteerimistööde ala 

moodustavad kokku tööobjekti ala. 

1.4. Lepingu sõlmimisel on lepingul järgmised lisad, edaspidi lisa või koos lisad:  

 Lisa 1 – OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt hankes esitatud pakkumus; 

Lisa 2 – Andmetöötluse tingimused volitatud töötlejale 

1.5. Hankeleping rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt "Liikide ja elupaikade 

soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine” (Projekt nr 2021-2027.2.03.23-0006) 

vahenditest. 

 

2. Projekteerimistööde tegemine ja nõuded projektidele 

2.1. Projekteerija põhikohuseks on kõigi objektil läbi viidavate tööde teostamiseks vajalike 

uurimistööde ja tööde kavandamise läbiviimine ja projekti koostamine, edaspidi 

projekteerimistööd. Projekteerija on kohustatud tegema kõik projekteerimistööd 

lähteülesandega määratletud projekti koostamiseks. 

2.2. Projektid ja projektide sisu ja projekteerimise etapid on kirjeldatud „Märgalade 

taastamisprojekti näidiskoosseis“, mida projekteerija peab järgima (vajadusel projekteerimise 

lähteülesande ja hankedokumendiga sätestatud ulatuses). 
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2.3. Projekteerimistööd koosnevad kahest etapist 

2.3.1. I etapp – uurimistööd. Uurimistöö maht võib tööde käigus muutuda  

2.3.2. II etapp – tööde kavandamine ja projekti vormistamine.  

2.4 Projekteerija on kohustatud taotlema ning hankima objekti projekteerimiseks, projektide 

parandamiseks ja muutmiseks vajalikud load ja kooskõlastused vastavalt RMK märgalade 

taastamisprojekti näidiskoosseisus, lähteülesandes ja hankedokumendis toodule. 

2.5. Projekteerija on kohustatud koostama kõik projektid, samuti projekteerimisvigade 

parandused ja projektide muudatused ning need tellijale üle andma lähteülesandes esitatud 

mahus ja viisil. 

2.6. Projekteerija on kohustatud kasutama tellijaga suhtluses, s.h kirjavahetuses ja lepingu 

täitmise käigus koostatavates dokumentides, töökeelena eesti keelt. 

 

3. Tähtajad 

3.1. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt ning andma  

uurimistööd tellijale üle 15.06.2026 ja valmis projekti koos kõigi nõutavate ja vajalike 

kooskõlastustega tellijale üle 1.11.2026 

Või juhul kui tellitakse projektile ekspertiis  

3.2. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt ja andma uurimistööd 

tellijale üle 15.06.2026 ja  

3.2.1. valmis projekti, mille asjakohane kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, 

hiljemalt 1.11.2026; 

3.2.2. valmis projekti, mille asjakohane kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viidud ja 

milles projekteerija on tellija nõudel teinud ekspertarvamusest lähtuvalt parandusi või 

muudatusi, hiljemalt tellija poolt määratud tähtajal ligikaudu 60 päeva jooksul alates punktis 

3.2.1. nimetatud tähtpäevast. Tähtaja määrab tellija projekti ekspertiisi läbinud projekti 

projekteerijale ekspertarvamusest lähtuvate paranduste ja/või muudatuste tegemiseks 

üleandmisel. 

3.3. Üleandmise tähtaegu võib projekteerija ületada ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel 

tellijaga ainult alljärgnevate asjaolude esinemise korral: 

3.3.1. hankijast eraldiseisva isiku poolt on muudetud hanketingimuste aluseks olnud nõudeid, 

või; 

3.3.2. kui teostatakse täiendavaid uurimis- ja /või projekteerimistöid vastavalt lepingu punktile 

1.2.  

3.3.4. kui tööd ei olnud võimalik teostada seoses kolmandate isikute või asutuste poolt 

põhjustatud viivitustega või; 

3.3.5. töö teostamise on muutnud võimatuks või ebamõistlikult keeruliseks tellijast ja 

töövõtjast mitteolenevad looduslikud olud, mida ei osatud ette näha, ning selliste olude 

muutumine või nende mõju kõrvaldamine põhjustab viivituse. 

3.4. Projekti vastuvõtmise kohta vormistavad pooled üleandmise-vastuvõtmise akti. 

3.5. Projekteerimistööde üksikute etappide ja kogu projekti vastuvõtmise kuupäevaks loetakse 

projekteerija poolt nõuetekohase üksikute etappide või kogu projekti tellijale saatmise 

kuupäevi. Tellija on kohustatud esitatud projekteerimistööde etapid ja valmis projekti läbi 

vaatama 3 (kolme) nädala jooksul projekteerija poolt esitatud päevast alates. Selle ajavahemiku 

jooksul peab tellija projekti või selle etapiosa kas vastu võtma (üleandmis- ja vastuvõtmisakti 

allakirjutamisega) või keelduma vastuvõtmisest motiveeritud põhjendusega. 

3.6. Projekteerija on kohustatud maksma tellijale projekteerimise tähtaja ületamisel leppetrahvi 

0,15% (null koma viisteist) punktis 4.1 määratud projekteerija tasu antud etapi maksumusest 

iga viivitatud päeva eest. Projekteerimisvea kõrvaldamata jätmisel lepingu punktis 6.2 

nimetatud tähtajaks on projekteerija kohustatud maksma tellijale leppetrahvi iga viivitatud 

päeva eest 0,15 % (null koma viisteist) punktis 4.1 määratud projekteerija tasust. 
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4. Projekteerija tasu 

4.1. Tellija on kohustatud maksma projekteerijale projekteerija käesoleva lepinguga määratud 

kohustuste täitmise eest tasu 47,73 (nelikümmend seitse koma seitsekümmend kolm) eurot 1 

hektari tööobjekti ala kohta ilma käibemaksuta, kusjuures:  

4.1.1. uurimistöö eest tasub tellija peale uurimistööde lõpetamist ja tööde vastu võtmist 30% 

punktis 4.1. nimetatud tasust; 

4.1.2. projekteerimistööde vastuvõtmisel tasub tellija 50% punktis 4.1 määratletud tasust;  

4.1.3. ekspertiisi tellimisel makstakse 20% punktis 4.1. määratletud tasust peale ekspertiisi 

projektile heakskiitva hinnangu andmist ja projekti vastuvõtmist tellija poolt. Ekspertiisi 

mittetellimisel makstakse 20 % välja koos p 4.2.2. nimetatud tasuga; 

4.1.4. juhul, kui objekti pindala või objekti pindala osa kohta teostatakse ainult uurimistööd, 

kuid ei teostata uurimistöödele järgnevalt projekteerimistöid, siis sellise pindala eest makstakse 

tasu 30% hektarihinnast. 

4.2. Projekteerija tasu makstakse ülekandega projekteerija arveldusarvele vastavalt arvetel 

esitatud andmetele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul sellise arve kättesaamisest. 

4.3. Projekteerija esitab arve vaid elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada 

elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud raamatupidamistarkvara või 

raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-

arveldaja. 

 

5. Poolte vastutus 

5.1. Pooled vastutavad õigusaktidest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest.  

5.2. Projekteerijal on õigus nõuda tellijalt viivist punktis 4.1 määratud projekteerija tasu 

maksmisega viivitamise korral 0,15% (null koma viisteist) võlgnetavast summast iga 

maksmisega viivitatud päeva eest. 

5.3. Tellijal on õigus projekteerija tasu maksmisele kuuluvast osast maha arvata ja 

projekteerijale maksmata jätta: 

5.3.1. punktis 6.1. kirjeldatud projekteerimisvea maksumus. Selle summa on tellija kohustatud 

projekteerijale välja maksma hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates 

projekteerimisvea kõrvaldamisest ja parandatud projekti tellijale üleandmisest; 

5.3.2. punktis 3.6. määratud leppetrahvi; 

5.3.3. projekteerija poolt tellijale tekitatud kahjud tellija ja projekteerija vahel kokkulepitud 

summa ulatuses. 

 

6. Projekteerimisvead ja projekti muutmine 

6.1. Projekteerimisveaks loetakse viga, puudus või tegematajätmine projektis, mille tõttu ei ole 

kehtivate õigusaktide sätete, projekteerimise lähteülesande ja kooskõlastustega vastavuses 

märgala taastamistööde projektikohane väljaehitamine võimalik; või see on küll võimalik, kuid 

võib kaasa tuua ehitamise üldises praktikas ebatavaliselt suured kulutused, edaspidi 

projekteerimisviga. Projekteerimisvea peab tuvastama pädev komisjon, mille tööst on õigus 

osa võtta Projekteerija esindajal. 

6.2. Juhul, kui ehitamise käigus või ka varem ilmneb projekteerimisviga, on projekteerija 

kohustatud tellija esimesel nõudmisel omal kulul projekteerimisvea kõrvaldama, parandama 

projekti ja parandatud projekti tellijale üle andma. Seejuures on projekteerija kohustatud 

parandatud projekti tellijale üle andma hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates 

tellija poolt projekteerimisvea kõrvaldamise nõudmise esitamisest. 

6.3. Juhul, kui on tuvastatud projekteerimisviga ja tellija on projekteerimisvea tõttu kandnud 

kahju, sh. maksnud trahve riigile või kohalikule omavalitsusele, maksnud leppetrahve või 

viiviseid ehitajale või oma teistele lepingupartneritele, maksnud liigselt või siis mittevajalikuks 
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osutunud materjalide või ehitustööde eest või maksnud ümberehitustööde eest, siis on 

projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel selle kahju täies ulatuses hüvitama. 

6.4. Juhul, kui objektil ilmnevad projekteerimisvead 2 (kahe) aasta jooksul arvates kõigi 

ehitustööde lõpetamist, kohaldatakse samuti punktides 6.2 ja 6.3 sätestatut. Tellijal on seejuures 

õigus teha või lasta teha objektil ümberehitustöid, kusjuures ümberehitustööde maksumuse on 

kohustatud tasuma projekteerija kohe ümberehitamiseks kulutuste tegemisel. 

 

7. Poolte esindajad ja kontaktandmed 

7.1. Objekti vastutav projekteerija on Erki Vaguri, tel: +372 5340 3790, e-post 

erki.vaguri@steiger.ee.  

7.2. Tellija kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on Ants Animägi, tel +372 5116 458, e-

post ants.animagi@rmk.ee.  

7.3. Projekteerija kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on Hendrik Klaas, tel: +372 5349 

2252, e-post hendrik@steiger.ee.  

7.4. Punktis 7.2 ja 7.3 määratud kontaktisikuid võivad pooled ühepoolselt muuta, millest nad 

on  kohustatud eelnevalt teisele poolele kirjalikult või e-posti teel teatama. 

 

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine  

8.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja 

nõuetekohaselt täidetud.  

8.2. Tellijal on käesolevast lepingust õigus taganeda või see üles öelda juhul, kui: 

8.2.1. projekteerija ei asu õigeaegselt tööle; 

8.2.2. projekteerija teeb projekteerimistöid niivõrd aeglaselt, et nende lõpetamine punkt 3.1 

toodud tähtajaks muutub ilmselt võimatuks; 

8.2.3. projekteerimistöid ei tehta ilmselt nõuetekohaselt; 

8.2.4. projekteerija käitub ebaväärikalt tellija või teiste partnerite töötajatega ja kaotab seetõttu 

usalduse. 

8.3. Juhul, kui tellija taganeb ühepoolselt käesolevast lepingust või ütleb selle üles, on ta 

kohustatud maksma projekteerijale projekteerija tasust proportsionaalselt tehtud   

projekteerimistöödele vastava osa. 

8.4. Projekteerijal ei ole õigust ühepoolselt käesolevast lepingust taganeda ega seda üles öelda, 

välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. 

 

9. Teadete edastamine 

9.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud e-

posti aadressile. Aadressi muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. 

9.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 

tööpäevast. 

9.3. Lepingust taganemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad 

nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt 

allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui teade 

edastatakse e-kirjaga. 

  

mailto:erki.vaguri@steiger.ee
mailto:ants.animagi@rmk.ee
mailto:hendrik@steiger.ee
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10. Lõppsätted 

10.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks 

saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  

10.2. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt 

allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 

10.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste 

teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahen-

datakse vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras.  

10.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 

 

 

Poolte andmed ja allkirjad 

 

Tellija      Projekteerija 

Riigimetsa Majandamise Keskus  OÜ Inseneribüroo STEIGER 

Registrikood 70004459   Registrikood 11206437 

Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald  Männiku tee 104/5, 11216 Tallinn 

45403 Lääne-Viru maakond   Tel +372 552 7327 

Tel: +372 676 7500    E-post info@steiger.ee  
E-post: rmk@rmk.ee  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

  

  

Priit Voolaid Erki Vaguri 

 

 

 

 

  

  

mailto:info@steiger.ee
mailto:rmk@rmk.ee
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Lisa 2 

RMK ja OÜ Inseneribüroo 

STEIGER 

vahelise 8.04.2026 lepingu nr  

3-6.11/2026/27 juurde 

 

 

ANDMETÖÖTLUSE TINGIMUSED VOLITATUD TÖÖTLEJALE 

 

08.04.2026 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

1. Lisa eesmärk 

1.1. Käesoleva lisa eesmärk on kokku leppida volitatud töötleja õigustes ja kohustuses lepingu 

täitmise käigus saadud isikuandmete ja/või looduskaitseliste piirangute ja/või 

riigikaitsega seonduva teabe töötlemisel, millest pooled juhinduvad lepingu täitmisel.  

1.2. Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi vastutav töötleja) edastab OÜ 

Inseneribüroo STEIGER (edaspidi volitatud töötleja) punktis 1.1. nimetatud andmed ja 

volitab volitatud töötlejat neid andmeid töötlema ainult juhul, kui andmete töötlemine on 

lepingust tulenevalt vajalik. 

1.3. Vastuolude korral lepingu ja käesoleva lisa sätete vahel tuleb juhinduda käesoleva lisa 

sätetest. 

 

 

2. Käesolevas lisas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

2.1. „Asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed“ – tähendavad selliseid 

protsesse ja protseduure, mis tehnoloogilist arengut, rakendamise maksumust ja andmeid 

arvesse võttes tagavad turvalisuse taseme vastavalt andmete võimalikust volitusteta või 

ebaseaduslikust töötlemisest või juhuslikust kaotsiminekust või hävitamisest või 

kahjustamisest tulenevale kahju suurusele; 

2.2. „Andmekaitseseadused“ – GDPR ja Eesti Vabariigis kehtivad muud isikuandmete 

töötlemist reguleerivad õigusaktid ning nende rakendusaktid või täiendavad aktid koos 

nende paranduste, muudatuste või asendustega, mis tahes täitmisele kuuluvad juhendid ja 

tegevusjuhised, mis on väljastatud isikuandmete kaitse eest vastutava mis tahes kohaliku 

või EL reguleeriva asutuse poolt; 

2.3. „töötlemine” – igasugune toiming või toimingute jada, mida teostatakse andmete või 

nende hulkadega kas automatiseeritud või automatiseerimata kujul, nagu näiteks 

kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või 

muutmine, väljavõtete tegemine, päringute teostamine, kasutamine, avalikustamine 

edastamise, avaldamise või mis tahes muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, liitmine 

või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine; 

2.4. „andmed” – (isikuandmed, looduskaitselise piirangu kohta käiv teave, riigikaitsega 

seonduv teave). Isikuandmed - tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik 

kaudselt või otseselt tuvastada, viidates väärtustele nagu nimi, isikukood, asukoha 

andmed; internetipõhistele väärtustele või ühele või enamale väärtusele, mis on seotud 

antud isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või 

sotsiaalse identiteediga. Looduskaitselise piirangu kohta käiv teave - I ja II 

kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine. Püsielupaiga 

asukohad. Riigikaitsega seonduv teave - AvTS § 35 lõikes 1 nimetatud riigikaitsega 

seonduv teave; 
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2.5. „andmetega seotud rikkumine” – turvarikkumine, mis põhjustab edastatavate, 

säilitatavate või muul viisil töödeldavate andmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise, 

kadumise, muutmise, loata avalikustamise või kättesaadavuse. 

 

3. Andmete töötlemine 

3.1. Volitatud töötleja kohustused: 

3.1.1. kasutama ja töötlema andmeid üksnes lepingu täitmiseks ja vastutava töötleja 

dokumenteeritud juhiste alusel, välja arvatud juhul, kui volitatud töötleja on kohustatud 

teavet töötlema volitatud töötleja suhtes kohalduva õiguse alusel. Viimati nimetatud 

juhul teavitab volitatud töötleja vastutavat töötlejat vastava kohustuse olemasolust enne 

teabe töötlemist, kui selline teavitamine ei ole olulise avaliku huvi tõttu volitatud 

töötleja suhtes kohalduva õigusega keelatud; 

3.1.2. kohustub hoidma lepingu täitmise käigus teatavaks saanud andmeid rangelt 

konfidentsiaalsena ning mitte kasutama ega avaldama andmeid, mis tahes muu kui 

käesolevas lepingus sätestatud eesmärgil. Samuti tagama, et andmeid töötlema volitatud 

isikud (sh teised volitatud töötlejad, volitatud töötleja tööajad vm, kellel on ligipääs 

lepingu täitmise käigus saadud andmetele) järgivad konfidentsiaalsusnõuet; 

3.1.3. mitte edastama andmeid väljapoole Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa 

Majandusühendusse kuuluvate riikide territooriumit ilma vastutava töötleja sellekohase 

selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta; 

3.1.4. täitma kõiki kehtivaid andmete töötlemisalaseid nõudeid, andmete turvalisust 

puudutavaid ning andmete kaitse alaseid Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusakte ja 

muid eeskirju; 

3.1.5. volitatud töötleja kohustub tarvitusele võtma asjakohased tehnilised ja 

organisatsioonilised meetmed lepingu alusel toimuva andmete töötlemise loata või 

ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise või hävitamise või kahjustumise 

vältimiseks. 

3.1.6. Kõik käesoleva lisa punktis 3.1.2 nimetatud kohustused kehtestab volitatud töötleja 

kõikidele kolmandatele isikutele, keda ta kasutab oma lepingujärgsete kohustuste 

täitmisel. Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku 

omavalitsuse asutus, kes ei ole ei vastutav töötleja ega ka volitatud töötleja. 

 

4. Andmetega seotud rikkumisest teavitamine 

4.1. Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat andmetega seotud rikkumistest või kui on 

alust kahtlustada, et selline rikkumine on aset leidnud, ilma põhjendamatu viivituseta 

alates hetkest, kui volitatud töötleja või tema poolt kasutatav teine volitatud töötleja saab 

teada andmetega seotud rikkumisest või on alust kahelda, et selline rikkumine on aset 

leidnud. 

4.2. Vastutava töötleja nõudmisel peab volitatud töötleja ilma põhjendamatu viivituseta 

edastama vastutavale töötlejale kogu andmetega seotud rikkumist puudutava asjakohase 

informatsiooni. Määral, mil volitatud töötlejale on vastav informatsioon kättesaadav, 

peab teade kirjeldama vähemalt järgmist: 

4.2.1. toimunud andmetega seotud rikkumise laad, eeldatav kuupäev ja kellaaeg; 

4.2.2. volitatud töötleja asjakohase kontaktisiku nimi ja kontaktandmed, kellelt saab 

täiendavat informatsiooni; 
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4.2.3. meetmeid, mida volitatud töötleja rikkumise lahendamiseks on tarvitusele võtnud või 

võtab, et vältida andmetega seotud rikkumisi tulevikus, ja vajaduse korral ka meetmeid, 

mille abil leevendada rikkumise võimalikke negatiivseid mõjusid; 

4.2.4. esitama muud teavet, mis on mõistlikult nõutav, et vastutav töötleja saaks täita 

kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas riigiasutustega seotud 

teavitamise ja avaldamise kohustusi, näiteks teavet, mis on nõutav andmesubjekti 

tuvastamiseks. 

 

5. Muud sätted 

5.1. Volitatud töötleja kohustub lepingu lõppemisel tagastama vastutavale töötlejale kõik 

piiranguga seotud andmed või kustutama andmed ja nende koopiad vastavalt vastutava 

töötleja antud juhistele, juhul kui kehtiv seadusandlus ei nõua andmete säilitamist või kui 

volitatud töötlejal ei ole õiguslikku alust andmete töötlemiseks iseseisva vastutava 

töötlejana. 

5.2. Volitatud töötleja väljastab vastutavale töötlejale volitatud töötleja esindusõigusega isiku 

poolt allkirjastatud tõendi kinnitades, et lisa punktis 5.1. nimetatud toimingud on 

teostatud tema ja kõigi tema poolt kasutatud teiste volitatud töötlejate poolt. 

5.3. Võimaldama vastutaval töötlejal või tema poolt volitatud audiitoril teha auditeid ja 

kontrolle ning panustama nendesse. 

5.4. Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat kirjalikult kõigist muudatustest, mis võivad 

mõjutada volitatud töötleja võimet või väljavaateid pidada kinni käesolevast lisast ja 

vastutava töötleja kirjalikest juhistest. Pooled lepivad kõigis käesolevat lisa puudutavates 

täiendustes ja muudatustes kokku kirjalikult. 

5.5. Käesolev lisa jõustub lepingu allkirjastamisel mõlema poole poolt. Lisa kehtib, kuni 

kehtib pooltevaheline leping või pooltel on omavahelisi kohustusi, mis on seotud andmete 

töötlemisega.  

5.6. Konfidentsiaalsuskohustuse nõue on tähtajatu ning kehtib nii lepingu täitmise ajal kui ka 

pärast lepingu lõppemist. 

 

Poolte allkirjad  

 

Vastutav töötleja     Volitatud töötleja 

Riigimetsa Majandamise Keskus  OÜ Inseneribüroo STEIGER 

 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt)  

 

Priit Voolaid Erki Vaguri 


