

METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.6/26

Kose küla

19.10.2011.a.

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda RMK juhatuse 01.07.2008. a otsusega nr 1-32/51 kinnitatud RMK metsaparandustalituse põhimääruse alusel esindab RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, edaspidi nimetatud **Tellija**, ühelt poolt

ja

Ühispakkujad Siimel OÜ, keda põhikirja alusel esindab juhatuse esimees Hillar Saarik ja Moreen OÜ, keda põhikirja alusel esindab juhataja Juss Maurer, edaspidi nimetatud **Töövõtja**, teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus **Pool** või koos **Poolteks**, sõlmisid avatud menetlusega riigihanke 1-47.95 „Türnoja maaparandussüsteemi rekonstrueerimine ja Tamsi tee ehitus“ (viitenumber 127540) tulemusena käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud **Leping**/ alljärgnevas:

1. Lepingu dokumendid

Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest, milles lepatakse kokku peale käesolevale Lepingule allakirjutamist.

Lepingule on lisatud järgmised lisad:

1.2.1. **RMK** keskkonnanõuded metsatöödel;

1.2.2. **Türnoja maaparandussüsteemi rekonstrueerimise ja Tamsi tee ehitamise** tööde teostamise ajagraafik;


1.2.3. **Siimel OÜ ja Moreen OÜ** poolt esitatud riigihanke ühispakkumus.

1.2.4. **AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi** poolt koostatud „Türnoja maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt“ ja „Tamsi tee ehitusprojekt“.

2. Lepingu objekt

2.1. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub rekonstrueerima Jõgevamaa metskonna Türnoja maaparandussüsteemi ja Tamsi tee Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras /edaspidi nimetatud Töö/.

2.2. Töö peab vastama projekteerimisbüroo **AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi** poolt koostatud Türnoja maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja Tamsi tee ehitamise projektide tingimustele ja olema vastavuses Maaparandusseadusega ja kooskõlas Maaparandushoiutöödele esitatavate nõuetega ning Teeseadusest ja sellest alamalseisvatest õigusaktidest. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistest nõuetest (Põllumajandusministri 13.03.2009 määrus nr 35) ja Teehoiutööde tehnoloogianõuetest (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrus nr 132). Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.



2.3. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija esindajaks on: metsaparandaja Romet Riiman tel: 526 1698; e-post: romet.riiman@rmk.ee, faks: 676 7510.

2.4. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on: Maaparanduse osas Aavo-Tõnu Aid tel: 5232119; e-post siimel@estpak.ee, Teede ehituse osas Arvi Spelman, tel. 5200933, e-post arvi@moreen.ee.

3. Tellija õigused ja kohustused

3.1. Tellija ja Töövõtja ühine kohustus:

3.1.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud kolme nädala jooksul peale lepingu allakirjutamist ühiselt täpsustama Tööde teostamise ajagraafiku.

3.2. Tellijal on õigus:

3.2.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda juhiseid esinevate rikkumiste kõrvaldamiseks;

3.2.2. peatada Tööd metsaõigusnormidest või keskkonnavalastest õigusnormidest ja nõuetest mittekinnipidamisel kuni rikkumiste kõrvaldamiseni;

3.2.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (teede lagunemine, põud jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab Tellija Töövõtjale kirjaliku teate tähtsitud posti teel;

3.2.4. vähendada Tööde mahtusid, kui see on tingitud projekti muutmisest;

3.2.5. nõuda Töövõtjalt projekti muutmisest tingitud lisatööde teostamist kuni 5 % ulatuses Lepingu maksumusest;

3.2.6. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks täiendavad mõõtmised Töövõtja puudustest tingituna, siis see mõõtmise summa peetakse kinni Töövõtjale makstavast tasust.

3.3. Tellija on kohustatud:

3.3.1. tutvustama Töövõtjale Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnavalaseid käitumisjuhiseid ning kontrollima töö käigus regulaarselt keskkonnanõuetest kinnipidamist;

3.3.2. varustama Töövõtjat vajaliku informatsiooniga ning vajadusel juhendama Töövõtjat Tööde käigus;

3.3.3. akteerima Töövõtja esindaja juuresolekul teostatud Tööd ja võtma Töövõtjalt aktiga vastu lepingujärgsed valmis Tööd (kogu Töö valmisolekul). Tellijal on õigus akteerida teostatud Tööd Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on kokku lepitud akteerimise aeg ja koht, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale;

3.3.4. tasuma Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest.

4. Töövõtja õigused ja kohustused

4.1. Töövõtjal on õigus:

4.1.1. teha Tellijale ettepanekuid Tööde korralduse muutmiseks.

4.2. Töövõtja on kohustatud:

4.2.1. kinni pidama Tööde teostamisel Tellija poolt kehtestatud keskkonnavalastest käitumisjuhiseid ja tööohutusnõuetest ning projektis esitatud objekti omapära arvestavaid nõudeid; Jälgima projektides peatükk 6 ja 5. (lk. 35 ja 24) Keskkonnakaitse toodud ja RMK poolt koostatud Tärnoja metsakuivendusobjekti ja Tamsi tee ehituse keskkonnamõjude analüüsi tingimusi. Tärnoja maaparandussüsteemi rekonstrueerimisel Kauru (metsise püsielupaik) piiranguvööndiga ja Tamsi tee ehitamisel Vanajaagu (metsise püsielupaik) piiranguvööndiga piirnevas osas on tööd keelatud ajavahemikus alates 1.02. kuni 31.08.

4.2.2. teostama Tööd, s.h projekti muutmisest tulenevad lisatööd, Pakkumises toodud hindadega, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerima Tellijat tööde või lisatööde hilinemisest ja hilinemise põhjustest;



4.2.3. järgima seaduste, eelkõige metsaseaduse, päästeseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, samuti nende alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida metsa tervisliku seisundi halvenemist ja tuleohtu, samuti rakendada tehnoloogiaid ja tehnilisi vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;

4.2.4. kaitsma ja hoidma metsa ning täitma metsades tuleohutuse nõudeid, tulekahju puhkemisel informeerima koheselt päästemeeti häirekeskust ja Tellijat ning teostama esmaseid kustutustöid ning teistes eriolukordades (tormid, üleujutused jms.) abistama Tellijat oma sündmuskohal või selle läheduses asuva tööjõu ja tehnikaga.

4.2.5. lõhkelaengu leidmisel või väljakaevamisel viivitamatult informeerima päästemeeti häirekeskust;

4.2.6. mitte üle andma käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;

4.2.7. garanteerima kõigi oma töötajate varustatuse vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega (turvariided ja isikukaitsevahendid).

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine

5.1. Töövõtja annab Tellijale lõplikult valmis Töö üle hiljemalt Tärnoja maaparandussüsteemi rekonstrueerimise **01.09.2013.a.** ja Tamsi tee ehitusel **01.09.2012.a.** Vastavalt Graafikule akteeritakse Tööd jooksvalt, kuid seda ei loeta Tööde lõplikuks üleandmiseks Tellijale ega Tööde osas riisiko üleminekuks Tellijale.

5.2. Tellija on kohustatud Töö üleandmisel selle viivitamata üle vaatama.

5.3. Töö vastuvõtmisel vormistavad Pooled maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti, millele kirjutavad alla Poolte esindajad.

5.4. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.

5.5. Töövõtja annab Tööle garantii tähtajaga kaks aastat arvates maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti allkirjastamisest Tellija poolt. Garantiiaja jooksul kohustub Töövõtja omal kulul ja vahenditega kõrvaldama Töös esinevad puudused.

5.6. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.

5.7. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.

5.8. Lepinguga ettenähtud garantii kehtib juhul, kui Tellija iseseisvalt ei ega tee Töös täiendusi ega muudatusi.

6. Töövõtjale makstav tasu

6.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu summas **965 595,18** (üheksasada kuuskümmend viis tuhat viissada üheksakümmend viis koma kaheksateist) eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20 %. Töövõtjale makstav tasu võib suurene kuni 5 % tingituna Tellija äranägemisel projekti muutmistest ja sellest tulenevate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda tingituna töömahtude vähendamist Tellija poolt või tegelikult teostatud ja akteeritud Tööde mahtude vähenemisest võrreldes projektis ettenähtud mahtudega.

6.2. Tellija tasub Töövõtjale igakuiselt 7 tööpäeva jooksul peale Tööde akteerimist Tellija esindaja poolt. Arvelduste täpne maht tuleneb Pakkumises toodud hindadest ja selle alusel teostatud ning akteeritud Töödest.

6.4. Lõpparveldus teostatakse maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti allakirjutamise järel koostatud arve alusel 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Tellijal on õigus kinni pidada tasu vaegtööde olemasolul vaegtööde maksumuse ulatuses kuni vaegtööde täieliku teostamiseni.

6.5. Teostatud Tööde mahtude erinevuse puhul projektis ettenähtud mahtudest tasutakse

Töövõtjale tegelike vastu võetud mahtude järgi. Töömahtude muutus toob endaga kaasa lepingu kogumaksumuse muutuse.

7. Poolte vastutus

7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega üle Lepingu ja/või Graafikuga kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale Graafikujärgselt makstavast tasust Graafikus ettenähtud Töö teostamisele asumisega või Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % Töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.

7.3. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast.

7.4. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

8.1. Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

8.2. Tellija võib Lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest. Käesolevas punktis toodud alusel Lepingu ülesütlemisel hüvitab Tellija Töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud Töö eest tasumisele Lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud ja tõendatavas suuruses kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % ulatuses Lepingus ettenähtud Töövõtjale makstavast tasust. Ühtegi muud hüvitist Tellija Töövõtjale käesolevas punktis toodud alusel Lepingu ülesütlemise korral ei maksa.

8.3. Kui Töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha Töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel.


8.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui Töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde algus kuupäeva või on hilineanud algus kuupäevaks kirjeldatud tööde alustamisega enam kui 1 (ühe) kuu.

9. Teadete edastamine

9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.

9.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähtitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamise on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

9.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, või muu eeldatavalt olulist õiguslikku tähendust omav teade peab olema kirjalikus vormis.



10. Lõppsätted

10.1 Pooled kohustuvad Lepingu kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. Poolte ärisaladuseks on Lepingu järgmised sätted:

Tellijaja: punktis 1.2.4. nimetatud lisa ja 4.2.1 toodu;

Töövõtja: punktis 1.2.3. nimetatud lisa;

10.2. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja elu- või asukohajärgses kohtus.

10.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

11. Poolte andmed ja allkirjad:

Tellijaja

Töövõtja

Töövõtja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Viljandi mnt. 18 b Tallinn

Registrikood 70004459

RMK metsaparandustalitus

Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald,

41545 Ida-Virumaa

Telefonid 6767810

Faks 676 7510

OÜ Siimel

Siimusti alevik, Jõgeva vald,

48444 Jõgeva maakond

Registrikood 10298236

Telefon 7739 360

Faks 7739 265

E-post: siimel@estpak.ee

OÜ Moreen

Kaavere k., Põltsamaa v.,

48012 Jõgeva maakond

Registrikood 10353946

Telefon 773 9231

Faks 773 9231

e-post moreen@moreen.ee

.....
Margus Reimann

RMK metsaparandustalituse juhataja

.....
Hillar Saarik

Juhatusesimees

.....
Juss Maurer

Juhataja

Lisa 1

RMK ja OÜ Siimel ja OÜ Moreen
vahel 19.10.2011.a. sõlmitud
töövõtulepingu nr. 3-2.6/26 juurde

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL

Kose küla

19.10.2011.a.

Käesolevasse juhendisse on koondatud RMK keskkonnanõuded, mille järgimine on RMK töövõtjatele kohustuslik. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, metsamajandamise heast tavast ja FSC metsamajandamise standardi nõuetest. Keskkonnanõuetega sätestatakse töövõtjatele konkreetsed kohustused, mille täitmist RMK-l on õigus kontrollida. Enne töö alustamist on töövõtjatel kohustus tutvuda tööde üleandmise dokumentides esitatud tingimuste ja nõuetega. Kui esitatud nõudeid ei ole võimalik täita, tuleb sellest informeerida tööjuhti ja vajaduse korral katkestada töö.

1 Kütused ja tankimine

- 1.1 Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja möödavalamist.
- 1.2 Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.
- 1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud ja vastavad kütuste kasutamiseks ja veoks.
- 1.4 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning toimetada tööobjektile jäätmete kogumiskohta.
- 1.5 Kütusekanistreid tuleb raielangil hoida varjulises kohas.
- 1.6 Keelatud on kütuste hoidmine ja saagide tankimine kraavidest, ojadest, jõgedest ja järvedest lähemal kui 10 m.

2 Jäätmed


- 2.1 Kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud.
- 2.2 Igal tööobjektile peab olema koht jäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott).
- 2.3 Kui tööobjektile töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste reostustõrje vahenditega, sh. labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või saepuru ja vähemalt 10 l mahuga kogumisnõuga kasutatud absorbendi kogumiseks.
- 2.4 Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed, nagu kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne hoitakse eraldi.
- 2.5 Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites.

3 Raietööd

- 3.1 RMK poolt raielangil säilitamiseks määratud puid võib langetada vaid juhul, kui need ohustavad raietööde läbiviimist.
- 3.2 Juurepessu ohtlikel aladel peab ajavahemikul 15.04-31.10 kuuse ja männi harvendusraiel kasutama juurepessu tõrjeks ROTSTOPi.

4 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid

- 4.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist raidmetega.



5 Masinate seisund ja komplekteeritus

- 5.1 Masinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid.
- 5.2 Kui masinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.
- 5.3 Masinad, mis liikleavad üldkasutatavatel teedel, peavad lisaks tehnohooldusele läbima liiklusseaduses ettenähtud tehnilisi ülevaatusi.
- 5.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina kasutamine on keelatud. Enne tööga alustamist on masina operaator kohustatud veenduma, et lekkeid pole.
- 5.5 Kõik kasutatavad masinad peavad olema varustatud sidesüsteemi ja esmaabikomplektiga.
- 5.6 Masinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase kompleksusega ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.
- 5.7 Mäni ja kuuse harvendusraiel kasutatavad harvesterid peavad alates 15.04.2012 olema varustatud seadmega käändude töötlemiseks ROTSTOPga.

6 Ohutuse nõuded

- 6.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust:
 - 6.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,
 - 6.1.2 kõrgnähtavusega jakki,
 - 6.1.3 turvapükse ja -saapaid.
- 6.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon.
- 6.3 Metsalanger- või kokkuveotraktori operaator peab raietööde ajal traktorist väljudes langil kandma helkurvesti ja kiivrit.
- 6.4 Mootorsaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast eemale.
- 6.5 Kõrvaliste isikute viibimise ajaks peatatakse töö raielangil, kõik raielangil raietööde ajal viibivad isikud peavad kandma kiivrit ja helkurvesti.
- 6.6 Raielangile viiv tee tähistatakse sildiga „RMK raietööd“.
- 6.7 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

7 Hädaolukorrad

- 7.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112** ja tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas **kindlustades enese ohutuse**.
- 7.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda helistaja nimi, sündmuskoha asukoht ja mis põleb.
- 7.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112** ja tööjuhile.
- 7.4 Lõhkeaine leidmisel tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112** ja tööjuhile ning peatada töö kuni päästeameti saabumiseni ning oodata edasisi tööjuhi korraldusi.
- 7.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada leiust tööjuhti ning oodata edasisi tööjuhi korraldusi.

Tellijaja

Töövõtja

Töövõtja

Margus Reimann

Hillar Saarik

Juss Maurer

RMK metsaparendustalituse juhataja

Juhatusesimees

Juhataja

Lisa 2

RMK ja OÜ Siimel ja OÜ Moreen
vahel 19.10.2011.a. sõlmitud
töövõtulepingu nr. 3-2.6/26 juurde

TÜRNOJA MAAPARANDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMISE JA TAMSI TEE EHITAMISE TÖÖDE TEOSTAMISE AJAGRAAFIK

Kose küla

19.10.2011.a.


RMK metsaparandustalitus ja ühispakkujate OÜ Siimel ja OÜ Moreen vahel kokkulepitud Türnoja maaparandussüsteemi rekonstrueerimine ja Tamsi tee ehitus tööde teostamise ajagraafik.

Töö kirjeldus	Tööde rahaline maht eurodes ja teostamise aeg							
	IV kv 2011.a.	I kv 2012.a.	II kv 2012.a.	III kv 2012.a.	IV kv 2012.a.	I kv 2013.a.	II kv 2013.a.	III kv 2013.a.
Türnoja maaparandusehitiste rekonstrueerimine								
Ettevalmistus	30000	60000	20000	25000	15000	14718,69		
Veejuhtmete rekonstrueerimine	10000		20000	30000	10000		5000	6127,94
Truupide ehitus ja rekonstrueerimine	5000		30000	35000	30000		4000	5404,46
Settebasseinid			2500	2500				1023,17
Tuletõrjetiik							5837,94	
Sõnajala tee teekate ehitus (1,98 km)			2000	30000	10000	30000		11436,80
Türnoja tee teekate ehitus (3,25 km)			6000	60000	40000	90000		15823,88
Tamsi tee ehitus (4,78 km)	60000	70000	83222,30	90000				

Poolte andmed ja allkirjad:

Tellija

Töövõtja




 Margus Reimann



 Hillar Saarik

RMK metsaparandustalituse juhataja Juhatusesimees

Töövõtja



 Juss Maurer
 Juhataja