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Tehniline kirjeldus 

1. Mõisted ja lühendid 

Mõiste/Lühend Kirjeldus 

SKA Sotsiaalkindlustusamet 

TEHIK Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

SKAIS1 Sotsiaalkaitse infosüsteemi vana rakendus  

SKAIS2 Sotsiaalkaitse infosüsteemi uus rakendus 
(hõlmab Ametnikurakendust ja Iseteenindust) 

eBS Majandustarkvara Oracle E-Business Suite 

2. Ülevaade 

SKA-s toimub hüvitiste arvestamine infosüsteemis SKAIS2 ning väljamaksmine läbi infosüsteemi 
eBS. Osade hüvitiste brutosummad arvutatakse infosüsteemis SKAIS1, misjärel need kantakse 
SKAIS2-e, kus toimub maksude ja muude kinnipidamiste arvestus. 

Maksete protsess on keeruline, protsessidega seotud tehnoloogia kohati vananenud ning selle 
jõudlus piiripealne. Vanaduspensioniealiste tulumaksuerisuse jõustumisega kaasnesid SKAIS2 
ulatuslikud muudatused, mistõttu on süsteemis välja arendatud peamised töövood ning mitmed 
alternatiivvood toimivad WAR lahendustel. 

Süsteemi jõudlus peab tagama kiire ja sujuva väljamakseprotsessi ka suurema koormuse korral. 
Perehüvitiste üle toomisel OT-st peab süsteem (nii SKAIS2 kui ka eBS) olema jätkuvalt 
võimeline toimima ettenähtud jõudluses ning maksed tekkima ning jõudma väljamaksmisele 
vähemalt senises ajaraamis ehk öine kohustuste agregeerimine/arvestus peab lõppema 
hiljemalt kell 09:00 hommikul. 

3. Lepingu eesmärk 

Lepingu eesmärk on kaardistada kitsaskohad ja optimeerida SKAIS2 massmaksete protsessi, et 

saavutada: 

 tehniliselt sujuv, kiire ja korrektne väljamaksete ettevalmistus;  

 manuaalse töö vähendamine; 

 süsteemi hooldatavuse ja laiendatavuse parandamine tehnilise võla vähendamise kaudu. 

4. Tellitavad tööd 

Lepinguga tellitakse järgmised tööd eesmärkide saavutamiseks: 

 massmaksete protsessi kitsaskohtade ja manuaalse töö analüüs arvestusest kuni 
väljamaksmisele saatmiseni ning esitatakse ettepanekud arendusteks; 

 SKAIS2 taustaprotsesside ja funktsionaalsuse arendustööd; 

 SKAIS2 tehnilise võla vähendamise tööd. 

5. Tööprotsess ja tulemid 



Järgnevalt täpsustatakse täitjaga sõlmitud lepingus kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, 

dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas. 

5.1 Tööprotsess 

5.1.1 Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades 
arendusmeeskonna prioriteete jooksvalt muuta; 

5.1.2 Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest; 
5.1.3 Tööraamistik peab võimaldama arendusmeeskonna tulemuslikkuse (kasvu) jälgimist ajas; 
5.1.4 Tööraamistik peab tagama, et arendusmeeskond tegeleb omal initsiatiivil enda 

tulemuslikkuse parandamisega ja parendusettepanekute esitamisega.  
5.1.5 Täpsem protsess lepitakse kokku tööde käigus. 

5.2 Dokumentatsioon 

Vastavalt alapunktis 4 kirjeldatud skoobile tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS2 

dokumentatsiooni, milleks on minimaalselt: 

5.2.1 Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, 
diagrammid ja kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem 
võimalik täiendada järgnevates etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda 
tervikliku protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega. 

5.2.2 Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid, Confluence keskkonnas). 
5.2.3 Andmemudel. 
5.2.4 Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus, kuid see peab 

vastama minimaalselt järgnevatele nõuetele: Nõuded arendusprojektide 
dokumentatsioonile SKAISi näitel - SKAIS2 - Sotsiaalministeeriumi wiki. 

5.3 Töökorraldus 

Projekti töökorraldus toetub kodukorrale. Täitja peab tagama piisava kaasamise ja ülevaadete 

andmise Tellijale. 

5.3.1 Tööde üleandmine 

Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde 

järjekord, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist 

võimaldavas vormis (Tellija ja Täitja poolt). 

Töö üleandmisel kontrollib Tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö 

parandamiseks.  

Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab 

tagama, et lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature 

flags). Funktsioonide sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse Tellija ja Täitja vahel kokku tööde 

käigus. 

5.4 Nõuded automaattestimisele 

Automaattestimise nõuete täitmisel tuleb lähtuda nõuetest, mis on leitavad siit: Automaattestide 

nõuded. 

https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/276510833/N%C3%B5uded+arendusprojektide+dokumentatsioonile+SKAISi+n%C3%A4itel
https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/276510833/N%C3%B5uded+arendusprojektide+dokumentatsioonile+SKAISi+n%C3%A4itel
https://tehik.ee/arendusjuhendid
https://tehik.ee/arendusjuhendid


Testidega kaetakse serveripoolne ja kasutajaliidese kood. Kaetavuse kontrolliks ja raporteerimiseks 

seatakse Tellija koodihoidla keskkonnas (Gitlab) üles pideva integratsiooni töövoog, mis 

seadistatakse koos toimima SonarQube koodi ja testide kaetavuse analüsaatoriga.  

Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis continuous-integration’i töövoo edukalt läbima. 

Samuti peab Täitja hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt 

läbitavateks. Nõuete muutumisel peab Täitja viima testid vastavusse uute nõuetega või need 

eemaldama, kui selliseid nõudeid enam ei eksisteeri.  

5.5 Koormustestimised  

5.5.1 Iseteenindus peab toetama paralleelset minimaalselt 200 päringut (siinkohal on oodatav 
arendajapoolne hinnang, kas see on piisav päringute maht, vajadusel tõsta arvu).  

5.5.2 API teenustele ning keskmine päringu teenindamise aeg ei tohi olla suurem kui 2 sekundit.  
 

Nõude täitmise kontrolliks tuleb luua koormustestid. Koormustestide tegemine lepitakse Tellija ja 

Täitja vahel kokku tööde käigus. 

Nõudest eraldi tuleb vaadelda staatiliste failide allalaadimist – need tuleb http serveris puhverdada. 

5.6 Mittefunktsionaalsed nõuded 

Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast: 

5.6.1 Uue funktsionaalsuse loomisel tuleb lähtuda raamlepingus ja selle lisades kirjeldatud 
nõuetest.  

5.6.2 Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda on leitavad siit: 
Mittefunktsionaalsed nõuded  

5.7 Tulemid 

Valminud tööde tulemid antakse üle hiljemalt tööde teostamise tähtajaks  üleandmise-vastuvõtmise 

aktiga, tööde tulemid peavad sisaldama: 

5.7.1 Viiteid dokumentatsioonile Confluence’is; 
5.7.2 Viited tehtud töödele (Jira piletitena); 
5.7.3 Viiteid koodile GitLabis. 

6. Tööde teostamise tähtaeg  

6.1 Kõikide eelnevalt kirjeldatud tööde üleandmise (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu 

keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) lõpptähtaeg on 29.08.2025.  

6.2 Tööde üleandmisele järgneb tellija poolne tööde testimine mõistliku aja jooksul ja vajadusel 

täitja poolne paranduste tegemine üle antud töödes, kui testimise käigus ilmneb, et tööd ei 

ole lõpptähtajaks teostatud nõuetekohaselt. 

6.3 Täitja tagab tehnilise toe toodangu keskkonnas probleemide lahendamiseks kuni 

14.11.2025. 

6.3.1 Tellijal on õigus pikendada tööde üleandmise tähtaega kui ilmneb tööde ajakavas täitjast 
sõltumatuid olulisi viivitusi. 

https://tehik.ee/arendusjuhendid
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