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Tehniline kirjeldus 

 

1. Mõisted ja lühendid 

 

Mõiste/Lühend  Kirjeldus  

SKAIS1  Sotsiaalkaitse infosüsteemi vana rakendus   

SKAIS2  Sotsiaalkaitse infosüsteemi uus rakendus (hõlmab Ametnikurakendust ja 
Iseteenindust)  

MFE  Microfrontend teenus  

SKA   Sotsiaalkindlustusamet  

TEHIK  Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus  

 

2. Ülevaade 

 
Sotsiaalministeerium on ette valmistamas perehüvitise seaduse (PHS) muudatust, mis näeb ette, et alates 
01.03.2027 muutub kohtumenetlusaegne elatisabi toetuseks, mis tähendab, et väljamakstud elatisabi ei 
nõuta enam regressi korras võlgnikult tagasi. Praegu toimub kohtumenetlusaegse elatisabi haldus osaliselt 
SKAIS1 lahenduste baasil – portaalis eesti.ee esitab isik taotluse riigilt elatisabi saamiseks kohtumenetluse 
ajal ning SKAIS2 – taotluse menetlemine ja elatisabi väljamaksesse suunamine ning võlgnikult 

tagasinõudmine. Muudatusega seonduvalt on vajalik muuta elatisabi taotlusvormi ja menetlusloogikat 
SKAIS2-s. Muudatuse rakendamisel peab arvestama elatisabi määramise perioodiga. Elatisabi 
määramised, mille perioodi alguskuupäevaks on määratud  01. märtsist 2027 varasem kuupäev, 
kuuluvad seaduse eelmise redaktsiooni alusel tagasinõudmisele. 

3. Töö eesmärk 

 
Töö eesmärgiks on luua SKA Iseteenindusse kohtumenetlusaegse elatisabi taotluse esitamise võimalus ja 
taotluste registreerimine ametnikurakenduses. 

4. Tellitavad tööd 

  
Lepinguga tellitakse SKAIS2 iseteeninduse ja ametnikurakenduse funktsionaalsust  järgmises ulatuses:  

4.1. Iseteenindusse kohtumenetlusaegse elatisabi (toetuse) saamiseks taotluse (MFE teenusena) 
esitamine; 

4.2. Taotlus peab olema mugavalt kasutatav ka mobiilirakenduses; 
4.3. Taotlus peab olema iseteeninduse kasutaja keelevaliku tundlik, st kasutatav eesti, inglise ja vene 

keeles; 
4.4. Taotlusvormi eeltäitmine isikuandmetega; 
4.5. Iseteeninduses esitatud taotluse automaatne registreerimine Dokumendimoodulis; 
4.6. Tööülesande loomine ametnikule registreeritud taotluse järgselt; 
4.7. Ametnikurakenduses tuleb vastavalt elatisabi määramise perioodile luua võimalus kasutada 

vana seaduse alusel kehtinud menetlusloogikat; 



4.8. Vajadusel muud SKAIS2  funktsionaalsuste väikearendused, mis toetavad  kohtumenetlusaegse 
elatisabi taotluste haldust nii ametnikurakenduses kui iseteeninduses. 

 
Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras. 

Käesoleva lepingu skoopi ei kuulu UI/UX disain ja prototüübi loomine ega SKAIS1 teenuse sulgemisega 
seotud tegevused.  

5. Tööprotsess ja tulemid 

 
Järgnevalt täpsustatakse Täitjaga sõlmitud raamlepingus nr 3-9/3443-1 kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, 
dokumenteerimise, tööde üleandmise, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas. 

5.1. Tööprotsess 

 
5.1.1. Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades arendusmeeskonna 

prioriteete jooksvalt muuta; 
5.1.2. Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest; 
5.1.3. Tööraamistik peab võimaldama arendusmeeskonna tulemuslikkuse (kasvu) jälgimist ajas; 
5.1.4. Tööraamistik peab tagama, et arendusmeeskond tegeleb omal initsiatiivil enda tulemuslikkuse 

parandamisega ja parendusettepanekute esitamisega; 
5.1.5. Töökorraldus täpsustatakse pärast lepingu sõlmimist; 
5.1.6. Projekti töökorraldus toetub raamlepingu nr 3-9/3443-1 kodukorrale (lisa 5) ja töökorralduslikele 

kokkulepetele (p. 5.1.5). Täitja peab tagama piisava kaasamise ja ülevaadete andmise Tellijale. 

5.2. Dokumentatsioon 

 
Vastavalt punktis 4 kirjeldatud skoobile tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS2 dokumentatsiooni, 
milleks on minimaalselt: 

5.2.1. Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, 
diagrammid ja kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem võimalik 
täiendada järgnevates etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda tervikliku 
protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega; 

5.2.2. Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid, Confluence keskkonnas); 
5.2.3. Andmemudel; 
5.2.4. Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus, kuid see peab 

vastama minimaalselt järgnevatele SKAIS2 Confluence keskkonnas 
kirjeldatud nõuetele: Nõuded arendusprojektide dokumentatsioonile. 

5.3  Tööde üleandmine 

 
Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde 
järjekord, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist 
võimaldavas vormis (Tellija ja Täitja poolt). 

Töö üleandmisel kontrollib Tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö parandamiseks.  

Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab tagama, 
et lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature flags). 
Funktsioonide sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse Tellija ja Täitja vahel kokku tööde käigus. 

5.4 Nõuded automaattestimisele 

 

https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/276510833/N%C3%B5uded+arendusprojektide+dokumentatsioonile+SKAISi+n%C3%A4itel


Automaattestimise nõuete täitmisel tuleb lähtuda nõuetest, mis on leitavad TEHIK 
arendusjuhendid veebilehelt menüüpunktist Automaattestide nõuded. 
Testidega kaetakse serveripoolne ja kasutajaliidese kood. Ühiktestide kaetavus peab olema vähemalt 75% 
ja vastuvõtutestid peavad olema kaetud vähemalt automaatselt 50% ulatuses. Kaetavuse kontrolliks ja 
raporteerimiseks seatakse Tellija koodihoidla keskkonnas (Gitlab) üles pideva integratsiooni töövoog, mis 
seadistatakse koos toimima SonarQube koodi ja testide kaetavuse analüsaatoriga. 
Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis continuous-integration’i töövoo edukalt läbima. Samuti 
peab Täitja hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt läbitavateks. Nõuete 
muutumisel peab Täitja viima testid vastavusse uute nõuetega või need eemaldama, kui selliseid nõudeid 
enam ei eksisteeri. 

5.5 Mittefunktsionaalsed nõuded 

 
Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast: 

5.5.1 Uue funktsionaalsuse loomisel tuleb lähtuda raamlepingus nr 3-9/3443-1 ja selle 
lisades kirjeldatud nõuetest ning SKAISi Arhitektuurimanifestist. 

5.5.2 Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda on leitavad TEHIK 
arendusjuhendid veebilehelt menüüpunktist Mittefunktsionaalsed nõuded. 

6. Tulemid 

 
Valminud tööde tulemid antakse üle hiljemalt tööde teostamise tähtajaks. Tööde tulemid peavad 
sisaldama: 

 Viiteid dokumentatsioonile Tellija Confluence’is; 

 Viited tehtud töödele (Jira piletitena); 

 Viiteid koodile GitLabis. 

7. Tööde teostamise tähtaeg 

 
Tööde üleandmise (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) 
tähtaeg on hiljemalt  28.01.2027. 

Tööde üleandmisele järgneb tellija poolne tööde testimine mõistliku aja jooksul ja vajadusel täitja poolne 
paranduste tegemine üle antud töödes, kui testimise käigus ilmneb, et tööd ei ole lõpptähtajaks teostatud 
nõuetekohaselt. Tööd loetakse teostatuks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolt allkirjastamise 
hetkest.  

https://tehik.ee/arendusjuhendid
https://tehik.ee/arendusjuhendid
https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/370475876/Arhitektuurimanifest
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