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LISAD 
Lisa 1. Ametkondade kooskõlastused 

Lisa 2. Maaomanike kooskõlastused 

Lisa 3. Koosoleku protokoll 
 
 
JOONISED 

NR Joonise nimetus Mõõtkava Formaat 
1 PROJEKTPLAAN M 1:5 000 980x609 

2 PAASIOJA PIKIPROFIIL Mh 1:5 000 
Mv 1:50 2200x609 

3 PAASIOJA RISTPROFIILID PK 0+00...4+70 M 1:100 2200x609 

4 PAASIOJA RISTPROFIILID PK 4+80...9+09 M 1:100 2200x609 
 

 

 

UUENDUSPROJEKTI TÜÜPJOONISED 

1.1 Eesvoolu nõlvakindlustis - KK 

1.2 Eesvoolu nõlvakindlustis (tüüp KKT) 

1.7 Vallialune veeviimar- VV-300 

1.3-1 Lausmätastusega sissevoolunõva 

1.3-2 Lausmätastusega sissevoolunõva 

2.11  Drenaažisuudme tähis DTP-PL 

2.14 Drenaažikollektori suue  DN/ID  75 - 250 mm 
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Tabel 1. Ühiseesvoolu uuendustööde mahtude kokkuvõte 
Jrk.nr Töö või kulu nimetus Mõõtühik Töömaht 
  Paasioja uuendatava lõigu pikkus  km 9,09 

1. Ettevalmistustööd 
1.1 Rohttaimestiku/kõrkjate niitmine (RT) ha 4,80 
1.2 Puittaimestiku raie (madal ja kõrge võsa, MV ja KV) ha 2,19 
1.3 Puittaimestiku raie (peenpuistu ja jämepuistu, PP ja JP) ha 1,46 
1.4 Surnud või suremas ning puude, mis on voolusängi poole kaldu (ca 60° 

või rohkem) eemaldamine 
ha 1,38 

1.5 Võsa vedamine 300 m ha 2,19 
1.6 Tüveste vedu 300 m ha 1,46 
1.7 Lamapuidu likvideerimine, väljatõstmine voolusängist m³ 82 
1.8 Vana mullavalli tasandamine 1000 m³ 0,18 
1.9 Koprapaisude likvideerimine tk 2 
1.10 Kändude juurimine ja äravedamine ha 0,78 
1.11 Muu voolutakistuse likvideerimine km 4,30 

2. Veejuhtme uuendamine 
2.1 Kraavist sette eemaldamine ekskavaatoriga I-II gr. Pinnas 1000 m³ 3,07 
2.2 Sette laialiajamine (60% kaevemahust) 1000 m³ 0,38 
2.3 Sette laialiajamine (90% kaevemahust) 1000 m³ 2,19 
2.4 Kivide/risu koristamine peale sette laialiajamist põllumaadel 1000 m³ 0,04 
2.5 Täiendav kaeve (uhtunud nõlvade taastamine) 1000 m³ 0,29 
2.6 Täiendava kaeve laialiajamine 1000 m³ 0,17 
2.7 Suubuvate kraavide suudmete puhastamine 1000 m³ 0,09 
2.8 Suubuvate kraavide suudmetest kaevatud sette laialiajamine 1000 m³ 0,08 
2.9 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (5% põhikaevest) 1000 m³ 0,15 
2.10 Voolusängi kindlustamine (tüüp KK) 10 m 4 
2.11 Voolusängi kindlustamine (tüüp KKT) 10 m 4 
2.12 Veeviimarid vallide alla (Ø30cm) (7 tk) m 84 
2.13 Lausmätastusega sissevoolunõva rajamine (tüüpjoonis 1.3-1 ja 1.3-

2) 
tk 2 

3. Drenaažisuudmete uuendamine 
3.1 Drenaažisuudme otsimine tk 23 
3.2 Drenaažisuudme lahtikaevamine ja olemasoleva konstruktsiooni 

utiliseerimine 
tk 39 

3.3 Kollektori suudme DN/ID 75 kuni 250 mm uuendamine 
(suudmetoru L=6,0 m) 

tk 39 

3.4 Suudmete avamine (puitdrenaaž, S4…S24) tk 20 
3.5 Drenaažikollektori suudme tähistamine DTP-PL tk 39 

4. Truupide tööde mahud (MPS koosseisu kuuluvad truubid) 
4.1 Truubi mahamärkimine tk 2 
4.2 Ø100...150 cm truubi settest puhastamine (setet kuni 0,5Ø) m 20 
4.3 Ø100 BT truubitoru väljatõstmine m 8 
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4.4 Ø100 RB truubitorude ja otsakute utiliseerimine m3 3 
4.5 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m3 20 
4.6 Täiendav täitepinnas (krl) truubile koos tagasitäitega m3 40 
4.7 Tee kruuskatte taastamine m3 5 
4.8 Ø160 cm plasttruubi (PT) torustiku ehitamine m 9 
4.9 Ø160 cm truubi kividega püsiotsaku (KOK) ehitamine truup 1 
4.10 Ø80 cm truubi uuendamine (toru asendi korrigeerimine ja MAOK 

otsakute uuendamine ) 
m 3 

5. Truupide tööde mahud (MPS koosseisu mittekuuluvad truubid) 
5.1 Truubi mahamärkimine tk 1 
5.2 Ø40…75 cm truubi settest puhastamine (setet kuni 0,5Ø) m 49 
5.3 Ø50 BT truubitoru väljatõstmine m 10 
5.4 Ø50 RB truubitorude ja otsakute utiliseerimine m3 4 
5.5 Ø50cm plasttruubi (PT) torustiku ehitamine m 10 
5.6 Ø50 cm truubi kividega püsiotsaku (KOK) ehitamine truup 1 
5.7 Ø50cm truubi väljavoolu kividega püsiotsaku (MAOK) ehitamine truup 2 
5.8 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m³ 20 
5.9 Täiendav täitepinnas (krl) truubile koos tagasitäitega m3 20 
5.10 Tee kruuskatte taastamine m3 5 

6. Keskkonnakaitserajatise ehitamine 
6.1 Settebasseinide ja tiikide kaevamine II gr. pinnas osaliselt vee alt 

koos lisa kaevega 
1000 m³ 1,34 

6.2 Pinnase edasitõstmine settebasseini kaevamisel 1000 m³ 0,20 
6.3 Tiigist 1 väljakaevatud sette vedu kuni 300 m 1000 m³ 0,35 
6.4 Pinnase laialiajamine (90% mahust) 1000 m³ 1,21 
6.5 Settebasseinide ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ja pinnase 

planeerimine 
1000 m³ 0,14 

6.6 Voolutakistuste eemaldamine tiigist 4 (käsitsi töö) töö 1 
7. Muud tööd 

7.1 Ilmastikukindla üldsust teavitava infotahvli koos postiga 
paigaldamine 

kompl 1 

7.2 Ekspluatatsioonieelne rohttaimestiku ja madala võsa niitmine ha 3,5 
7.3 Setteekraani rajamine ja likvideerimine koos settest puhastamisega tk 2 
7.4 Prügi eemaldamine voolusängist ja utiliseerimine m3 0,5 
7.5 Kraavi K-21 (500 m pikkuselt) puhastamine voolutakistustest ja 

settest (0,4 m3/jm) 
1000 m³ 0,2 

7.6 Sette laialiajamine (90% kaevemahust) 1000 m³ 0,18 
7.7 Uuendustööde teostusjoonise koostamine (uuendustööde plaan 

rajatiste õige asukohaga ja uuendustööde järgne korrigeeritud 
pikiprofiili joonis) 

tk 1 
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Tabel 2. Vajalike ehitusmaterjalide ja –toodete andmed 
Jrk.nr Ehitusmaterjali ja -toote nimetus Mõõtühik Kogus 

1. Truubid, kindlustused 
Truubid (MPS koosseisu kuuluvad truubid) 

1.1 Plasttoru Ø1600 mm, SN8 m 9 
1.2 Kivid Ø15-30 cm m3 23 
1.3 Geotekstiil, NGS2 m2 102 
1.4 Huumusmuld m3 4 
1.5 Muruseeme kg 2,4 
1.6 Täitepinnas truupidele (krl) m3 40 
1.7 Tee kruuskate m3 5 

Truubid (MPS koosseisu mittekuuluvad truubid) 
1.8 Plasttoru Ø500 mm, SN8 m 10 
1.9 Kivid Ø15-30 cm m3 6 
1.10 Geotekstiil, NGS2 m2 36 
1.11 Huumusmuld m3 8 
1.12 Muruseeme kg 4 
1.13 Täitepinnas truupidele (krl) m3 20 
1.14 Tee kruuskate m3 5 

Nõlvakindlustis (KK, tüüpjoonis 1.1) 
1.15 Toestuskivid ∅30 - ∅50 cm m3 2 
1.16 Kivid Ø15-30 cm m3 10 
1.17 Killustik m3 5 
1.18 Geotekstiil, NGS2 m2 64 

Nõlvakindlustis (KKT, tüüpjoonis 1.1) 
1.19 Täitepinnas m3 180 
1.20 Geotekstiil, NGS2 m2 300 
1.21 Toestuskivid (∅50 - ∅80 cm)  m3 48 
1.22 Kivid Ø20-50 cm m3 72 
1.23 Kivid Ø15-30 cm m3 210 
1.24 Mättad m2 120 

2. Drenaažisuudmed 
2.1 Plastist suudmetoru DN/ID 75 mm (6m suudmele) m 78 
2.2 Plastist suudmetoru DN/ID 100 mm (6m suudmele) m 18 
2.3 Plastist suudmetoru DN/ID 125 mm (6m suudmele) m 48 
2.4 Plastist suudmetoru DN/ID 150 mm (6m suudmele) m 48 
2.5 Plastist suudmetoru DN/ID 175 mm (6m suudmele) m 24 
2.6 Plastist suudmetoru DN/ID 200 mm (6m suudmele) m 6 
2.7 Plastist suudmetoru DN/ID 250 mm (6m suudmele) m 12 
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2.8 Kivid Ø 15…30 cm m3 11,7 
2.9 Geotekstiil, NGS2 m2 234 
2.10 Mättad m2 78 
2.11 Suudme tähispost tk 39 

3. Veeviimarid 
3.1 Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 84 
3.2 Kivid Ø 15…30 cm m3 2,1 
3.3 Geotekstiil, NGS2 m2 13 

4. Lausmätastusega sissevoolunõvad (4 tk) 
4.1 Mätas m2 24 

5. Sette-ekraanid 
5.1 Geotekstiil, NGS2 m2 16 
5.2 Puitlaastuga filterkotid m3 4 
5.3 Kivid Ø 15…30 cm tk 24 
5.4 Ümarpuit (∅10...15 cm)  tm 0,24 

6. Alaline infotahvel 
6.1 Ilmastikukindel tahvel 500x300 mm tk 1 
6.2 Ilmastikukindel post tk 1 
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1. SELETUSKIRI  

1.1. Ühiseesvoolu asukoht ja tehtud uurimistööd 

1.1.1. Ühiseesvoolu asukoht 
Paasioja asub Viljandi maakonnas, Põhja-Sakala vallas, Jälevere, Lahmuse, Reegoldi ja Taevere 

külades. Uurimistööde aluseks on Põllumajandus- ja Toiduameti Viljandi keskuse poolt väljastatud 

maaparanduse projekteerimistingimused nr 6.1-1/28685 (16.06.2023). 

Paasioja (VEE1131608) pikkus on 9,1 km ja valgala pindala 13,7 km² 

(//register.keskkonnaportaal.ee/). Paasioja suubub Navesti jõkke (VEE1131600).  

Paasioja uuritud lõigu pikkus on 9,09 km (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool). Oja uuritud lõik 

algab suudmest (Navesti jõgi, PK:0+00) ja lõpeb Reegoldi külas Kipi (75902:002:0012) maaüksusel 

(PK:9+09).  

PTA-st saadud pikiprofiilide kohaselt on oja rajatud põhjalaiusega 0,8 m ja nõlvusega 1:2. Lõigus 

PK:4+00 kuni PK:5+60  on kasutatud, pikiprofiilide andmete põhjal, nõlvade kindlustamiseks 

mätastust.  

Oja mõlemal kaldal, lõikudes PK:0+85 kuni PK:1+09 ja PK:4+20 kuni PK:4+22 , asuvad võõrliigi 

Sosnovski karuputk (Heracleum sosnowskyi) leiukohad. 

Paasioja jääb must-toonekure püsielupaiga (KLO3002786) ja püsielupaiga sihtkaitsevööndi 

(KLO03103036) 20 km raadiusesse. 

Oja vasakkaldale, lõigus PK:0+60 kuni PK:1+40 ca 100…200 m kaugusele, jääb III kategooria 

kaitsealuse liigi kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) leiupaik (KLO9301575). 

Lõigus PK:3+70 kuni PK:3+83 jäävad oja vasakkaldale II kategooria kaitsealuste liikide valgeselg-

kirjurähn (Dendrocopos leucotos, KLO9131718) ja laanerähn (Picoides tridactylus, KLO9131717) 

leiupaigad. 

Truubi T11 väljavoolu juures, oja vasakkaldal, paikneb pärandkultuuri objekt Taevere veski 

(615:VEV:019). 

Paasioja lõikub Paasioja - Paemurru teega (7590004, kruuskatend), Reegoldi-Kolgioja 

kõrvalmaanteega (24231, kruuskatend, teekaitsevöönd 30 m), Lõhavere - Taevere teega (7590020, 

püsikatend) ja  Suure-Jaani - Navesti teega (24115, püsikatend, teekaitsevöönd 30 m). Lõigus 

truubist T6 kuni truubini T11 asub oja vasakkaldal ja lõigus  truubist T12 kuni truubini T14 asub oja 

paremkaldal pinnaskattega teed (teed ei ole registris). 

Paasioja ületavad pikettide PK:5+81, PK:8+23 ja PK:8+50 juures Elektrilevi OÜ-le kuuluvad kolm 

elektriõhuliini 1-20 kV (kolm korda AS-35, kaitsevöönd 10 m) ja piketi PK:5+95 juures üks 



Paasioja pk 0,00 – 9,09 uuendamine 2023– UUENDUSPROJEKT  
TÖÖ NR 2023066 
 

  
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ märts 2024 18 

 

elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95, kaitsevöönd 2 m). Piketist PK:8+50 5 m ülesvoolu 

lõikuvad ojaga Elektrilevi OÜ-le kuuluvad 4 elektrimaakaabelliini (kaitsevöönd 1 m). Piketi 

PK:8+45 juures lõikub oja  Telia Eesti AS-le kuuluva sidekaabliga (kaitsevöönd 1 m). 

1.1.2. Uurimistööd 
Väliuurimistööd teostati 14-16.11.2023.a ja 22-24.11.2023.a Raul Tihase ja Aivar Palumaa poolt. 

Täpsemad uurimistööde kirjeldused ja mahud on välja toodud tabelis 1. Uurimistööde loetelu. 

Välitööde käigus määrati ühiseesvoolu, suubuvate kraavide, drenaažisuudmete ja truupide 

parameetrid ning tehniline seisukord. Ühiseesvoolu puhul uuriti settemahtu, keskkonnarajatiste 

rajamise vajadust, nõlvadeformatsioone ja puittaimestiku ning voolutakistuste likvideerimise 

vajadust voolusängist ja muldel.  

Piketid tähistati looduses puutokkidega (pikkus 1,5 m, rl 5x2,5 cm) sammuga 200-300m. Puutokile 

kirjutati veekindla markeriga piketi number (vt foto 1). Uurimistööde plaanil on loodusesse 

paigaldatud piketid tähistatud „*“- tähis vasakkaldal või „**“- tähis paremkaldal. Drenaažisuudmed 

tähistati samuti puutokkidega, millede ots värviti punaseks (vt foto 3). 

Ristprofiilid mõõdistati iga 100 m järel ning ajutisi reepereid paigaldati kokku 8 tk (vt tabel 2. 

Reeperite loetelu ja foto 2). 

   
Foto 1. Tähistatud pikett 
 PK: 0+80 

Foto 2. Reeper 8  Foto 3. Tähistatud suue S33  

 

Settekihi paksus on mõõdistatud geodeedi poolt. Sette mõõtmisel on geodeet mõõtnud GPS-seadme 

latiga settekihi pealt kõrguse ning seejärel lükanud lati läbi settekihi kuni kõva põhjani ja mõõtnud 

kõrguse. 
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Pinnase lõimise määramisel tugineti välitööde käigus tehtud vaatlusele, Maa-ameti mullakaardile ja 

objektile varasemalt koostatud projektidele. Pinnase lõimise andmed on kantud Paasioja 

pikiprofiilile (vt joonis 2). 

Mõõdistamine toimus L-Est97 koordinaatide- ja EH2000 kõrgussüsteemis. Topogeodeetilise 

uurimistöö raames tehti mõõdistustööd vastavalt määruses „Maaparanduse uurimistööle esitatavad 

nõuded“ toodud nõuetele. Ristprofiilid on mõõdetud GPS–mõõdistuse teel (RTK- režiimis). 

Baaspunktina kasutati Trimble VRSNow Eesti teenust, mis pakub täpseid RTK GPS/GNSS 

diferentsiaalparandeid ilma oma baasjaama ülespanekuta üle Eesti. Piisava täpsuse tagab ka lisaks 

tavapärasele RTK/staatilisele mõõtmisele ning GPS/GLONASS/GALILEO- satelliitide toetusele 

SP80-l BeiDou/QZSS -signaalide toetus. Piisava PDOPga aladel asuvad reeperid on mõõdistatud 

GPS seadmega kasutades vähemalt kahte mõõtmissessiooni (kontroll-lugemid). Mõõdistustööde 

väliandmed on koondatud lisasse 1. 

Geodeetilistel uurimistöödel kasutati järgmisi seadmeid: 

 Trimble GPS R8;  

 INNO7 RTK South GNSS. 

Uurimistööde käigus mõõdistati leitud piiritähised, kokku 21 tk. Piiritähised on uurimistööde plaanil 

nummerdatud ning koordinaadid koondatud joonisele tabelisse. Välitööde käigus leitud piiritähistest 

tehtud fotod on koondatud uurimistööde aruande lisasse 2. Tuvastatud piiritähis nr 07 on nõlva 

erosiooni tõttu kaldus oja poole ja tõenäoliselt ei säili ehitustööde alguseni praeguses asukohas 

(vajub ojja). 

 
Foto 4. Oja poole kaldu olev piiritähis nr 07 (põrkekalda erosioon). 
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Tabel 3. Uurimistööde loetelu 

Jrk.nr. 
Uurimistöö 

nimetus mõõtühik maht tegemise aeg tegija 

1 
Eesvoolu topogeodeetilised uurimistööd 

(trasseerimine, piketeerimine, mõõdistamine, 
ajutiste reeperite paigaldamine) 

km 9,09 

14-
16.11.2023                     

ja                 
22-

24.11.2023 

Raul Tihane 
Aivar 

Palumaa 

2 

Eesvoolu hüdrotehnilised uurimistööd 
(voolusängi püsivus, sette tüsedus, 

rohttaimestikuga täitumine, koprapaisud, 
voolutakistused) 

km 9,09 

Raul Tihane  

3 Pinnase uurimistööd km 9,09 

4 Uurimistööd deformeerunud nõlvade 
kindlustamiseks km 9,09 

5 Kultuurtehnilised uurimistööd eesvoolu trassil km 9,09 

6 
Eesvoolul asuvate rajatiste hüdrotehnilised 
uurimistööd ja tehniline seisund (truubid, 

regulaator, purded, tiigid)  
tk 26 

7 
Eesvoolul asuvate drenaažisuudmete otsimine, 

märgistamine ajutiste tähistega ja 
tehnilise seisukorra hindamine 

tk 61 

8 Keskkonnakaitseliste meetmete vajaduse 
uurimine (sh suubuvatele veejuhtmetele) km 9,09 

9 Hajukoormuse leviku ohuga alade määramine km 9,09 

10 Vee-elustiku kaitsemeetmete vajaduse 
hindamine km 9,09 

11 Üldsust teavitava infotahvli paigaldamise 
asukoha määramine tk 1 

12 Piirimärkide otsimine tk 21 
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Tabel 4. Reeperite loetelu  
Jrk.nr. Reeperi 

number klass kirjeldus Asukoht koordinaadid kõrgusarv 
(m) X Y 

Ajutised reeperid 
1 aj1 tehniline     Polt 

kases 
Paasioja vasakkaldal, Navasti 
jõkke suubumise kohal, truubi 

T1 väljavoolust 14 m lääne 
suunas. Tähistatud punase 

värviga 

6495999.08 586681.35 41.76 

2 aj2 tehniline     Polt 
kases 

Paasioja paremkaldal, piketi 
1+38 juures, 64 m ojast, üksik 

suurem kask raiesmikul. 
Tähistatud punase värviga 

6494761.30 586466.63 42.82 

3 aj3 tehniline     Polt 
kases 

Paasioja vasakkaldal, piketi 
2+70 juures, 24 m kaugusel 

oja teljest olev kask. 
Tähistatud punase värviga 

6493935.82 585602.32 44.97 

4 aj4 tehniline     Polt 
kännus 

24231 Reegoldi-Kolgioja tee 
ääres, truubi T4 väljavoolust 7 

meetrit loodesuunas, oja 
vasakkaldal olev känd. 

Tähistatud punase värviga 

6493314.32 584744.23 52.55 

5 aj5 tehniline     Polt 
tammes 

Paasioja paremkaldal, truubist 
T6 73 m põhjasuunas, põllul 
olev üksik tamm. Tähistatud 

punase värviga 

6492781.37 585361.24 61.27 

6 aj6 tehniline Polt kases Paasoja vasakkaldal, piketi 
6+30 juures suubuva kraavi 

nõlval olev kaheharuline kask, 
oja teljest 30 m kaugusel. 
Tähistatud punase värviga 

6492891.47 586477.49 64.91 

7 aj7 tehniline     Polt 
haavas 

Paasioja paremkaldal, 10 m 
kaugusel oja teljest, piketi 

7+50 juures olev haab. 
Tähistatud punase värviga 

6493019.04 587653.12 67.45 

8 aj8 tehniline      Polt 
tammes 

Paasioja paremkaldal, truubist 
T17  53 m põhjasuunas olev 
tamm, piketi 8+93 juures. 
Tähistatud punase värviga 

6493061.12 588912.33 72.68 

 
 

1.1.3. Uurimistööde kokkuvõte 
 
Paasioja vajab uuendamist, et säilitada ja tagada selle nõuetekohane toimimine. Oja voolusängist 

tuleb eemaldada sete (taastada ristlõike kuju), puittaimestik ja voolutakistused. Lisaks tuleb 

puhastada suubuvate kraavide otsad settest.  Uuendada ei ole vaja lõiku II. Uuendamist vajavad kõik 

61 drenaažisuuet. 
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Paasiojal paiknevatest uuritud truupidest vajavad uuendamist truup T1 ja T2, truubid T3, T4, T11, 

T12 ja T16 on heas seisundis ning uuendamist ei vaja, truubid T6, T14 ja T17 tuleb puhastada settest. 

Suubuvatel kraavidel paiknevad truubid T5, T10, T13 ja T15 tuleb puhastada settest ja rajada 

väljavooludele täiendav kivikindlustis, truubi T7 betoontoru tuleb asendada. Samuti tuleks kaaluda 

kraavi K-21 puhastamist voolutakistustest ja settest ning kraavil paiknevate truupide T8 ja T9 

puhastamist settest, et oleks tagatud kraavist äravool. Võimalusel planeerida truupide sissevooludele 

settepesad. 

Sette allavoolu kandumise vähendamiseks rajada settebasseinid lõiku PK:0+70…PK:1+00 ja lõiku 

PK:6+80…PK:8+10. Lisaks tuleb puhastada settest Paasiojal paiknevad tiigid 1, 3 ja 4. 

Uuendustööde projektis näha ette meetmed vähendamaks ehitustöödest tuleneva sette allavoolu 

kandumist.  

Uurimistööde käigus leitud nõlvadeformatsioonid vajavad parandamist, et vähendada erosiooniohtu. 

Uurimistööde aruande koostamisel ja uuendustööde projekteerimisel arvestatakse varasemalt 

koostatud projektidega, mis on väljastatud Põllumajandus- ja Toiduameti Viljandi keskuse poolt. 

Uuendustööde käigus tuleb arvestada keskkonnakaitseliste meetmetega.  

1.2. Projekteeritud ettevalmistavad tööd 
Paasiojal on lõiguti ettenähtud järgnevad tööd: 

 lõik PK:0+00 kuni PK:3+60 - rohttaimede niitmine muldelt, vana mulde tasandamine (piki 

rööpad), osaline puittaimestiku eemaldamine ja koprapaisude, lamapuidu ning 

voolutakistuste eemaldamine. Deformeerunud nõlvade taastamine koos täiendava kaevega; 

 lõik PK:3+60 kuni PK:4+00- töid ettenähtud ei ole; 

 lõik PK:4+00 kuni truubini T12- rohttaimestiku niitmine, puittaimestiku ja sette 

eemaldamine; 

 lõik truubist T12 kuni PK:6+03- töid ettenähtud ei ole; 

 lõik PK:6+03 kuni PK:8.30- rohttaimestiku niitmine, puittaimestiku ja sette eemaldamine; 

 lõik PK:8.30 kuni truup T16- voolutakistuste eemaldamine käsitsi tööna; 

 lõik truup T16 kuni PK:9+09- rohttaimestiku niitmine, puittaimestiku ja sette eemaldamine. 

Uuendamise ettevalmistustöödena on projekteeritud roht- ja puittaimestiku – erineva tihedusega 

võsa ja metsa raie, kändude juurimine (lõigus PK:6+80 kuni PK7+90 ja drenaažisuudmete kohalt 

5+5 m laiuselt), kändude ja tüveste koondamine ning lamapuidu ja voolutakistuste (risu, 

koprapaisud) koristamine voolusängist.  

Lõigus PK:0+00 kuni PK:3+60 tuleb oja mõlemalt nõlvalt eemaldada ainult puud, mis on surnud 

või suremas ning puud, mis on voolusängi poole kaldu (ca 60° või rohkem). Surnud ja kaldus puude 
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eemaldamise eesmärgiks on vähendada ojja jõuda võiva lamapuidu ja voolutakistuste hulka. Samuti 

tuleb eemaldada puistu, mis kasvab voolusängis. 

Et koprad koprapaise uuesti üles ei ehitaks, tuleks koprad kinni püüda või nende pesad likvideerida 

ka eesvoolust eemal olevatelt aladelt (selleks teha koostööd kohaliku jahiseltsiga).  

Niidetud kõrkjate ladustamine kinnistu siseselt leppida kokku ehitustööde käigus maaomanikega. 

Kui maaomanikud ei avalda soovi kõrkjate edasise käitlemise (ladustamise) osas, siis tuleb 

pilliroog/kõrkjad purustada ja muldesse laiali ajada. 

Eesvoolu puhastamist setetest on valdavalt ettenähtud oja paremkaldalt (põhjapoolne kallas). 

Kallastelt tuleb puud ja võsa likvideerida, jättes siiski kasvama nii palju terveid ja elujõulisi puid, 

mis ei sega uuendustööde teostamist ega ole potentsiaalselt voolutakistuseks. Kriteeriumiks on 

mehhanismide töötamiseks vajaliku ruumi tagamine.  

Suubuvad kraavid/nõvad tuleb puittaimestikust puhastada kuni 5 m ulatuses (sisse arvestatud 

ettevalmistavatesse töödesse). 

Voolusängi püsivuse tagamiseks nõlvadelt kände mitte juurida. 

Raietööde mahud on arvutatud hektarites, vastavalt lõikude pikkusele ja uurimistööde käigus 

määratud puittaimestiku liigi ning trassilaiuste järgi (tabel 5). 

Rohttaimestiku ja peenvõsa niitmine teostada esimese tööprotsessina: 

 rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis; 

 puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsi lõpuni. 

Ettevalmistavate tööde teostamisel tuleb järgida järgnevaid asjaolusid: 

 niitmisel vette sattunud rohttaimed eemaldatakse sealt tööpäeva jooksul vältides nende 

kandumise allavoolu; 

 niidetud kõrkjad, mis ei leia edasist kasutust, tuleb purustada ja muldesse laiali ajada 

niimoodi, et ei takistaks liiklemist ja maaharimist muldel; 

 drenaažisuudme lähedusse ei tohi jääda puittaimestikku 5m pikkusel lõigul; 

 raiumisel jäetakse kännud kõrgusega, mis on tehnoloogiliselt võimalik, kuid mitte üle 20 

sentimeetri kõrguseks; 

 eesvoolu voolusängi varisenud puittaimed, nende jäätmed ja muud voolutakistused 

paigaldatakse eesvoolu ja kuivenduskraavi voolusängi kaldale selliselt, et need ei takistaks 

maa sihtotstarbelist kasutamist. 

1.3. Ühiseesvoolu voolusäng ja projekteeritud uuendustööd 
Sette voolusängist eemaldamise mahud on saadud välitööde käigus kogutud andmetele ja 

hinnangutele tuginedes ning eesvoolu mõõdistuste tulemusel koostatud pikiprofiili ja ristprofiilide 
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alusel. 

Enne sette eemaldamist tuleb voolusängist ja nõlvadelt likvideerida rohttaimestik (k.a veetaimestik). 

Peale trassiraiet ja koprapaisude eemaldamist peab laskma pinnasel taheneda ja seejärel alustada 

setete eemaldamisega voolusängist.  

Sette eemaldamist tuleb viia läbi madalvee perioodil, et viia sette alla kandumine miinimumini. 

Väljakaevatav sete tõstetakse asendiplaanil märgitud kaldale ja planeeritakse põllumajandusmaal 

kuni 10 cm kihina antud kaldaalale. Eemaldatud sete paigaldatakse eesvoolu kaldale viisil, mis 

välistab sette tagasivalgumise eesvoolu. Põllumajandusmaale laialiaetud sete ei tohi sisaldada kive 

ega raiejäätmeid. Sette eemaldamise käigus kraavist väljatõstetud suuremad kivid (d> 10cm) asetada 

tagasi kraavi nõlvajalamile. 

Setet on ettenähtud eemaldada voolusängist mahus, mis võimaldab taastada peakraavi ristlõike kuju 

(põhjalaius 0,8 m ja nõlvus 1:2,0).  

Uuendusprojektiga on ettenähtud kraav K-21 puhastada voolutakistustest ja settest (0,4 m3/jm). 

Kraavil paiknevad truubid T8 ja T9 puhastada settest. Kraavi K-21 uuendamise eesmärk on 

vähendada veesurvet Paasioja vasakkaldale lõigus truup T6 kuni PK:5+60. Samuti on kraavil 

ettenähtuid rohttaimestiku niitmine ja puittaimestiku raie (maht arvestatud ettevalmistavate tööde 

mahus). 

Lõigus PK:0+00 kuni PK:3+60 on ettenähtud deformeerunud nõlvadel (asukohad vt joonis 1) 

täiendav kaeve. Täiendava kaeve eesmärk on suurendada nõlvade püsivust ja vähendada erosiooni 

põrkeveerel (voolusäng peab olema võimalikult sirge). Selleks tuleb eemaldada laugeveerelt 

kogunenud sete ja suurendada põrkeveere nõlvust või rajada astmeline nõlv. Täiendava kaeve 

teostamisel tuleb eemaldada puittaimestik vajalikus mahus (maht arvestatud ettevalmistustööde 

mahtudes). Täiendavalt on ettenähtu piketil PK:0+33 ja PK:3+40 deformeerunud nõlva taastamine 

(nõlvakindlustis tüüp KKT), et tagada oja muldel ohutu liiklemine. 

Oja vasaknõlvale, kraavi K-18 suubumise kohas, on ettenähtud kindlustamine nõlvakindlustise tüübi 

KK järgi 20 m pikkusel lõigul. 

Sette eemaldamisel tuleb jälgida järgmisi asjaolusid: 

 setete väljakaeve ja pinnasetööde teostamine madalvee perioodil; 

 ennem sette eemaldamist paigaldada setteekraanid ja rajada settebasseinid joonisel 1 

näidatud asukohtadesse; 

 soovituslikult liikuda sette eemaldamisega ülevalt-allavoolu. 

Projektlahendus näeb ette, Paasiojja suubuvate kraavide (kokku 18 tk) puhastamise keskmise 

mahuga 5 m³/tk. Lõikudes, kus ojast sette eemaldamist ettenähtud ei ole seal ei puhastata suubuvaid 

kraave. 
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Paasioja mulde taha koguneva vee ärajuhtimiseks on projekteeritud 7 veeviimarit (asukohad vt 

joonis 1). Veeviimarid on projekteeritud 12 m pikkused ja läbimõõduga D300 mm.  

Oja paremkaldale on projekteeritud lõigu PK:6+20 kuni PK:6+40 kaks lausmätastusega 

sissevoolunõva (vt tüüpjoonised 1.3-1 ja 1.3-2). 

1.4. Suudmete tehniline seisukord ja projekteeritud uuendustööd 
Uurimistööde teostamise ajal leitud suudmed on mõõdistatud ning töömahtudes on ette nähtud 

suudmete uuendamine. Leidmata suudmed on kantud uuendusprojekti projektplaanile erineva 

leppemärgiga. Leidmata suudmetel on lisaks uuendamisele ettenähtud suudme otsimine. Kõik 

suudmed tuleb tähistada tähispostidega. Suudmetorude siseläbimõõt tuleb valida ehitajal 

olemasoleva kollektori siseläbimõõdust suurem.  

Drenaažisuudmete läbimõõdud (kollektori siseläbimõõt) on toodud joonistel 1 ja 2 vastavate 

tähistega. Kasutada võib ka alternatiivseid suudmetorude läbimõõte, mis tagavad suudmetoru 

eesmärgipärase toimimise. Alternatiivsete läbimõõtudega suudmetorude kasutamisel lähtuda 

projektplaanil toodud drenaažikollektorite läbimõõtudest. Tolerantsid läbimõõtudele -  

Maaeluministri 06.05.2019 määrus 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ lisa 1 tabel 

18. 

Suudmete uuendamine teostada vastavalt tüüpjoonistele 2.11 ja 2.14. Olemasolevaid 

suudmekindlustusplaate taaskasutada suudmete uuendamisel otsaku kindlustamisel. Suudmetele 

rajatavad kivikindlustised peavad ulatuma kuni oja põhjani. 

Suudmetorude pikkuseks on kõigil suudmetel ettenähtud 6,0 m. Suudmetorud peavad olema 

aukudeta plasttorud, rõngasjäikusega minimaalselt SN8. 

Uuendusprojektiga ei ole ettenähtud suudmete S4 kuni S24 (puitdrenaaž) uuendamist. Kui 

ehitustööde aegselt leitakse antud suudmes siis tuleb need avada (eemaldada sete või 

voolutakistused). 

Suubuvatel kraavidel paiknevaid suudmeid S3a ja S27 ei uuendata (eemaldatakse ainult 

puittaimestik 5+5 m).  

Lõigus PK:5+00 kuni PK:6+70 on kaks drenaažisüsteemi (vana ja uus rekonstrueeritud süsteem). 

Projektplaanil on kajastatud uue süsteemi suudmed, välitööde ajal leiti 2 vana süsteemi suuet (S34a 

ja S41a, ettenähtud uuendada). Kui ehitustööde ajal leitakse täiendavalt suudmeid, mida ei ole 

projektplaanil kajastatud siis tuleb ka need uuendada täiendava tööna.   

Suudmed peavad olema, mõlemalt poolt suudmetoru, 5+5 m ulatuses puittaimestiku vabad (alalt 

juurida ka kännud, mahud arvestatud ettevalmistustööde mahtudes). 

Asbest-tsemendist suudmetorud on keskkonnaohtlikud ning nende käitlemisel/utiliseerimisel tuleb 

pöörata erilist tähelepanu.  
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1.5. Truupide tehniline seisukord ja projekteeritud uuendustööd 
Uuendusprojektiga nähakse ette Paasiojal paikneva 4 truubi (T1, T2, T3 ja T17)  ja ühe ojja suubuval 

paikneva truubi (T7) uuendamine. Truubil T3 on ettenähtud Sisse- ja väljavoolu juurest 

puittaimestiku eemaldamine. Truup T17 tuleb paigaldada 30 cm sügavamale ja uuendada otsakuid. 

Truupidele T1, T2 ja T7 on ettenähtud truubitoru asendamine ja 

kivikindlustisega otsakute (KOK) rajamine. 

Truubi otsaku konstruktsioon: truubi otsaku kivikindlustusega (KOK) nõlvad kindlustatakse 

veerisega Ø 15..30 cm geotekstiilil (NGS2) tüüpjoonistel 3.5-1 ja 3.5-2 näidatud ulatuses. 

Nõlvakindlustuse kivide ladumisega tuleb alustada kindlasti nõlva alt liikudes ülespoole. Kivid tuleb 

paigaldada selliselt veevool ei kahjustaks kivikindlustist, selleks tuleb kivid süvistada pinnasesse. 

Truupide ehitus 

Truubi rajamisel tuleb jälgida järgmiseid asjaolusid:  

 truubitorude alus tuleb korralikult tihendada, vajadusel paigaldada täiendavalt 

liivapinnasest aluskiht kuni 15 cm; 

 truubi pikikalle peab olema vähemalt 1%; 

 truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema vähemalt 0,5 m; 

 truubitoru ümbruse tagasitäide tihendatakse 20–30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool 

truubitoru ühel ajal; 

 tagasitäiteks tuleb kasutada mineraalset pinnast, milles ei tohi olla üle 60 mm 

läbimõõduga kive. Samuti ei tohi jääda tagasitäitesse tühimikke; 

 pärast truubi valmimist ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija 

kehtestatud määra; 

 truubi otsakud ehitatakse tüüpjoonistel 3.5-1 ja 3.5-2 toodud konstruktsiooni kohaselt. 

Lisaks on ettenähtud Paasiojal paikneva 2 truubi (T6 ja T14) ja ojja suubuvatel kraavidel paiknevate 

5 truubi  (T5, T8, T9, T10 ja T15) puhastamine settest ja risust. Paasiojal paiknevatel truupidel tuleb 

sette ja risu eemaldamine teostada peale oja puhastamist settest. 

Truupidele T10 ja T13 on ettenähtud väljavoolule rajada kivikindlustis, et tagada oja nõlvade 

püsivus (vt tüüpjoonis 3.2-2).   

Truupide asukohad on toodud joonistel 1 ja 2 ja mahud tabelites 8.1 ja 8.2. 
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1.6. Keskkonnakaitse 
Parisuu uuendustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku 

ökoloogilise mitmekesisuse vähendamist. 

Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi meetmeid: 

 mullatöid veejuhtmel tuleb teha suvise madalvee ajal, kui see ei lange kokku 

keskkonnaalaste piirangutega; 

 tööde teostamisel kasutada tehniliselt korras olevaid masinaid, mis vähendavad müra ja 

vibratsiooni tekkimist; 

 veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib 

esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

 kaevetöödel veekogudes tuleb maksimaalselt säilitada kaldataimestik või selle kiire 

taastumisvõime, selleks säilitada hädapärast maha võetavate puude kännud ja juurestik, seda 

eriti puhverribal; 

 uuendustöödel tekkivad jäätmed tuleb käidelda nõuetekohaselt ning anda üle vastavat luba 

omavale ettevõttele; 

 voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt; 

 veekogu kallaste kindlustamisel tuleb kasutada looduslikke materjale või geotekstiile, mis 

võimaldavad kalda haljastamist; 

 tegevuste elluviimisel tuleb arvestada LKS § 37 ja veeseaduse sätestatud kitsendustega ning 

arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne kaitse võimaliku 

reostuskoormuse eest; 

 uuendustööde tegemisel tuleb arvestada Keskkonnaameti seisukohtadega ning 

uuendusprojektis toodud infoga; 

 keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide 

seisundit. Vältida tuleb veerežiimi mõjutamist ja kaitseväärtuste seisundi kahjustamist. 

Uuendustööde projekteerimisel ja teostamisel tuleb välistada oluline negatiivne mõju 

elupaigatüüpidele; 

 maaparandustööde mõjul looduskeskkonnas toimunud muudatused ei tohi põhjustada vee 

keemilise koostise halvenemist üle kahe korra võrreldes fooniks oleva eesvoolu tasemega. 

Töövõtja peab ehitustööde käigus maksimaalselt vähendama ehitustööde negatiivset mõju 

keskkonnale. Ehitustööde tegemisel tuleb töövõtjal järgida ohutustehnilisi nõudeid. Kõikidel töödel 

tuleb rakendada töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja keskkonna turvalisus. Töökaitses 

tuleb  juhinduda Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 
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Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 

meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. 

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Tulekahju ja 

keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust 

Päästeteenistust ja omavalitsust. 

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral töö katkestada ja 

koheselt teavitada omavalitsust.  

Kütused ja tankimine 

 Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja 

möödavalamist. 

 Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil. 

 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud ja vastavad kütuste kasutamiseks ja veoks. 

 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali 

(absorbent) abil kokku koguda ning toimetada tööobjektil jäätmete kogumiskohta. 

 Kütusekanistreid tuleb hoida varjulises kohas. 

 Keelatud on kütuste hoidmine ja saagide tankimine kraavidest, ojadest, jõgedest ja järvedest 

lähemal kui 10 m. 

Jäätmed 

 Töövõtja peab veenduma, et asbestist torustikega kokku puutuvaid töötajaid on juhendatud 

ja nad täidavad asbesti sisaldavate jäätmete käitlus- ja ohutusnõudeid. 

 Kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse 

jätmine on keelatud. 

 Igal tööobjektil peab olema koht jäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 

 Kui tööobjektil töötavad ehitusmasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste 

reostustõrje vahenditega, sh. labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või saepuru 

ja vähemalt 10 l mahuga kogumisnõuga kasutatud absorbendi kogumiseks. 

 Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed, nagu kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi 

purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, 

kütuse- või õlifiltrid jne hoitakse eraldi. 

 Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 
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1.6.1. Settebasseinid, tiigid ja ehitusaegsed sette-ekraanid 
Settebasseinid 

Uuendusprojektiga nähakse ette 2 settebasseini rajamine SP-1 ja SP-2 (vt joonis 1). 

Tiigid 

Uuendusprojektiga on ettenähtud tiikide 1 ja 3 puhastamine settest ja tiigist 4 voolutakistuste ja risu 

eemaldamine. Tiigist 1 väljakaevatud sete tuleb vedada maaomanikuga kokkulepitud asukohta. 

Sette-ekraanid 

Ehitusaegsete setteekraanide soovituslikud asukohad on väljatoodud joonisel 1 vastava 

leppemärgiga.  Setteekraanid tuleb rajada enne ehitustööde algust ja ehitustööde aegselt tuleb 

aegajalt eemaldada setteekraanide taha kogunenud sete ja risu. Sette-ekraan vt joonis 1. 

 

1.7. Erinõuded ja piirangud uuendustööde tegemisel 
 

 Tööde alale jääb lõigus PK:0+80 kuni PK:1+00 oja mõlemale kaldale võõrliigi, Sosnovski 

karuputke (Heracleum sosnowskyi) kasvukohti. Karuputke kasvualal tuleb tööde teostamisel 

järgida järgmiseid põhimõtteid: kaevatavat pinnast ei tohi alalt ära viia, kuna see võib 

sisaldada Sosnovski karuputke seemneid. Pinnas tuleb jätta karuputke kasvukohta ning 

veenduda, et sõidukite ja seadmetega ei toimu ohtliku liigi seemnete levimist uutesse 

kasvukohtadesse. 

1.7.1. Ametkonnad 

Transpordiamet 

Paasioja lõikub riigiteega nr 24231 Reegoldi-Kolgioja tee km 5,767 juures. Lõikumiskohas paikneb 

Ø1,5 m raudbetoontruup (projektis tähis T4, vt foto 5). Uuendusprojektiga on ette nähtud riigitee 

kaitsevööndis oleva riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu Paasioja (truubist ülesvoolu jääval lõigul) 

voolusängist rohttaimestiku niitmine ning setete eemaldamine. Eemaldatud setet ei tohi paigaldada 

/ ladustada / laiali ajada riigitee maa piires. Kraavist sette eemaldamise käigus ei tohi kahjustada 

truubi T4 otsakuid ega truubi kindlustusi. Truubist T4 ülesvoolu on ettenähtud drenaažisuudme S1 

uuendamine (riigitee katendi servast paikneb suue 17,5 m kaugusel. Truubist T4 allavoolu on 

ettenähtud olemasoleva tiigi puhastamine settest (tiik paikneb riigitee katendi servast 7,5 m 

kaugusel. 

Paasioja lõikub riigiteega nr 24155 Suure-Jaani - Navesti tee km 4,133 juures. Lõikumiskohas 

paikneb Ø0,60 m plasttruup (projektis tähis T16, vt foto 6). Uuendusprojektiga on ette nähtud 

riigitee kaitsevööndis oleva riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu Paasioja (truubist T16 ülesvoolu 
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jääval lõigul) voolusängist puittaimestiku ning setete eemaldamine. Eemaldatud setet ei tohi 

paigaldada / ladustada / laiali ajada riigitee maa piires. Kraavist sette eemaldamise käigus ei tohi 

kahjustada truubi T4 otsakuid ega truubi kindlustusi. Juurdepääs, uuendustööde aegselt, Paasiojale 

toimub olemasolevate mahasõitude kaudu. Uusi mahasõite riigiteedelt ei ole lubatud rajada. 

Ehitustehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Uuendustööde tegemise tulemusena ei muutu truupide T4 ja T16 valgalad ega arvutuslikud 

vooluhulgad.   

 
Foto 5. Vaade truubi T4 sissevoolule (16.11.2023). Sisse- ja väljavoolul betoonist ja kividest 

ebamäärase konstruktsiooniga kindlustised. Truubi kohal katendi paksus ca 30 cm. Väljavoolul, 

paremal pool truupi, on  tee kruuskatend osaliselt ära uhtunud. Truubitoru heas seisundis. 
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Foto 6. Vaade truubi T4 sissevoolule (24.11.2023). Truup heas seisundis. Sisse- ja väljavoolul 

kividest otsakud. Plastoru otsad on (tõenäoliselt) niitmise käigus saanud kahjustada. 

1.7.2. Maaomanikud 

Üldtingimused: 

 Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teavitama kõiki maaomanikke; 

 Ehitaja lepib maaomanikega kokku täpsed liikumisteede kasutamise, puidu ladustamise 

kohad ja piirimärkide tähistamise. (Kooskõlastuslehtedel märgitud puidu ladustamise 

kohtasid pole eritingimustes eraldi välja toodud.) 

 Täpsemad tingimused ja nõuded vt kooskõlastuslehtedelt. 
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2. EESVOOLU TÖÖMAHTUDE TABELID 
Tabel 5. Ettevalmistavate tööde mahud 

Jrk. 
nr. 

Ühiseesvoolu lõigu 
Roht-

taimede3 
niitmine 

ha 

Võsa ja 
peen-

puistu4 
raie ha 

Puittaimestiku raie (ha) 

Kändude 
juurimine 

ha 

Olemas-
oleva 

mullavalli 
tasanda-
mine m3 

Lama-
puidu 
likvi-
deeri-
mine 
m3 

Kopra-
paisu 

likvideeri-
mine tk 

Kopra-
käikude 

läbi-
kaevamine 

m3 

Muu 
voolu-

takistuse 
likvideeri-
mine (km) 

algus-
pikett 

lõpp-
pikett 

pikkus 
(m) 

võsa4 puistu4 surnud 
ja kaldus 
puudega 
maa-ala5 

 

madal kõrge peen jäme  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 0+00 0+10 100 0,08           0,04     2     0,1  

2 0+10 0+20 100 0,08           0,04     2     0,1  

3 0+20 0+30 100 0,08           0,04     2     0,1  

4 0+30 0+40 100 0,08           0,04     2 1   0,1  

5 0+40 0+50 100 0,08           0,04     2     0,1  

6 0+50 0+60 100 0,08           0,04     2 1   0,1  

7 0+60 0+70 100 0,08           0,04     2     0,1  

8 0+70 0+80 100 0,08           0,04     2     0,1  

9 0+80 0+90 100 0,08       0,04 0,10 0,04     2     0,1  

10 0+90 1+00 100 0,08           0,04     2     0,1  

11 1+00 1+10 100 0,08           0,04     2     0,1  

12 1+10 1+20 100 0,08           0,04     2     0,1  

13 1+20 1+30 100 0,08           0,04     2     0,1  

14 1+30 1+40 100 0,08           0,04     2     0,1  

15 1+40 1+50 100 0,08           0,04     2     0,1  

16 1+50 1+60 100 0,08           0,04     2     0,1  

17 1+60 1+70 100 0,08           0,04     2     0,1  

18 1+70 1+80 100 0,08           0,04     2     0,1  

19 1+80 1+90 100 0,08           0,04     2     0,1  

20 1+90 2+00 100 0,08           0,04     2     0,1  

21 2+00 2+10 100 0,08           0,04     2     0,1  

22 2+10 2+20 100 0,08           0,04     2     0,1  

23 2+20 2+30 100 0,08           0,04     2     0,1  

24 2+30 2+40 100 0,08           0,04     2     0,1  

25 2+40 2+50 100 0,08           0,04     2     0,1  

26 2+50 2+60 100 0,08           0,04     2     0,1  

27 2+60 2+70 100 0,08           0,04     2     0,1  

28 2+70 2+80 100             0,04   60 2     0,1  

29 2+80 2+90 100             0,04   60 2     0,1  

30 2+90 3+00 100             0,04   60 2     0,1  

31 3+00 3+10 100 0,08           0,04     2     0,1  

32 3+10 3+20 100 0,08           0,04     2     0,1  

33 3+20 3+30 100 0,08           0,04     2     0,1  

34 3+30 3+40 100 0,08           0,04     2     0,1  

35 3+40 3+50 100 0,08           0,01           0,1  

36 3+50 3+60 100 0,08           0,01           0,1  

37 3+60 3+70 100 

Uuendustöid ei teostata 

 

38 3+70 3+80 100  

39 3+80 3+90 100  

40 3+90 4+00 100  

41 4+00 4+10 100 0,18                          

42 4+10 4+20 100 0,18     0,01                    

43 4+20 4+30 100 0,18     0,04                    

44 4+30 4+40 100 0,18     0,04       0,01            

45 4+40 4+50 100 0,04     0,01                    

46 4+50 4+60 100 0,04     0,01                    

47 4+60 4+70 100 0,04     0,01                    

48 4+70 4+80 100 0,04     0,04                    

49 4+80 4+90 100 0,04     0,04                    

50 4+90 5+00 100 0,01     0,04 0,02     

0,06 

           

51 5+00 5+10 100       0,04 0,02                

52 5+10 5+20 100     0,04 0,06 0,02                

53 5+20 5+30 100 0,04   0,03 0,04 0,01             0,1  

54 5+30 5+40 100 0,04   0,02 0,04 0,01 0,01           0,1  

55 5+40 5+50 100 0,04   0,07 0,04 0,01 0,01           0,1  

56 5+50 5+60 100 0,04   0,07 0,04 0,01 0,01           0,1  

57 5+60 5+70 100         0,05 0,03           0,1  

58 5+70 5+80 100 0,04       0,01 0,01              
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59 5+80 5+85 50 0,02                          

60 5+85 5+90 50                            

61 5+90 6+00 100                            

62 6+00 6+03 30                            

63 6+03 6+10 70     0,06 0,01                    

64 6+10 6+20 100     0,08 0,01                    

65 6+20 6+30 100     0,07     

0,02 

  

0,06 

           

66 6+30 6+40 100     0,07                  

67 6+40 6+50 100     0,07                  

68 6+50 6+60 100     0,07                  

69 6+60 6+70 100     0,07                  

70 6+70 6+80 100     0,07                    

71 6+80 6+90 100       0,05 0,06 0,02   0,06   2        

72 6+90 7+00 100       0,05 0,06 0,02   0,06   2        

73 7+00 7+10 100       0,05 0,06 0,02   0,06   2        

74 7+10 7+20 100       0,05 0,06 0,02   0,06   2        

75 7+20 7+30 100       0,05 0,06 0,02   0,06   2        

76 7+30 7+40 100       0,10 0,11 0,07   0,06   2        

77 7+40 7+50 100       0,05 0,06 0,02   0,06   2        

78 7+50 7+60 100       0,05 0,06 0,02   0,06            

79 7+60 7+70 100       0,05 0,06 0,02   0,06            

80 7+70 7+80 100       0,05 0,06 0,02   0,06            

81 7+80 7+90 100       0,05 0,06 0,02   0,06            

82 7+90 8+00 100 0,03     0,02 0,06                  

83 8+00 8+10 100 0,09     0,01 0,01                  

84 8+10 8+20 100 0,09     0,01 0,01                  

85 8+20 8+30 100 0,09     0,01 0,01                  

86 8+30 8+40 100                         0,1  

87 8+40 8+50 100                         0,1  

88 8+50 8+60 100 0,11   0,01 0,06                    

89 8+60 8+70 100 0,11   0,01 0,04                    

90 8+70 8+80 100 0,11   0,01 0,04                    

91 8+80 8+90 100 0,13   0,01 0,03                    

92 8+90 9+00 100 0,13     0,02                    

93 9+00 0 90 0,12                          

Kokku 9090 4,80 0,00 0,83 1,36 1,00 0,46 1,38 0,78 180 82 2 0 4,3  

MÄRKUSED: 3) Rohttaim ja puittaimestik on määratletud maaeluministri 19.detsembri 2018. a määruses nr 75 "Maaparandushoiutööde nõuded".  
 

4) Võsa ja selle jaotus puittaimede kõrguse järgi madalaks ja kõrgeks, puistu ja selle jaotus puude läbimõõdu järgi peenpuistuks ja jämepuistuks ning üksikute puudega 
maa-ala on määratletud maaeluministri 20.detsembri 2018. a määruses nr 77 "Maaparanduse uurimistöö nõuded". Mahtudesse arvestatud lisaks settebasseinide 
rajamiseks vajalik puistu maht. 

 

 
 

⁵) Surnud või suremas ning puud, mis on voolusängi poole kaldu (ca 60° või rohkem). Mahus arvestatud ka puittaimestik, mis kasvab voolusängis.  
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Tabel 6. Voolusängi tehniline seisund ja projekteeritud tööde mahud 

Jrk. 
nr. 

Ühiseesvoolu lõigu Settekihi Sette eemaldamine Mullavalli 
Veeviima- 
rid vallide 
alla (m) ³) 

Laus-
mätastusega 
sissevoolu-
nõva (tk) 

Täiendav 
kaeve (m³) 

Voolusängi 
kindlus-

tamine (m) 

Kindlus- 
tuse 
tüüp 

Suubuva 
kraavi 

puhasta-
mine (tk 2) 

Märkused algus-
pikett 

lõpp-
pikett 

pikkus 
(m) 

keskm. mehhaa- käsitsi laialiajamine 1) 

rist- niliselt   põld mets 

lõige (m²) (m³) (m³) (m³) (m³) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0+00 0+10 100           12             
2 0+10 0+20 100                         
3 0+20 0+30 100                         
4 0+30 0+40 100                 20 KKT     
5 0+40 0+50 100           12             
6 0+50 0+60 100                         
7 0+60 0+70 100                         
8 0+70 0+80 100                         
9 0+80 0+90 100                         

10 0+90 1+00 100                         
11 1+00 1+10 100               90         
12 1+10 1+20 100                         
13 1+20 1+30 100                         
14 1+30 1+40 100                         
15 1+40 1+50 100                         
16 1+50 1+60 100                         
17 1+60 1+70 100                         
18 1+70 1+80 100                         
19 1+80 1+90 100           12             
20 1+90 2+00 100                         
21 2+00 2+10 100           12             
22 2+10 2+20 100                         
23 2+20 2+30 100                         
24 2+30 2+40 100               30         
25 2+40 2+50 100                         
26 2+50 2+60 100           12   30         
27 2+60 2+70 100               30         
28 2+70 2+80 100           12             
29 2+80 2+90 100           12   30         
30 2+90 3+00 100                         
31 3+00 3+10 100                         
32 3+10 3+20 100                         
33 3+20 3+30 100               60         
34 3+30 3+40 100                 40 KKT     
35 3+40 3+50 100               15         
36 3+50 3+60 100                         
37 3+60 3+70 100 

Uuendustöid ei teostata 
38 3+70 3+80 100 
39 3+80 3+90 100 
40 3+90 4+00 100 
41 4+00 4+10 100 0,4 40   36                 
42 4+10 4+20 100 0,6 60   54                 
43 4+20 4+30 100 0,55 55   50                 
44 4+30 4+40 100 0,75 75   68         20 KK 1 K-18 
45 4+40 4+50 100 0,7 70   63                 
46 4+50 4+60 100 0,85 85   77                 
47 4+60 4+70 100 1,35 135   122                 
48 4+70 4+80 100 1,1 110   99                 
49 4+80 4+90 100 0,4 40   36                 
50 4+90 5+00 100 0,2 20   18             2 K-19 ja E-3 
51 5+00 5+10 100 0,35 35   32                 
52 5+10 5+20 100 0,5 50   45                 
53 5+20 5+30 100 0,5 50   45                 
54 5+30 5+40 100 0,35 35   32             1 K-22 
55 5+40 5+50 100 0,2 20     12               
56 5+50 5+60 100 0,2 20     12           1 K-23 
57 5+60 5+70 100 0,2 20   18                 
58 5+70 5+80 100 0,2 20   18                 
59 5+80 5+85 50 0,2 10   9                 
60 5+85 5+90 50 0 0   0                 
61 5+90 6+00 100 0 0   0                 
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62 6+00 6+03 30 0 0   0                 
63 6+03 6+10 70 0,4 28   25                 
64 6+10 6+20 100 0,45 45   41             1 K-26 
65 6+20 6+30 100 0,45 45   41     1           
66 6+30 6+40 100 0,45 45   41     1       1 K-27 
67 6+40 6+50 100 0,55 55   50                 
68 6+50 6+60 100 0,65 65   59                 
69 6+60 6+70 100 0,5 50   45             1 K-28 
70 6+70 6+80 100 0,35 35   32                 
71 6+80 6+90 100 0,55 55     33           2 K-29 ja K-30 
72 6+90 7+00 100 0,7 70     42               
73 7+00 7+10 100 0,9 90     54               
74 7+10 7+20 100 1 100     60               
75 7+20 7+30 100 0,8 80     48           1 K-31 
76 7+30 7+40 100 0,6 60     36               
77 7+40 7+50 100 1,4 140     84           1 K-32 
78 7+50 7+60 100 1,6 160   144                 
79 7+60 7+70 100 0,7 70   63             1 K-33 
80 7+70 7+80 100 0,55 55   50                 
81 7+80 7+90 100 0,7 70   63             2 K-34 ja K-35 
82 7+90 8+00 100 1,15 115   104             1 K-36 
83 8+00 8+10 100 1,1 110   99             1 K-37 
84 8+10 8+20 100 0,6 60   54                 
85 8+20 8+30 100 0,6 60   54                 
86 8+30 8+40 100 0 0   0                 
87 8+40 8+50 100 0 0   0                 
88 8+50 8+60 100 0,4 40   36                 
89 8+60 8+70 100 0,4 40   36                 
90 8+70 8+80 100 0,5 50   45             1 K-40 
91 8+80 8+90 100 1,5 150   135                 
92 8+90 9+00 100 1,4 140   126                 
93 9+00 0 90 0,4 36   32                 

Kokku 9090   3069 0 2191 381 84 2 285 80 0 18   
MÄRKUSED:  1) Sette laialiajamine: põllumaal 90% kaevemahust, metsamaal 60% kaevemahust     

  
2) ühe suudme kohta keskmiselt 5m3 sette eemaldamist        

  ³) ühe viimari kohta arvestatud 12 m          
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Tabel 7. Suudmete tehniline seisund ja projekteeritud tööde mahud 
 

Jrk. 
nr. 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise Drenaažisuudme 

Suudme - 
kraavi 

uuendamine 
(tk)   

Märkused 
nimetus kood 

arv 
kokku 

(tk) 

otsimine 
(tk) 

korras 
suue 
(tk) 

settest 
puhas-
tamine 

(tk) 

uuendamine (tk) 1 

DN/ID 
75 

mm 

DN/ID 
100 
mm 

DN/ID 
125 
mm 

DN/ID 
150 
mm 

DN/ID 
175 
mm 

DN/ID 
200 
mm 

DN/ID 
250 
mm 

 
1 6113160820040 TEDRENIIDU 001 2           1       1      

2 6113160820030 TEDRENIIDU 001 2   1       1              

3 6113160820060 PAASIOJA 001 17 1     8 2 2 3 1 1        

4 6113160820070 PAASIOJA 001 13   1   4 1 1 3 2   1      

5 6113160820090 REEGOLDI 001 3           1 1 1          

6 6113160820080 REEGOLDI 001 24 22   20 1   2 1         

Suudmete 
avamine 

(puitdrenaaž 
20 tk) 

 

Kokku 61 23 2 20 13 3 8 8 4 1 2      

 
1) Läbimõõdud savitoru diameetri järgi (DN/ID)             
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Tabel 8.1. Truupide (ühiseesvoolul asuvad maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvad truubid) tehniline seisund ja projekteeritud tööde mahud 
 

Jrk. 
nr. 

Olemasoleva truubi 

Truubi 
valg-
ala 

(km2) 

Truubi 
otsaku 

uuenda-
mine 
(tk) 

Truubi settest 
puhastamine (m) Truubi uuendamine (m) Truubi 

Truubi 
täien. 
kaeve 
(m3) 

Truubi 
täite-

pinnas 3 
(m3) 

Tee 
kruus-
katte 

taasta-
mine (m3) 

Truubi tähis Märkused setet kuni 1/2 truubi 
Ø-st 

nr 
asukoht         

(m 
suudmest) 

sise-
läbi-
mõõt 
(cm) 

materjal 
1) 

pikkus 
(m) 

põhja 
kõrgus-
arv (m) 

2) 

põhja 
kõrgus-
arv (m) 

2 

torude 
asendamine  toru välja-

tõstmine 
(m) 

otsakute 
lammuta-
mine (m3) 

 

ø40….75 
cm 

ø100...150 
cm 

plast 
ø120 
cm 

plast 
ø160 
cm 

 

1 T1 20 100 BT 10 38,32                           

Truubi 
uuendamise 

vajadus 
selgitada 

maaomanikega 

 

2 T2 2090 100 BT 8 41,40         41,25   9 8   10 30 5 160PT9KOK Truubi 
uuendamine  

 

3 T6 5130 150 BT 10 56,50       10                 150BET10 Settest 
puhastamine 

 

4 T11 5730 150 BT 11 62,81                         150BET11 Töid ei ole ette 
nähtud 

 

5 T14 6190 150 BT 10 63,57       10                 150BET10 Settest 
puhastamine 

 

6 T17 8980 80 PT 3 70,36   1     70,06         10 10   80PT3 
Truup 

paigaldada 30 
cm sügavamale 

 

Kokku   1   20   0 9 8 0 20 40 5      

 MÄRKUSED:                              
 

 
1) Truubi torustiku materjal tähistatakse järgmiselt: BT-betoontoru, TT-terastoru, PT-plasttoru.          

 

 
2) Truubi põhja kõrgusarvuks märgitakse truubi sissevoolu toru põhja kõrgusarv (EH2000).           

 

 
3) Uue truubi täitepinnaseks kasutatakse ka ol.oleva truubi täiendaval kaevamisel saadud pinnast.          
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Tabel 8.2. Truupide (teemaal asuvad ja maaparandussüsteemi koosseisu mittekuuluvad truubid) tehniline seisund ja projekteeritud tööde mahud 
 

Jrk. 
nr. 

Olemasoleva truubi 

Truubi 
valg-
ala 

(km2) 

Truubi settest 
puhastamine (m) 

Truubi uuendamine 
(m) 

Truubi 
otsaku 

uuenda-
mine 
(tk) 

Truubi 

Truubi 
täien. 
kaeve 
(m3) 

Truubi 
täite-

pinnas 3 
(m3) 

Tee 
kruus-
katte 

taasta-
mine 
(m3) 

Truubi tähis Märkused 

 

nr 
asukoht         

(m 
suudmest) 

sise-
läbi-
mõõt 
(cm) 

materjal 
1) 

pikkus 
(m) 

põhja 
kõrgus-
arv (m) 

2) 

setet kuni 1/2 truubi 
Ø-st põhja 

kõrgus-
arv (m) 

2 

torude 
asendamine  toru välja-

tõstmine 
(m) 

otsakute 
lammuta-
mine (m3) 

 

 

ø40….75 
cm 

ø100...160 
cm 

plast ø50 
cm 

 

1 T3 3580 150 BT 15 45,11                       150BET15 

Sisse- ja 
väljavoolu 

juurest 
puittaimestiku 
eemaldamine 

 

2 T4 4000 150 BT 7 50,74                       150BET7 Töid ei ole 
ette nähtud 

 

3 T5 K-18 75 BT 10 52,00   10                   75BET10 Settest 
puhastamine 

 

4 T7 K-21 50 BT 10 58,97       58,8 10 1 10 2 20 20 5 50PT10KOK Truubi 
uuendamine  

 

5 T8 K-21 50 BT 10 60,72   10                   50BET10 Settest 
puhastamine 

 

6 T9 K-21 50 BT 10 62,38   10                   50BET10 Settest 
puhastamine 

 

7 T10 K-23 50 BT 7 61,56   7       1           50BET7 
Settest 

puhastamine 
ja VV otsaku 
kindlustamine 

 

8 T12 5850 150 BT 10 62,97                       150BET10 Töid ei ole 
ette nähtud 

 

9 T13 K-24 ja K-
25 50 BT 9 64,73           1           50BET9  VV otsaku 

kindlustamine 
 

10 T15 K-27 50 BT 12 63,73   12                   50BET12 Settest 
puhastamine 

 

11 T16 8490 60 PT 14 69,57                       60PT14 Töid ei ole 
ette nähtud 

 

Kokku   49 0   10 3 10 2 20 20 5      

 MÄRKUSED:                        
 

 
1) Truubi torustiku materjal tähistatakse järgmiselt: BT-betoontoru, TT-terastoru, PT-plasttoru.         

 

 
2) Truubi põhja kõrgusarvuks märgitakse truubi sissevoolu toru põhja kõrgusarv (EH2000).          

 

 
3) Uue truubi täitepinnaseks kasutatakse ka ol.oleva truubi täiendaval kaevamisel saadud pinnast.         

 

 ⁴) Otsaku mattkindlustuses (MAO) erosioonitõkkematt asendatud lausmätastusega           
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Tabel 9. Keskkonnakaitserajatiste tööde mahud 
 

Settebassein 

Maapinna 
kõrgusarv 

(m) 

Eesvoolu 
põhja 

kõrgusarv 
(m) 

Settebassein 

nr 
asukoht  

(m kraavi 
suudmest) 

mõõtmed 
maapinnal 
(pikkus x 
laius m) 

sügavus 
maapinnast 

(m) 

põhja 
kõrgusarv 

(m) 

põhja 
laius 
(m) 

põhja 
pikkus 

(m) 
nõlvus settesüvise 

maht (m3) 

 
kaevemaht 

(m3) 

settest puhastamine 
(kasutuselevõtueelne) 

(m3) 
 

SB-1 800 45X15 40,16 SV 39,40          
VV 39,30 1,86 38,30 2,0 35 1:3 200 540 50  

SB-2 7300 35x16 66,41 SV 75,39          
VV 64,89 2,52 63,89 2,0 25 1:2,5 120 430 30  

Tiik 1 3960 50x16 51,7 SV 50,74         
VV 50,50 2,20 49,50 Tiigi puhastamine settest 350 50  

Tiik 2 6000 40x30 67,0 SV 63,25         
VV 63,17 Tiigi sissevoolu juurest settest puhastamine 20 5  

Tiik 4         Voolutakistuste eemaldamine tiigist      

          Kokku 1340 135  
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Tabel 10. Muud tööd 

Jrk.nr Töö või kulu nimetus Mõõtühik Töömaht 
1 Ilmastikukindla üldsust teavitava infotahvli koos postiga paigaldamine kompl 1 
2 Ekspluatatsioonieelne rohttaimestiku ja madala võsa niitmine ha 3,5 

3 Setteekraani rajamine ja likvideerimine koos settest 
puhastamisega tk 2 

4 Prügi eemaldamine voolusängist ja utiliseerimine m3 0,5 

5 
Kraavi K-21 (500 m pikkuselt) puhastamine voolutakistustest ja 
settest (0,4 m3/jm) 

1000 m³ 
0,20 

6 Sette laialiajamine (90% kaevemahust) 1000 m³ 0,18 

7 
Uuendustööde teostusjoonise koostamine (uuendustööde plaan 
rajatiste õige asukohaga ja uuendustööde järgne korrigeeritud 
pikiprofiili joonis) 

tk 1 

 

 

3. UUENDAMISPROJEKTI KOOSTAMISE ALUSED  
 

1. PTA poolt väljastatud projekteerimistingimused lisadega. 

2. Maaparandusesüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti näidiskoosseis. 

3. Maaparanduse uurimistöö nõuded, Maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77 

4. „Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded“ Maaeluministri 

18.03.2019 määrus nr 32 

5. Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

6. Maaparandushoiutööde nõuded Maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75 

7. Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend. 

8. Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019. 

9. Kuivendussüsteemide eesvoolude veekeskkonda säästva hoiu põhimõtted, PMA MEM. 

10. PTA poolt väljastatud drenaaži teostusjoonised ja Paasioja pikiprofiilid. 

11. Keskkonnaministri määrus nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded“ 

12. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/148/EÜ „töötajate 

kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl“ 
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LISAD/JOONISED 
 



75902:001:0081

Ulpe

75901:003:0262

Koplimetsa

75902:002:0282

Aadu-Jaani

75902:001:0251

Vanatoa

75902:002:0263

Toome

75901:002:0141

Turpsi-Tirmani

75902:002:0681

Sillaotsa

75902:002:0682

Sillaotsa

75902:002:0450

Pakassaare

75902:002:0461

Pakassaare

75902:002:0462

Pakassaare

75901:002:0493

Mäeotsa

75902:001:0422

75902:002:0700

Pääsu

75902:002:0501

Reineri

75902:002:0502

Reineri

75902:002:0490

Lepa

75902:002:0350

Altmäe

75902:002:0371

Alliku

75902:001:0471

Lilleoru

75902:001:0472

Lilleoru

75901:003:0283

Kärdi

75901:002:0400

Turpsi-Nurga

75902:001:0332

Lahkmäe

75902:001:0333

Lahkmäe

75902:001:0322

Tuuleveski

75902:002:0731

Tuulemäe

75902:002:0732

Tuulemäe

75901:003:0630

Kivimurru

75902:002:0671

Suvila

75902:002:0672

Suvila

75901:003:0660

Saviaugu

75902:001:0511

Navesti tee 11

75902:001:0512

Navesti tee 12

75902:001:0501

Navesti tee 9

75902:001:0502

Navesti tee 10

75902:002:0790

Rahumäe

75902:002:0800

Kalda

75902:002:0830

Mäe

75902:002:0892

Rehe

75902:001:0620

Lilleoru

75901:003:0790

Tatramäe

75902:002:0971

Pärna

75902:002:0972

Pärna

75902:002:0931

Kipi

75902:002:0932

Kipi

75902:002:0935

Kipi

75902:002:0936

Kipi

75902:002:0910

Indreku

75902:002:0880

Andrese

75901:003:0750

75902:002:1111

Linda

75902:002:1100

Liina

75902:002:1010

Kipi

75902:002:1271

Müüri

75902:002:1191

Linnase

75902:002:1151

Männiku

75902:002:1152

Männiku

75902:002:1031

Kõrtsi

75902:002:1032

Kõrtsi

75902:002:0070

Nöörepere

75902:002:1351

Jaani

75902:002:1352

Jaani

75902:002:1511

Väljaotsa

75902:002:1390

Oru

75902:002:1400

Taburi

75902:002:1512

Väljaotsa

75902:002:1430

Parmu

75902:001:0003

Navesti tee 6

75902:001:0007

Lao

75902:001:0001

Tõllakuuri

75902:001:0810

Navesti tee 2

75902:001:0870

Navesti tee 7

75902:001:0008

Rüütlimäe

75902:002:1601

Kõrgemäe

75902:002:1602

Kõrgemäe

75901:002:1190

Turpsi-Lembitu

75902:001:0840

Kaarhalli

75901:003:1173

75902:002:0029

Saare

75902:002:0030

Rebase

75902:002:0032

Peetrimetsa

75902:002:0009

Matsi

75902:002:0033

Vanamõisa

75902:002:0012

Kipi

75902:002:0014

Kipi

75902:001:0013

Põldmaa

75902:001:0014

Põldmaa

75902:002:0015

Kuldnoka

75902:001:0011

Navesti tee 8

75902:002:0036

Kingu

75902:002:0023

Sadusaare

75902:002:0024

Tammeranna-Alune

75901:003:0014

Lepiku

75902:002:0017

Kivisaare

75902:002:0018

Kivipõllu

75902:002:0034

Vanamõisa mets

75902:001:0021

Kööka

75902:002:0027

Nilsoni

75902:002:0016

Maasikamäe

Hiljapõllu

75902:001:0039

Kiriku

75902:002:0046

Tiidu

75902:002:0041

Poe

75902:002:0042

Poe

75902:002:0050

Mäe

75902:002:0039

Lembitu

75902:002:0051

Taganõmme

75902:002:0054

Väliotsa

75902:002:0056

Reegoldi-Kolgioja tee

75902:002:0057

Tamme

75902:002:0058

75902:002:0059

Reegoldi-Kolgioja tee

75902:001:0056

Navesti park

75902:001:0057

Navesti tee 1

75901:003:0076

24231 Reegoldi-Kolgioja tee

75902:002:0063

24231 Reegoldi-Kolgioja tee

75902:001:0063

Navesti tee 5

75902:002:0064

24231 Reegoldi-Kolgioja tee

75902:001:0064

Aia

75902:002:0080

Säde

75902:002:0088

Raba

75902:001:0065

Laane

75902:001:0066

Laanepüü

75902:002:0098

Aadu-Jaani

75902:002:0099

Odra

75902:002:0109

Veskimäe

75902:002:0108

Raba

75902:002:0106

Pärnaaluse

75902:001:0070

Sinikaela

75902:002:0103

Sarapiku

75902:001:0077

Peetripõllu

75902:001:0078

Sookure

Allika

75902:002:0115

Asu

75902:002:0151

Olustvere kalmistu

75902:001:0088

Teeserva

75902:002:0152

Mäeserva

75902:001:0089

Viu

75902:002:0160

Käära

75901:003:0115

Kupli

75902:002:0164

Rummu

75902:001:0093

Mõisavare

75902:002:0169

Tihase

75902:001:0090

Koskla

75902:001:0102

Sõeru

75902:002:0179

Pärassaare

75902:002:0180

Kakupõllu

75901:002:0119

Aimla metskond 301

75902:002:0186

Männimetsa

75801:001:0023

Navesti tee 4

75801:001:0031

Lageda

75801:001:0013

Lepasoo

75801:001:0058

Metsaotsa

75801:001:0059

Põllumäe

75801:001:0095

Kingu 75801:001:0096

Jooriku

75801:001:0097

Navesti-Taevere tee T1

75801:001:0057

Mäeotsa

75901:002:0332

Paksu

75801:001:0345

Leilimaa

75801:001:0346

Paasioja

75801:001:0347

75801:001:0348

Tõnismetsa

75801:001:0339

Puusilla

75801:001:0535

Navesti-Taevere tee

75801:001:0425

Navesti tee

75801:001:0558

Navesti tee 13

75801:001:0567

Aiapõllu

75801:001:0557

Navesti biopuhasti

75801:001:0536

Navesti-Taevere tee

75801:001:0582

Rähni

61501:001:0146

Mäe

61501:001:0108

Välimetsa

61501:001:0107

Välipõllu

61501:001:0144

Müürimetsa

61501:001:0148

Müüripõllu

61501:001:0265

Aadu

61501:001:0266

Põhja-Aadu

61501:001:0267

Lõuna-Aadu

61501:001:0343

Allika

61501:001:0761

Pargi tee

61501:001:0620

61501:001:0629

Aljapõllu

61501:001:0513

Tankla

61501:001:0546

Taavi

61501:001:0712

Alja

61501:001:0578

Mätliku

61501:001:0739

61501:001:0747

Navesti ait

61501:001:0756

Linda

61501:001:0601

Metsa tee

61501:001:0605

Pumpla

61501:001:0784

Maia

61501:001:0785

Pargi tee

61501:001:0786

Väike-Põldmaa

61501:001:0803

Navesti tee 3

61501:001:0955

Kivimäe

61501:001:0956

Kiviaasa

61501:001:0957

Kivimetsa

75901:003:0650

Taavi

61501:001:0944

Rehe

61501:001:0945

Reheaugu

75801:001:0171

Lahmuse-Paasioja tee T2

61501:001:1159

Rumbipõllu

61501:001:1158

Rumbi

61501:001:1218

Söödi

61501:001:1217

Siili

E

-

1

E
-2

K
-
4

K

-

5

K

-

6
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1 aj1 tehniline     Polt kases Paasioja vasakkaldal, Navasti jõkke suubumise kohal,

truubi T1 väljavoolust 14 m lääne suunas. Tähistatud

punase värviga

6495999.08 586681.35 41.76

2 aj2 tehniline     Polt kases Paasioja paremkaldal, piketi 1+38 juures, 64 m ojast,
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värviga
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4 aj4 tehniline     Polt kännus 24231 Reegoldi-Kolgioja tee ääres, truubi T4

väljavoolust 7 meetrit loodesuunas, oja vasakkaldal

olev känd. Tähistatud punase värviga

6493314.32 584744.23 52.55

5 aj5 tehniline     Polt tammes Paasioja paremkaldal, truubist T6 73 m põhjasuunas,

põllul olev üksik tamm. Tähistatud punase värviga

6492781.37 585361.24 61.27

6 aj6 tehniline     Polt kases Paasoja vasakkaldal, piketi 6+30 juures suubuva kraavi

nõlval olev kaheharuline kask, oja teljest 30 m

kaugusel. Tähistatud punase värviga

6492891.47 586477.49 64.91

7 aj7 tehniline     Polt haavas Paasioja paremkaldal, 10 m kaugusel oja teljest, piketi

7+50 juures olev haab. Tähistatud punase värviga

6493019.04 587653.12 67.45

8 aj8 tehniline      Polt tammes Paasioja paremkaldal, truubist T17  53 m põhjasuunas

olev tamm, piketi 8+93 juures. Tähistatud punase

värviga

6493061.12 588912.33 72.68
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