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LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjektide: metsakuivenduse maaparandussüsteemide (edaspidi MPS)  

hooldustööde kava ja tee ehitamise projekt 
1.1. Projektala andmed: 

1.1.1. Projektala nimi (käibenimi): „Saareküla (ÜP-145) metsaparandus ja Puidusoo tee“ 
1.1.2. Objektide asukohad: Poriküla, Saare ja Vihavu küla, Elva vald, Tartu maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Tartumaa metskond, Kagu regioon, Kagu Jõgeva piirkond. 
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu, Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD: 
2.1. Objektide üldandmed: 

2.1.1. Maaparandusehitised:  

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha 

Saareküla (ÜP-145) 2102360010840 001 183,8 

Saareküla (ÜP-145) 2103610020010 001 57,4 

Saareküla (ÜP-145) 2103610020020 002 4,3 

Saareküla (ÜP-145) 2103610020030 001 74,7 

Kokku   320,2 

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

2.1.2. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
MPS teenindav 

tee jah/ei 
Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

ehitatav 
pikkus km 

Puidusoo tee - - - - 3,9 

    Kokku: 3,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2.  Uurida projektala piirest väljuvate MPS eesvoolude ja kraavide seisukorda ulatuses, mis tagab 
projektala piires olevate ehitiste toimimise. 

2.2.3. Kui metsakuivendusobjekti uurimistööde käigus selgub, et mingil alal tööde mahud  ei vasta 
hooldustööde normidele, siis tellitakse konkreetsele alale (MPS ehitis(te)ele) 
projekteerimistingimused ja vormistatakse eraldi tööprojekt.  

2.2.4. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest MPS registris kirjeldatuga tuleb koheselt 
informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.5. Uurida lähteülesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning 
vajadusel ka riigiteede ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning 
võimalusi. 

2.2.6. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
2.2.7. Teedel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse täiendavalt 

tellijaga). 
2.2.8. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste (sh 

leevendusveekogud) ehitamise vajadust. 
 

 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv
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3. PROJEKTEERIDA: 

  
 
 

3.1. Lähteülesandes p 2.1.1 kirjeldatud MPS ehitiste (kuivendusvõrgu) hooldamine/uuendamine kokku 
ca 320,2 ha või mahus, mis tagab projektalal olevate MPS toimimise. 

3.1.1. Hoiutööde lahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus 
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalusega lähimale väljaveoteele. Kraavidest 
ülepääsutruupide ehitamine ja uuendamine (v.a mps eesvoolud) ning täpsed asukohad ja vajadus 
tuleb projekteerimise käigus täpsustada tellijaga. Juhul kui tekib vajadus mps eesvoolule uue 
truubi rajamiseks, tellitakse selleks eraldi projekteerimistingimused ja koostatakse eraldi 
tööprojekt. 

3.1.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal. Projekteeritud tööd peavad olema kooskõlastatud maaomanikuga. Kui kooskõlastusest 
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus lahendus täiendavalt 
maaomanikuga kooskõlastada. Mõlemad kooskõlastused lisada projekti. Kooskõlastuseta töid 
eramaale projekteerida ei tohi. 

3.1.3. Metsaparandusobjektile koostatakse projektdokumentatsioonid hooldustööde kava ja 
rekonstrueerimise osas (vajadusel) ning eraldi projektdokumentatsioon ehitatava tee osas. 

 
 

 
3.2. Teede rekonstrueerimine kokku 3,9 km, sellest: 

• Puidusoo tee: 
- tee pikkus 3,9 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m 
- tagasipööramiskoht 
- ristumiskoht riigiteega 
- maaparandussüsteemi teenindav tee: jah 

 
3.2.1. Teede rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.0) 
3.2.2. Riigiteede ristumiskohtade rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt 

Transpordiameti poolt esitatud nõuetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskohtade 
ehitusprojektid vastava pädevusega ettevõtjalt. 

3.2.3. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 
2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

3.2.4. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, tagasipööramise kohtasid, muuta mahasõitude 
tüüpi jne. 

3.2.5. Lähteülesandes kirjeldatud teede pikkusi võib muuta ainult tellijaga kooskõlastatult. Teedel 
tagasipööramiskohtade täpsed asukohad ja tüübid lepitakse täiendavalt kokku peale uurimistöid, 
projekti koosolekul. 

 

 

4. ERITINGIMUSED: 
Metsaparandusobjektidel ja -objektidega piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised 
keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb 
metsaparandusobjektide hooldustööde, rekonstrueerimise või ehitustööde käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map, dwg). Piirangute lisandumist 
projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti Looduse 
Infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK-st. Projektide valmimisel koostatakse KMA d 
projektdokumentatsioonide põhiselt.  

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate kuivenduskraavide 
uuendamise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 või 5a boniteedi metsaosi ega ole 
vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need uuendamisele. 

https://media.rmk.ee/files/RMK%20metsateede%20juhis_%202020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK%20metsateede%20juhis_%202020.pdf
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=412
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=412
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4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide uuendamise ja rekonstrueerimise tingimused selgitab välja 
projekteerija. 

 
5. TINGIMUSED PROJEKTIDELE (sh MPS hooldustööde kava):  
5.1. Projektid peavad vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektides tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMA st tulenevate meetmetega. 

5.3. Lähteülesandes olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja muud 
piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projektide (sh MPS hooldustööde kava) keskkonnakaitset 
käsitlevasse peatükki. 

5.4. Enne välitööde alustamist peab projekteerija ühendust võtma piirkondliku PTA esindusega, et 
täpsustada uuritava ala MPS andmed ja tingimused. 

5.5. Projektide koostamise ajal (peale uurimistöid) peab projekteerija korraldama tellija esindajatega 
töökoosoleku. Koosolekul täpsustatakse täiendavalt Rail Baltic trassiga ristuvate teede ja 
kuivenduskraavide projekteerimise mahud. Projekteerija protokollib töökoosoleku ja protokoll lisatakse 
projekti. 

5.6. Lähteülesande p 3.1.3 ja p 3.2.6 kirjeldatud MPS hooldustööde kavale ja tee ehitamise projektile 
tuleb projekteerimise hankel esitada eraldi hinnapakkumised. 

5.7. Projektide kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastused antakse viimasena. 
Projektide kooskõlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega 
korraldada projekti koostamise ajal, et projektides oleks võimalik arvestada kooskõlastustes esitatud 
tingimustega (mahasõidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed 
antakse projekteerijale üle koos projektalade lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija 
vastava soovi esitamist. 

5.8. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevaid üldandmeid (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. Igale projektdokumentatsioonile koostatakse 
peale töömahtude selgumist eraldi KMA. 

5.9. Projektid tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.10. Koostatud projektlahendused peavad tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi 
suhtele. 

5.11. Projektidele (sh MPS hooldustööde kava) tellitakse vajadusel ekspertiisid. 
 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaanid, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg). 

7. PROJEKTID ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialistile. Projektid (sh MPS hooldustööde kava) esitada kahes eksemplaris 
paberkandjal ja digitaalselt vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKTID KOOSKÕLASTADA: 
RMK Kagu regioon, PTA, Keskkonnaamet, Transpordiamet, omavalitsus, võimalikud infrastruktuuride 
omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 

 

https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071

