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Hankija nimi: AS Eesti Raudtee
Hanke nimetus: CCS rajatiste elektrivarustus 2025

Tehniline kirjeldus

Hanke eesmärk on Soldina, Auvere, Vaivara, Oru, Kohtla, Püssi, Kiviõli, Kabala, Vaeküla, Rakvere ja Kadrina raudteejaama ning Kadrina-Rakvere ja Tapa-Kadrina raudteelõigu CCS (Turvangusüsteem) rajatiste elektrivarustuse projekteerimine ja ehitamine.
1. Käesoleva hanke tööde ulatus
1.1. Hanke mahtu kuuluvad projekteerimistööde teostamine koos kõikide vajalike tööde ning toimingutega. 
Hanke peamisteks töödeks (kuid mitte ainult) on:
a) vajadusel vajalike eelmõõdistuste teostamine;
b) projekteerimine;
c) projektdokumentatsiooni kooskõlastamine;
d) ehitamine vastavalt kooskõlastatud tööprojektile;
e) vajalike mõõdistuste, geodeesia (TOPO) teostamine;
f) täitedokumentatsiooni koostamine (sh elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus).
Töövõttu kuuluvad ka need tööd ja toimingud, mis ei ole lähteülesandes otseselt kirjeldatud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks.
Pakkumuses peavad sisalduma kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning hanke objekti normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
1.2. Tööprojekt tuleb koostada käesolevas kirjelduses ja kehtivates standardites kirjeldatud mahus ja detailsusega. 
Töövõtja kohustus on välja selgitada ja teostada kõik projekteerimistööde läbiviimiseks vajalikud alusuuringud. 
Tellija väljastab töövõtjale varem teostatud geodeetilised uuringud (lisa 1.4). Töövõtja kohustus on omal kulul kontrollida ja vajadusel aktualiseerida tellija poolt esitatud uuringute andmed.
Mõõdistusele kuuluva ala täpne pindala määratakse projektlahenduse koostamise käigus. Täiendavad geodeetilised mõõdistused peavad olema teostatud mahus, mis on vajalik ehitusprojekti koostamiseks. Puuduvas osas korraldab geodeetilised uuringud töövõtja.
1.3. Töövõtja kohustuseks on projekteerimistööde käigus tellija vajaduste ning soovide väljaselgitamine ja nendega arvestamine. Juhul, kui tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele või normidele, kohustub töövõtja andma keeldumiseks neile professionaalse selgituse ja hinnangu. Töövõtja peab leidma võimalusel lahenduse, mis rahuldaks tellija soove ning ei oleks vastuolus kehtivate õigusaktidega või normidega.
1.4. Projektdokumentatsioon ja teostusdokumentatsioon antakse üle kahes eksemplaris paberkandjal (A4 formaati köidetuna) ja digitaalselt. Kõigi üleantavate eksemplaride identsuse eest vastutab töövõtja.

2. Kasutatavad materjalid
2.1. Kõik vajalikud materjalid hangib töövõtja vastavalt tööprojektile.

3. Tööde korraldamine
3.1. Enne tööde algust esitada tellijale tööde teostamise ajagraafik tegevuste kaupa.
3.2. Enne tööde algust peab töövõtja hankima kõik tööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused.
3.3. Ehitustööde teostamisel tagab ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse seisukohalt vajaliku üldjuhtimise, koostöö, info leviku, korraldamise, tööde täpse ajastamise ning ehitusala üldise puhtuse ja korra. Selleks peab ehitusobjektil olema kompetentne isik, kes koordineeriks ja korraldaks tööde teostamist.
3.4. Tööd objektil tuleb organiseerida selliselt, et oleks tagatud töödega seotud inimeste ohutusnõuded ja välistatud keskkonnakahjustused.
3.5. Tööde teostamisel peab objektil olema töövõtja poolt kompetentne isik kvalifikatsiooniga raudtee-teemehaanik (tase 5 või samaväärne), kes koordineerib ja korraldab tööde teostamist raudtee gabariidis alajaama, kaablite ja kilpide paigaldamisel.
NB! Juhul kui tegemist on välismaa pädeva asutuse poolt välja antud kutsetunnistusega, peab see olema läbinud Eesti Vabariigi vastava instantsi poolt läbiviidud tunnustamismenetluse (Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus. RT I 2008, 30, 191). Pädeval isikul peab olemas olema tingimusele vastav kutsetunnistus tööde teostamise ajal.
3.6. Tööd tuleb teostada nii, et kõrvalolevad objektid ning rajatised ei saa mingil viisil kahjustada.
3.7. [bookmark: _Hlk125634034]Enne tööde algust taotleda AS Eesti Raudtee luba raudteemaal töötamiseks („AS EESTI RAUDTEE RAUDTEEMAAL TÖÖDE TEOSTAMISEKS TÖÖLOA TAOTLEMISE JA VÄLJASTAMISE KORD“; http://www.evr.ee).
3.8. Lisaks raudtee omaniku nõusolekule on vajalik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti luba töötamiseks raudtee kaitsevööndis.
3.9. Väljaspool raudteemaad kinnistu kasutamisel peab töövõtja kooskõlastama oma tööd kinnistuomanikega.
3.10. Kõik objektil viibivad isikud peavad raudtee ohutsoonis töötamisel ja liikumisel kandma ohutusveste ja kaitsekiivreid.
3.11. Töid teostatakse pingevabadel elektripaigaldistel, vajalikud väljalülitamised teostab tellija eelnevalt kooskõlastatud töögraafiku alusel.



4. Nõuded meeskonnale
Töövõtja peab lepingu täitmiseks moodustama meeskonna, kuhu kuuluvad vähemalt: 
· [bookmark: _Hlk113523776]1 (üks) projektijuht - esitatakse pakkumuse koosseisus
· 1 (üks) projekteerija 
[bookmark: _Hlk138340837]Projekteerija esitab töövõtja tellijale kooskõlastamiseks 7 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.
Kui tellijale kooskõlastamiseks esitatud meeskonna liikme kutse- või pädevustunnistuse koopia ei ole kättesaadav SA Kutsekoda avaliku kutseregistri või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) avaliku andmebaasi kaudu, peab vastava isiku tellijale kooskõlastamiseks esitamisel esitama tema kutsetunnistuse või pädevustunnistuse koopia.  
Juhul kui meeskonna liikme(te)l on välisriigi kutsekvalifikatsioon, peab see olema läbinud Eesti Vabariigi pädeva asutuse (TTJA) kontrolli- või tunnustamismenetluse, kui see on nõutav välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. 
Kui meeskonna liikme(te) puhul ei ole vastav kontrolli- või tunnustamismenetlus tellijale kooskõlastamiseks esitamise ajaks läbitud (projekteerija puhul), peab meeskonnaliikme tellijale kooskõlastamiseks esitamisel esitama tõendi, et TTJA-le on esitatud taotlus välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks.
Kutsetunnistus, pädevustunnistus või tunnistuse tunnustus peab kehtima terve hankelepingu täitmise aja.
Meeskonna liikmete asendamised lepingu täitmise ajal tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. Asendav vastutav isik peab vastama tehnilises kirjelduses sellele isikule kehtestatud nõuetele. 
Meeskond peab vastama järgmistele tingimustele:
· Meeskond peab olema võimeline töötama tellijaga ja Eesti ametiasutustega lepingu täitmisel eesti keeles (nii suuliselt kui ka kirjalikult). Juhul, kui meeskonnaliikme puhul ei ole täidetud keeleoskuse nõue, peab töövõtja tagama omal kulul alalise tõlke olemasolu suuliseks ja kirjalikuks suhtlemiseks vastava meeskonnaliikme ja tellija vahel. Tõlk peab olema kompetentne tehnilise teksti tõlkimisel. 
· Töövõtja on kohustatud kasutama lepingu täitmisel üksnes pakkumuses esitatud ja pärast lepingu sõlmimist tellijaga kooskõlastatud meeskonnaliikmeid. Meeskonnaliikme asendamine lepingu täitmise ajal on võimalik üksnes lepingus sätestatud korras.
4.1. Projektijuht 
[bookmark: _Hlk114653291][bookmark: _Hlk113543083][bookmark: _Hlk113524139]Töövõtja peab projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks kaasama vastutava isikuna projektijuhi, kes
· vastab kas elektriala A-pädevusklassi nõuetele (pädevusklass, mis annab õiguse teha elektritöid mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises) või samaväärsetele nõuetele, või ta peab omama kutseseadusele ja kutsestandardile vastavat kutsekvalifikatsiooni vähemalt Elektriinsener tase 6, spetsialiseerumine: Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, kompetents: Ehitus, käit ja järelevalve või samaväärset, või vähemalt Elektriinsener tase 6, spetsialiseerumine: Elektrivõrgud ja -süsteemid, kompetents: Elektrivõrgu primaarseadmete ehitamine ja käit või samaväärset.
4.2. Projekteerija
Töövõtja peab projekteerimistööde teostamiseks kaasama vastutava isikuna projekteerija, kes
· vastab kas elektriala A-pädevusklassi nõuetele (pädevusklass, mis annab õiguse teha projekteerimistöid mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises) või samaväärsetele nõuetele, või ta peab omama kutseseadusele ja kutsestandardile vastavat kutsekvalifikatsiooni vähemalt Elektriinsener tase 6, spetsialiseerumine: Elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, kompetents: Projekteerimine või samaväärset, või vähemalt Diplomeeritud elektriinsener, tase 7, spetsialiseerumine: Elektrivõrgud ja -süsteemid, kompetents: Elektrivõrgu projekteerimine või samaväärset
Töövõtja esitab andmed projekteerija kohta pärast lepingu sõlmimist.
4.3. Projektijuht ja projekteerija võivad olla ühes ja samas isikus juhul, kui nad vastavad hankes  projektijuhile ja projekteerijale sätestatud nõuetele.
5. Projekteerimise lähteülesanne
5.1. Üldnõuded
a) CCS rajatiste elektrivarustuse kilbid projekteeritakse ja paigaldatakse lisa 1.3 asukohaplaanil  näidatud kohtadesse ja asukohad täpsustatakse Elektrivõrkude ametiga ning Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga  projekteerimise käigus.
b) CCS rajatiste elektrivarustus projekteerida jäigalt maandatud neutraaliga pingesüsteemile 400/230V, 50Hz. Juhistikusüsteem on TN-C.
c) Projekt peab vastama kehtivatele õigusaktidele ja normidele.
d) Projekteerimisel lähtuda AS Eesti Raudtee tegevuseeskirjadest ja Enefit Connect 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Üldnõuded on toodud Enefit Connect kodulehel:
https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView
e) Elektrikilpide maandusseade projekteerida maandustakistusega mitte rohkem kui 30Ω. Alajaama maandusseade - mitte rohkem kui 5Ω.
f) Maakaablid projekteerida paigaldamisega kogu pikkuses kaitsetorudes. Kaablite paigaldussügavus pinnases vähemalt 0,7m ja ristumisel raudteega vähemalt 1m rööpa tallast. 
g) Elektrikilbid peavad olema sokliga pinnases; kilpide paiknemine ja uste avanemise pool (teenindamiseks) kooskõlastada. Kilbid peavad olema varustatud kolmkantlukkudega.
h) Kilbi korpus peab olema valmistatud kuumtsingitud teraslehest ning kaetud  pulbervärviga.
i) Elektrikilpide ümber paigaldada killustiku kiht paksusega 10 cm ja laiusega 0,5 m.
5.2. Tööprojekti lahendused tuleb kooskõlastada AS Eesti Raudteega. Lahenduste kooskõlastamata jätmise korral peab töövõtja arvestama lahenduste muutmisega, juhul kui esitatud lahendus ei vasta täiel määral tellija soovidele ja nõudmistele.
5.3. Projekti koostamisel tuleb arvestada projektiga „Tapa–Narva kontaktvõrgu ja veoalajaamade projekteerimine“, „Ülesõidukohtade moderniseerimine“(ICF) ning „CCS süsteemide uuendamine Eesti Raudtee taristul“ projektidega. AS Eesti Raudtee väljastab nimetatud projekte peale lepingu sõlmimist.
5.4. Projekt kooskõlastada AS Eesti Raudteega (s.h. Elektrivõrkude ametiga).
5.5. [bookmark: _Hlk125543358]Projektlahendus kooskõlastada maaomanikega ning vajadusel koostada isikliku kasutusõiguse (IKÕ) või suundvalduse plaan servituudi seadmiseks. Tellija ülesandeks jääb servituudi juriidiline seadmine - nt notariaalne leping, suundvaldus.



6. [bookmark: _Hlk192752838]Soldina ETS posti hoone (sh CCS seadmete) elektrivarustus

6.1. [bookmark: _Hlk95384135]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Soldina raudteejaama ETS posti hoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6588175, Y= 730680). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
6.2. [bookmark: _Hlk192574456][bookmark: _Hlk95384752]ETS posti hoone I toide:
· [bookmark: _Hlk192148724]Perspektiivsest Viru Elektrivõrgud OÜ liitumiskilbist (esialgsed koordinaadid X= 6588192, Y= 730652) projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 50 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

6.3. ETS posti hoone II toide:
· [bookmark: _Hlk192148859][bookmark: _Hlk95385293][bookmark: _Hlk125547698][bookmark: _Hlk191895025][bookmark: _Hlk192146838]CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev komplektalajaam KAJ-RL-40/10                  (X=6588183,Y=730675) asendada 10/0,4kV mastalajaamaga LKR-133B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  160kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Olemasolev betoonmast   RL-133  lahklülitiga demonteerida. Uue mastalajaama 160kVA trafo hangib töövõtja. Vana KAJ-RL-40/10 alajaama tarbijad viia üle uue LKR-133B mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid ja rippkeerdkaablid  vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· [bookmark: _Hlk192577484]Vana KAJ-RL-40/10 alajaama  seadmed (lahklüliti, alajaama kest, trafo jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Alajaama betoonjalandid/betoonmastid utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Mastalajaama LKR-133B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 20 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
6.4. [bookmark: _Hlk125551142]Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.
7. Auvere CCS moodulhoone elektrivarustus

7.1. [bookmark: _Hlk192144874]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Auvere raudteejaama CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X=6587103,                            Y=723087). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
7.2. CCS moodulhoone I toide:
· [bookmark: _Hlk192168189][bookmark: _Hlk192167599]CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev mastalajaam MAJ-Auvere (X= 6587088,Y=723035) asendada uue 10/0,4kV mastalajaamaga TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  160kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Uue mastalajaama 160kVA trafo hangib töövõtja. Vana MAJ-Auvere mastalajaama tarbijad viia üle uue LKR-133B mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid ja rippkeerdkaablid  vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Vana mastalajaama seadmed (lahkkaitsmed, trafo, mastalajaama kilp jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Mastalajaama puitmast utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Uue mastalajaama MAJ-Auvere jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 100 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
7.3. CCS moodulhoone II toide:
· [bookmark: _Hlk192576619]CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev mastalajaam LKR-281B (X= 6587151,Y=723003) asendada uue 10/0,4kV mastalajaamaga TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  200kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Uue mastalajaama 200kVA trafo hangib töövõtja. Vana LKR-281B mastalajaama tarbijad viia üle uue LKR-281B mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid/rippkeerdkaablid vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Vana mastalajaama seadmed (lahkkaitsmed, trafo, mastalajaama kilp jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Mastalajaama puitmast utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Uue mastalajaama LKR-281B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 200 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
7.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.




8. [bookmark: _Hlk95391201][bookmark: _Hlk192750390]Oru CCS moodulhoone elektrivarustus

8.1. [bookmark: _Hlk95391252]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Oru raudteejaama perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X=6587164,                            Y=702871). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.       LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
8.2. [bookmark: _Hlk95391331]CCS moodulhoone I toide:
· Projekteerida ja paigaldada „JK-CCS“ jaotuskilp Elektrilevi OÜ perspektiivse liitumiskilbi                  (X= 6587114, Y= 702789) kõrval. Jaotuskilp komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Jaotuskilbi „JK-CCS“ ja Elektrilevi OÜ liitumiskilbi vaheline ühendus teostada maakaabliga. Maakaabli ristlõige valitakse projekteerimise käigus.
· [bookmark: _Hlk203985600]Projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 120 m) jaotuskilbist „JK-CCS“ kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 300 m) jaotuskilbist „JK-CCS“ kuni olemasoleva jaotuskilbini JK-1 (X= 6587232,Y= 703124). Kaabli minimaalne ristlõige 35 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· „JK-CCS“ jaotuskilbi paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Elektrivõrkude ametiga
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

8.3. CCS moodulhoone II toide:
· [bookmark: _Hlk125543779]Olemasolev 10 kV õhuliini betoonmast (X=6587224, Y=702884) nr. 217 asendada uue (TAN, 3kl) puitmastiga. Demonteeritud betoonmast utiliseerida.
· [bookmark: _Hlk203990344]CCS moodulhoone elektrivarustuseks 10kV õhuliini masti nr. 217 kõrval projekteerida ja ehitada 10/0,4kV mastalajaam LKR-217B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  160kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Uue mastalajaama 160kVA trafo hangib töövõtja. 
· Keskpinge haruühendused mastile teostada juhtmega PAS/SAX-35
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaama LKR-217B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 100 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
8.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone  vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.
9. [bookmark: _Hlk125551635]Vaivara ETS posti hoone (sh CCS seadmete) elektrivarustus

9.1. [bookmark: _Hlk95394253]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Vaivara raudteejaama ETS posti hoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X=6587638, Y=714094). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
9.2. ETS posti hoone I toide:
· [bookmark: _Hlk192585777][bookmark: _Hlk192761729]Perspektiivsest Viru Elektrivõrgud OÜ liitumiskilbist (esialgsed koordinaadid X= 6587628, Y= 714065) projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 50 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

9.3. [bookmark: _Hlk95392811][bookmark: _Hlk95394213]ETS posti hoone II toide:
· [bookmark: _Hlk192576218]Olemasoleva alajaama nr.1  (X=6587739, Y=714178)  0,4kV sektsioonist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 250 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus).  Projekteeritud kaabli kaitsmiseks paigaldada alajaamas nr.1 jadavinnaklüliti 250A 200A sulavkaitsmetega. Kilbis ja alajaamas teostada vajalikud ühendused.
9.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke  mahtu ja teostatakse tarbija poolt.

10. [bookmark: _Hlk125547811][bookmark: _Hlk125551186]Püssi CCS moodulhoone elektrivarustus
10.1. [bookmark: _Hlk125547859]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Püssi raudteejaama perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X=6584045, Y=673546). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
10.2. [bookmark: _Hlk192753377]CCS moodulhoone I toide:
· Olemasoleva Püssi alajaama nr.2  (X= 6584072, Y= 673638)  0,4kV sektsioonist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 125 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus).  Projekteeritud kaabli kaitsmiseks paigaldada Püssi nr.2 alajaamas jadavinnaklüliti 250A 200A sulavkaitsmetega. Kilbis ja alajaamas teostada vajalikud ühendused.

10.3. CCS moodulhoone II toide:
· [bookmark: _Hlk192577156][bookmark: _Hlk192577350][bookmark: _Hlk192586439]CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev komplektalajaam KAJ-RL-ETP (X= 6584071,Y=673809) asendada uue 10/0,4kV mastalajaamaga MAJ-RL/1 TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  160kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Uue mastalajaama 160kVA trafo hangib töövõtja. Vana KAJ-RL-ETP komplektalajaama tarbijad viia üle uue MAJ-RL/1 mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid/rippkeerdkaablid  vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Vana KAJ-RL-ETP alajaama  seadmed (lahklüliti, alajaama kest, trafo jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Alajaama betoonjalandid/betoonmastid utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Uue mastalajaama MAJ-RL/1 jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 300 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
10.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.

11. Kiviõli CCS moodulhoone elektrivarustus
11.1. [bookmark: _Hlk192585949]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Kiviõli raudteejaama perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X=6583093,Y= 668045). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
11.2. CCS moodulhoone I toide:
· Projekteerida ja paigaldada „JK-CCS“ jaotuskilp Elektrilevi OÜ liitumiskilbi                  (X= 6583096, Y= 668031) kõrval. Jaotuskilp komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Jaotuskilbi „JK-CCS“ ja Elektrilevi OÜ vaheline ühendus teostada maakaabliga. Maakaabli ristlõige valitakse projekteerimise käigus. Elektrilevi OÜ liitumiskilbi tarbijad viia üle uue „JK-CCS“ kilbi toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid vajadusel pikendada.
· Projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 25 m) jaotuskilbist „JK-CCS“ kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

11.3. CCS moodulhoone II toide:
· CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev mastalajaam LK-130B (X=6583087,Y=667982) asendada uue 10/0,4kV mastalajaamaga LKR-130B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  200kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Uue mastalajaama 200kVA trafo hangib töövõtja. Vana LK-130B mastalajaama tarbijad viia üle uue LKR-130B mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid/rippkeerdkaablid  vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Vana mastalajaama  seadmed (lahkkaitsmed, trafo, masti kaitselüliti jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Mastalajaama puitmast utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Uue mastalajaama LKR-130B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 100 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
11.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.
[bookmark: _Hlk125552357]
12. Kabala CCS moodulhoone elektrivarustus
12.1. [bookmark: _Hlk194995380]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Kabala raudteejaama perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6581547, Y= 651960). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
12.2. CCS moodulhoone I toide:
· [bookmark: _Hlk203985366][bookmark: _Hlk194995432]Projekteerida ja paigaldada „JK-CCS“ jaotuskilp Elektrilevi OÜ perspektiivse liitumiskilbi                  (X=6581599, Y= 652240) kõrval. Jaotuskilp komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Jaotuskilbi „JK-CCS“ ja Elektrilevi OÜ kilbi vaheline ühendus teostada maakaabliga. Maakaabli ristlõige valitakse projekteerimise käigus.
· [bookmark: _Hlk194999629]Projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 400 m) jaotuskilbist „JK-CCS“ kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Elektrivõrkude ameti  liitumiskilbi (X= 6581588, Y= 652235) olemasolevad tarbijad viia üle uue „JK-CCS“ kilbi toitele. Olemasolevate tarbijate maakaablid pikendada (l= umbes 65m). Kaablite ristlõige valitakse projekteerimise käigus.
· „JK-CCS“ jaotuskilbi paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Elektrivõrkude ametiga.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

12.3. CCS moodulhoone II toide:
· CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev komplektalajaam KAJ-RL-ETP                  (X=6581609,Y=651870) asendada 10/0,4kV mastalajaamaga LKR-1B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  160kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Olemasolev betoonmast   RL-1B  lahklülitiga vajadusel demonteerida. Uue mastalajaama 160kVA trafo hangib töövõtja. Vana KAJ-RL-ETP alajaama tarbijad viia üle uue LKR-1B mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Vana KAJ-RL-ETP alajaama  seadmed (lahklüliti, alajaama kest, trafo jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Alajaama betoonjalandid/betoonmastid utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Mastalajaama LKR-1B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 160 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
12.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.

13. [bookmark: _Hlk192748644]Vaeküla CCS moodulhoone elektrivarustus
13.1. Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Vaeküla raudteejaama perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6581288, Y= 643721). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
13.2. CCS moodulhoone I toide:
· Perspektiivsest Elektrilevi OÜ liitumiskilbist (esialgsed koordinaadid X=  6581284, Y= 643694) projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 50 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

13.3. CCS moodulhoone II toide:
· CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev komplektalajaam KAJ-RL-189B                  (X=6581364,Y=643760) asendada 10/0,4kV mastalajaamaga LKR-189B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  160kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Olemasolev betoonmast   RL-189B  lahklülitiga vajadusel demonteerida. Uue mastalajaama 160kVA trafo hangib töövõtja. Vana KAJ-RL-189B alajaama tarbijad viia üle uue LKR-189B mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Vana KAJ-RL-189B alajaama  seadmed (lahklüliti, alajaama kest, trafo jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Alajaama betoonjalandid/betoonmastid utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Mastalajaama LKR-189B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 200 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
13.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.

14. Kadrina CCS moodulhoone elektrivarustus

14.1. [bookmark: _Hlk192758144]Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Kadrina raudteejaama perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6579729, Y= 622389). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.

14.2. CCS moodulhoone I toide:
· Perspektiivsest Elektrilevi OÜ liitumiskilbist (esialgsed koordinaadid X= 6579704, Y= 622357) projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 80 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

14.3. CCS moodulhoone II toide:
· CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasolev komplektalajaam KAJ-RL-3B                  (X=6579707,Y=622358) asendada 10/0,4kV mastalajaamaga LKR-3B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  160kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Olemasolev betoonmast   RL-3B  lahklülitiga demonteerida. Uue mastalajaama 160kVA trafo hangib töövõtja. Vana KAJ-RL-3B alajaama tarbijad viia üle uue LKR-3B mastalajaama toitele. Olemasolevate tarbijate kaablid vajadusel pikendada. Uue mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Vana KAJ-RL-3B alajaama  seadmed (lahklüliti, alajaama kest, trafo jne.) demonteerida ja üle anda tellijale. Alajaama betoonjalandid/betoonmastid utiliseerida.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Mastalajaama LKR-3B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 70 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
14.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.

15. Tapa-Kadrina  raudtee lõigu CCS moodulhoone (Tiksoja) elektrivarustus

15.1. Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid  perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6575939, Y= 616811). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
15.2. CCS moodulhoone I toide:
· Perspektiivsest Elektrilevi OÜ liitumiskilbist (esialgsed koordinaadid X= 6575921, Y= 616866) projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 70 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Vajadusel  kaablitrassi keskele näha ette vahekilp sulavkaitsmetega. Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

15.3. CCS moodulhoone II toide:
· CCS moodulhoone elektrivarustuseks 10kV õhuliini masti nr. 115 (X= 6575949, Y=  616770) kõrval projekteerida ja ehitada 10/0,4kV mastalajaam LKR-115B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  100kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Uue mastalajaama 100kVA trafo hangib töövõtja. 
· Keskpinge haruühendused mastile teostada juhtmega PAS/SAX-35
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaama LKR-115B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 100 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
15.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone  vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.

16. Kadrina-Rakvere  raudtee lõigu CCS moodulhoone (Hulja) elektrivarustus

16.1. Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid  perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6580264,Y= 626279). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
16.2. CCS moodulhoone I toide:
· Perspektiivsest Elektrilevi OÜ liitumiskilbist (esialgsed koordinaadid X=   6580257, Y= 626313) projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 60 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

16.3. CCS moodulhoone II toide:
· CCS moodulhoone elektrivarustuseks olemasoleva 10kV õhuliini masti nr. 79                 (X=6580351, Y=626253) kõrval projekteerida ja ehitada 10/0,4kV mastalajaam LKR-79B TN-C  juhistikusüsteemiga, trafoga  100kVA (10/0,4 kV, Y/Yn-0) ja vundamendile (soklile) kinnitatava 0,4kV jaotuskilbiga. MAJ ehitada immutatud puidust  portaalse tüüpvariandi alusel. Projekteerimisel lähtuda  Enefit Connect OÜ 0,4...20 kV juhenddokumentidest ja nõuetest. Alajaam komplekteerida vastavalt lisa 1.2 skeemile. Uue mastalajaama 100kVA trafo hangib töövõtja. 
· Keskpinge haruühendused mastile teostada juhtmega PAS/SAX-35
· Mastalajaam varustada operatiivtähistusega, millised eelnevalt kooskõlastada Elektrivõrkude ametiga.
· Projekteerida ja ehitada mastalajaama maandusseade.  
· Mastalajaama paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse tellijaga.
· Mastalajaama LKR-79B jaotuskilbist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 105 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 120mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
16.4. [bookmark: _Hlk192753862]Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone  vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.



17. [bookmark: _Hlk192758075]Rakvere ETS posti hoone (sh CCS seadmete) elektrivarustus
17.1. Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Rakvere raudteejaama ETS posti hoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6582344, Y= 634562). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
17.2. [bookmark: _Hlk192753391]Rakvere ETS posti hoone I toide:
· Perspektiivsest Elektrilevi OÜ liitumiskilbist (esialgsed koordinaadid X= 6582356, Y= 634412) projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 250 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 240 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilpides teostada vajalikud ühendused.
· Juhul, kui Elektrilevi OÜ liitumiskilp ei ole paigaldatud ehitustööde algusmomendiks, näha ette 5 m kaablivaru liitumiskilbi paigaldamise koha kõrvale.

17.3. Rakvere ETS posti hoone II toide:
· [bookmark: _Hlk192761008]Olemasoleva Rakvere alajaama nr.85  (X= 6582357, Y= 634398)  0,4kV sektsioonist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 250 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 240 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus).  Projekteeritud kaabli kaitsmiseks paigaldada Rakvere nr.85 alajaamas jadavinnaklüliti 400A 315A sulavkaitsmetega. Kilbis ja alajaamas teostada vajalikud ühendused.
17.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone  vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.

18. Kohtla CCS moodulhoone elektrivarustus
18.1. Projekteerida ja ehitada LK-F1 ja LK-F2 liitumiskilbid Kohtla raudteejaama perspektiivse CCS moodulhoone kõrval. Kilbid komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.1). Kilbid projekteerida  plaanil näidatud asukohale (lisa 1.3) (X= 6584708, Y= 682985). Kilpides näha ette kohad arvestite paigaldamiseks (arvesti mõõdud: 290X180X68 mm). Kilpide paigaldamise asukoht täpsustatakse projekteerimise käigus ja kooskõlastatakse Telekomi ja turvangusüsteemide ametiga ja Elektrivõrkude ametiga.  LK-F1 ja LK-F2 kilbid maandada vastavalt nõuetele.
18.2. CCS moodulhoone I toide:
· [bookmark: _Hlk192761143]Olemasoleva Kohtla alajaama nr.74  (X= 6584682, Y= 682686)  0,4kV sektsioonist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 350 m) kuni LK-F1 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 240 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus).  Projekteeritud kaabli kaitsmiseks alajaamas nr.74 demonteerida vana sulavkaitsmealus  ja paigalda uus 3p 400A vinnaklüliti (nt XLP2 või samaväärne) koos 250A  sulavkaitsmetega. Kilbis ja alajaamas teostada vajalikud ühendused.

18.3. CCS moodulhoone II toide:
· [bookmark: _Hlk192772138]Olemasolev KAJ-RL komplektalajaam (X=6584679, Y=682990) asendada uue komplektalajaamaga. LRM-3 ja LRM-4 puitmastid lahklülititega demonteerida. KAJ-RL  alajaama sissetulevad 10kV ja 0,4kV  maakaablid  pikendada jätkumuhvide abil ja ühendada külge  uues alajaamas.
· Uue KAJ-RL komplektalajaamana kasutada metallkestaga ja väljastpoolt teenindatav  10/0,4 kV komplektalajaam 200kVA trafoga (10/0,4 kV, Y/Yn-0). Komplektalajaam komplekteerida vastavalt lisatud skeemile (lisa 1.2). Täpne alajaama paigaldamise koht täpsustatakse projekteerimise käigus. Alajaama projekteerimisel arvestada järgmisega:
· komplektalajaam komplekteerida vastavalt lisatud skeemile;
· komplektalajaamale on vajalik projekteerida nõuetekohane maanduspaigaldis;
· [bookmark: _Hlk192764555]komplektalajaamas näha ette kaugjuhtimisterminal RTU ning selle ühendamine (optika kaabel) Kohtla ETS posti hoone andmekeskusega ( X=6584701, Y=683010);
· võimsus/koormuslülitid peavad olema telejuhitavad;
· komplektalajaama lukud hangib töövõtja;
·  200 kVA trafo hangib töövõtja
· Uue KAJ-RL komplektalajaama 0,4kV sektsioonist projekteerida ja ehitada 0,4kV maakaabelliin (l= umbes 40 m) kuni LK-F2 liitumiskilbini. Kaabli minimaalne ristlõige 240 mm² (lõplik ristlõige valitakse projekteerimise käigus). Kilbis ja alajaamas teostada vajalikud ühendused.
· Projekteerida ja ehitada uus optiline kaabelliin (SingleMode, vähemalt 12 kuidu,nt.  12xSML või samaväärne) (l= umbes 40m) alates komplektalajaamast kuni ühenduskohani  Kohtla ETS posti andmekeskuseni. Näha ette optikakaabli otsade valmidus ühendamiseks (sh patch-box) seadmetega. Optikakaabli tüüp täpsustatakse projekteerimise käigus.
· Optikaabli ühenduskaablid („patch-cabel“) kuuluvad hanke mahtu.
· Komplektalajaamas  paigaldada FO konverter 10/100/1000BaseT(X) to 100/1000 SFP (või samaväärne) koos SFP mooduliga Tx/Rx Wavelength: 1310 nm. / 1550 nm (näiteks  BIDI-1.25G-SFP-10-ADI või samaväärne).
· Kohtla ETS posti andmekeskuses paigaldada SFP moodul  Tx/Rx Wavelength: 1550 nm. / 1310 nm (näiteks BIDI-1.25G-SFP-10-BDI või samaväärne).
· Konverteri ja SFP mooduli tüübid kooskõlastada tellijaga.
· Komplektalajaamas ja Kohtla ETS posti andmekeskuses teostada optikakaabli vajalikud ühendused.
18.4. Kõik ühendused  LK-F1 ja LK-F2 kilpide ja moodulhoone  vahel ei kuulu hanke mahtu ja teostatakse tarbija poolt.
19.   Demontaaži ja utiliseerimise protseduur
19.1. Enne tööde algust fikseeritakse koos elektripaigaldise valdaja esindajaga demonteeritavate materjalide maht.
19.2. Mitte vajalikud raudbetoonmastid/jalandid tuleb eemaldada (lõhkumise teel ca 80cm sügavusele maapinnast või eemaldada tervikuna) ja utiliseerida.
19.3. Demonteeritud alajaamade mastiaugud täita täitepinnasega.
19.4. Tööde käigus eemaldatud materjalid (trafod, lahkkaitsmed jne) tuleb üle anda tellijale, vormistades selle kohta kahepoolselt allkirjastatud üleandmise akt ja materjal tuleb nõuetekohaselt transportida Eesti Raudtee kesklattu (Betooni põik 20, Soodevahe küla, Rae vald 75322, Harjumaa). Töövõtjal on kohustus teavitada tellijat üleandmisest lattu vähemalt seitse päeva ette.
19.5. Tööde käigus demonteeritud alajaamade metallosad (nt traaversid, alusraamid, alajaamade metallkestad jne) tuleb üle anda tellijale, vormistades selle kohta kahepoolselt allkirjastatud üleandmise akt. Üleandmine toimud aadressil Tuisu 1, Tallinn. 
NB! Kõik mittemetalsed komponendid tuleb metallkomponentidest eraldada ja nõuetekohaselt utiliseerida.
19.6. Tagastatavate materjalide mahalaadimine, sorteerimine ja näidatud kohta paigutamine tellija laos on töövõtja kohustus.

20. Dokumentatsioon

20.1. Üldist
Tellijale tuleb esitada projekt- ja teostusdokumentatsioon. Dokumentatsioon on vaja esitada nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul.
Töövõtja peab esitama ehitatud elektripaigaldiste teostusdokumentatsiooni vastavalt kehtestatud normdokumentide nõudmistele.
Teostusjoonised tuleb vormistada vastavalt  Majandus- ja taristuministri määrusele nr 34; 14.04.2016 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Koordinaadid esitada Eesti tasapinnaliste koordinaatide süsteemis Lambert-EST 97 ning kõrgused Euroopa Vertikaalses Referentssüsteemis EH2000.
Kasutuselevõtmine ja tehniliste dokumentide üleandmine toimub vastavalt kehtivatele seadustele, normidele ja määrustele. 
Nõuded teostusdokumentatsioonile on toodud lisas 1.5. 
Vajadusel teostusdokumentatsiooni maht kooskõlastada tellijaga täiendavalt.
20.2. Vormistusnõuded
Ehitusprojektid ja teostusdokumentatsioon vormistada eesti keeles. Kõik projektid ja teostusdokumentatsioon vormistada 1 eksemplaris paberkandjal ja 2 elektroonilisel andmekandjal (pilverakendusest allalaetavana).
Digitaalsel vormistamisel kasutada järgmisi failiformaate:
· joonised peavad olema esitatud originaalkujul (.dgn või .dwg) ning .pdf kujul;
· tabelite failid vormistada .xls või .xlsx ning .pdf kujul;
· tekstifailid vormistada .doc või .docx ning .pdf kujul; 
· muud projekteerimise tarkvara kasutades nende originaalfailid.
Lisaks projekti failidele peavad elektroonilisel andmekandjal olema printimiseks vajalikud failid ja kõigi kasutatud joonte liikide .shx failid.
Jooniste vormistamisel arvestada, et jooned peavad olema eristatavad ning joonised peavad olema arusaadavad ka mustvalgel koopial. Joonised tuleb koostada mõõtkavas 1:500.
Paberkandjal vormistatud projektid esitada tellijale arhiiviköidetena või –kaustadena.
21. Ehitustööde vastuvõtmine
Tööde vastuvõtmine toimub vastavalt töövõtulepingu tingimustele.

22. Lisad
Lisa 1.1. Elektrikilpide skeemid
Lisa 1.2. Alajaamade skeemid
Lisa 1.3. Liitumiskilpide asukohaplaanid
Lisa 1.4. Geodeetilised uuringud
Lisa 1.5. Nõuded teostusdokumentatsioonile
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