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      (hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab juhatuse esimehe 24. märts 2020. 

a käskkirjaga nr 1-5/39 antud volituse alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht Küllike 

Kuusik, ühelt poolt, 

 

ja Valmap Grupp AS,  edaspidi töövõtja, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Hindrek 

Mõts teiselt poolt, 

 

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, riigihanke 1-47/.2648 „Ess-soo taastamisala 

parandustööd“ (viitenumber 255716) tulemusena alljärgnevas: 

    

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu sõlmimisel olemasolevatest 

lepingu lisadest ja pärast lepingu sõlmimist poolte poolt alla kirjutatud lepingu dokumentide 

muudatustest, täiendustest ja lisadest. 

1.2. Lepingu sõlmimisel on lepingul järgmised lisad, edaspidi lisa või koos lisad: 

 Lisa 1 - RMK  keskkonnanõuded metsatöödel; 

 Lisa 2 – Valmap Grupp OÜ poolt esitatud hanke hinnapakkumus; 

1.3. Leping koos lisadega, mis on lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja tervikliku 

lepingu, mis asendab kõiki samade poolte vahel varem sama lepinguobjekti suhtes sõlmitud 

mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  

 

2. Lepingu objekt 

2.1. Lepingu objektiks on pooltevahelised suhted, mis tekivad tellija poolt tellitud Ess-soo 

taastamisala parandustööd edaspidi töö, tegemisel töövõtja poolt töövõtja tööjõu ja tehniliste 

vahenditega. 

2.2. Lepinguga tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama töö lepinguga kokkulepitud tingimustel 

ja korras. 

2.3. Töö peab vastama hankedokumentides esitatud nõuetele.    

 

3. Tellija õigused ja kohustused 

3.1. Tellija ja töövõtja ühine kohustus: 

3.1.1. tellija ja töövõtja on kohustatud kahe nädala jooksul pärast lepingu allakirjutamist ühiselt 

täpsustama tööde teostamise ajagraafiku. 

 

3.2. Tellijal on õigus: 
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3.2.1. kontrollida töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate 

rikkumiste kõrvaldamiseks; 

3.2.2. peatada tööd tööobjektil kui töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning tellija poolt kehtestatud 

keskkonna- ja ohutusnõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 

3.2.3. peatada tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus, teede 

lagunemine jms.) ei võimalda tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab tellija 

töövõtjale teate e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva 

möödumisel saatmisest; 

3.2.4. muuta kokkuleppel töövõtjaga tööde mahtusid kuni 15% ulatuses lepingu maksumusest, kui 

see osutub tööde teostamise käigus vajalikuks; 

3.2.6. mõõta teostatud tööde mahtusid üle töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks teostada 

täiendavaid mõõtmisi töövõtja mittenõuetekohasest tegevusest tingituna, siis täiendava mõõtmise 

maksumus peetakse kinni töövõtjale makstavast tasust. 

 

3.3. Tellijal on kohustus: 

3.3.1. tutvustada töövõtjale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja ohutusnõudeid ning 

kontrollida töö käigus regulaarselt keskkonna- ja ohutusnõuetest kinnipidamist;  

3.3.2. märgistada nähtavalt tööobjekti piirid, kui need ei ole arusaadavate looduslike piiridega 

määratavad; 

3.3.3. veenduda, et töövõtja leiab tööobjekti; 

3.3.4. viia enne töödega alustamist läbi juhendamine objektil töid teostatavatele isikutele;  

3.3.5. anda töövõtjale vajalikku informatsiooni ning vajadusel juhendada töövõtjat tööde käigus; 

3.3.6. võtta teostatud tööd aktiga vastu töövõtja esindaja juuresolekul. Tellijal on õigus tööd aktiga 

vastu võtta töövõtja esindaja juuresolekuta, kui töövõtjaga on tööde vastuvõtmise aeg ja koht 

kokku lepitud, kuid töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 

3.3.7. tasuda töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud tööde eest. 

 

4. Töövõtja õigused ja kohustused 

4.1. Töövõtjal on õigus: 

4.1.1. saada tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu; 

4.1.2. teha tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 

4.2. Töövõtjal on kohustus: 

4.2.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerida tellijat tööde või lisatööde hilinemisest 

ja hilinemise põhjustest;  

4.2.2. töötada vastavalt käesoleva lepinguga kokkulepitud tingimustele ning tellija poolt esitatud 

juhistele ja informatsioonile; 

4.2.3. teostada tööd, sealhulgas projekti muutmisest tuleneda võivad lisatööd, pakkumuses toodud 

hindadega;    

4.2.4. mitte lubada töid teostada isikutel kes ei ole läbinud lepingu punktis 3.3.4. nimetatud 

juhendamist; 

4.2.5. mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule 

(alltöövõtjale) ilma tellija kirjaliku nõusolekuta;  

4.2.6. alustada töödega soodsate ilmastikuolude esinemisel esimesel võimalusel kuid mitte hiljem 

kui 5 (viis) päeva jooksul pärast tellija poolt edastatud sellekohast teadet; 

4.2.7. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada RMK keskkonnanõuetest, ohutusnõuetest, 

töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest ning objekti omapära arvestavatest nõuetest, sealhulgas 

järgida rekonstrueerimisprojekti keskkonnamõjude analüüsis ning keskkonnakaitse peatükis  
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toodud nõudeid;  

4.2.8. tagada kasutatavate juurdepääsuteede nõuetekohane sõidetavus ning tööde lõppedes 

taastada kasutatud teede ning muude juurdepääsuna kasutatud maa-alade ehituse-eelne seisukord; 

4.2.9. taastada tööde käigus lõhutud piirimärgid või muud objektid; 

4.2.10. tagada kõigi oma töötajate varustatus tööks vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 

(turvavarustus ja isikukaitsevahendid) ning tagada töötajate instrueerimine töökaitsevahendite ja 

ohutute töövõtete kasutamise osas; 

4.2.11. saata kolme kalendripäeva jooksul tellijale e-posti teel teade oma töötajaga toimunud 

tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni tellijalt saadud teatise 

vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja ametinimetus, 

tehtav tööliik, tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 

4.2.12. järgida õigusakte ja teha kõik endast olenev, et vältida metsa tervisliku seisundi ja 

ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid 

ja töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 

4.2.13. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa või pinnase 

kahjustamise; 

4.2.14. täita tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel või lõhkelaengu leidmisel 

informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel. 112) ja tellijat; 

4.2.15. informeerida lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel koheselt tellija esindajat; 

4.2.16. esitama tellijale hiljemalt lepingu täitmise alustamise ajaks selleks ajaks teadaolevate 

lepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate nimed, kontaktandmed ja teabe nende seaduslike 

esindajate kohta; 

4.2.17. esitama tellijale punktis 4.2.16 nimetatud teabe ka iga alltöövõtja kohta, kes osaleb lepingu 

täitmisel ja kelle kohta pole hankijale lepingu täitmise alustamise ajaks punktis 4.2.16. nimetatud 

teavet esitatud; 

4.2.18. esitama tellijale andmed lepingu selle osa suuruse ja iseloomu kohta, mille suhtes ta 

kavatseb ta sõlmida alltöövõtulepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimede, kontaktandmed 

ja teabega nende seaduslike esindajate kohta. 

 

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  

5.1. Töövõtja annab tellijale lõplikult valmis töö üle hiljemalt 15. detsember 2022. a. 

5.2. Pooled võivad kokku leppida tehtud tööde etapiviisilises vastuvõtmises. Seda ei loeta tööde 

lõplikuks üleandmiseks tellijale ega tööde osas riisiko üleminemiseks tellijale. 

5.3. Tellija on kohustatud hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale töö 

lõpetamise teate saamist tööobjekti üle vaatama. 

5.4. Pooled vormistavad tööde vastuvõtmise akti peale tööobjekti ülevaatamist ning töö kvaliteedi 

hindamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.   

5.5. Tööde vastuvõtmise aktile kirjutavad alla poolte esindajad.  

5.6. Pärast töö vastuvõtmist tellija poolt on töövõtjal õigus lepinguga kokkulepitud tasule. 

5.7. Töövõtja annab töödele garantii tähtajaga kaks aastat arvates töö vastuvõtmise akti 

allkirjastamisest tellija poolt. Garantiiaja jooksul kohustub töövõtja omal kulul ja vahenditega 

kõrvaldama töös esinevad puudused.     

5.8. Tellija esitab töövõtjale oma pretensioonid seoses töö mittevastavusega lepingule 10 (kümne) 

tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest tellija poolt.  

5.9. Töövõtja on kohustatud reageerima tellija pretensioonile töö puuduste kohta 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul arvates tellija vastava pretensiooni saamisest.  

5.10. Lepinguga ettenähtud garantii kehtib juhul, kui tellija iseseisvalt ei tee töös täiendusi ega 
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muudatusi. 

 

6. Töövõtjale makstav tasu 

6.1. Tellija maksab töövõtjale töö teostamise eest tasu 10 300,00 (kümme tuhat kolmsada) 

eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda või väheneda 

tingituna töömahtude suurendamisest (lisatööde tellimisest) või vähendamisest tellija poolt või 

tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud tööde mahtude suurenemisest või vähenemisest 

võrreldes algselt ettenähtud mahtudega.  Töömahtude muutus toob endaga kaasa lepingu 

kogumaksumuse muutuse. 

6.2. Teostatud tööde mahtude erinevuse puhul ettenähtud mahtudest tasutakse töövõtjale tegelike 

vastu võetud mahtude järgi.  

6.3. Tellija tasub tehtud tööde eest töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel. 

6.4. Arve esitamise aluseks on poolte poolt allkirjastatud tööde vastuvõtmise akt. 

6.5 Maksed sooritatakse tellija poolt töövõtja pangakontole. Töövõtja esitab arve vaid 

elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud 

raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis 

https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. 

6.6. Tellija tasub töövõtjale 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates töövõtja poolt arve 

väljastamise kuupäevast. 

6.7.  Tellijal on õigus kinni pidada tasu vaegtööde olemasolul vaegtööde maksumuse ulatuses kuni 

vaegtööde täieliku teostamiseni. 

6.8. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on tellijal õigus alandada tööde 

eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, pinnase lõhkumine jne). Tasu alandamine 

toimub võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 

 

7. Poolte vastutus 

7.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 

põhjustatud süüliselt. 

7.2. Juhul, kui töövõtja viivitab töö teostamisele asumisega, töö teostamisega või valmis töö 

lõpliku üleandmisega üle lepingu ja/või graafikuga kokkulepitud tähtaja on tellijal õigus nõuda 

leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast tasust töö 

teostamisele asumisega või valmis töö lõpliku üleandmisega iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid 

kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend)% töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö 

eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa 

võrra. 

7.3. Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu 

jooksul arvates päevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus. 

7.4. Juhul, kui tellija viivitab töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal 

õigus nõuda viivist summas 0,15% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud 

kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast. 

7.5. Tellija on kohustatud töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 

tööobjekti märgistamisest, tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või 

vormistamata jätmisest. 

7.6. Juhul, kui tellijal on pretensioone tööde suhtes, mis on tekkinud töövõtja süül, määrab tellija 

töövõtjale  tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtajaks 

või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on tellijal õigus nõuda hinna alandamist tehtud kahju 
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ulatuses või vähendada lepingu mahtu ning samuti õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist muul 

moel või leping ennetähtaegselt üles öelda.  

7.7. Juhul, kui tellijal tekib pretensioone töövõtja keskkonnaalase käitumise osas, akteerib ta selle 

mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks peatatakse. 

Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on tellijal õigus töövõtjaga sõlmitud leping üles öelda. 

7.8. Juhul, kui töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele 

(alltöövõtjatele) ilma tellija kirjaliku nõusolekuta on tellijal õigus töövõtjaga sõlmitud leping 

ennetähtaegselt üles öelda. 

7.9. Juhul, kui töövõtja ei nõustu tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. 

Ekspertiisi kulud kannab töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab tellija pretensioonide alusetust, on 

töövõtjal õigus ekspertiisi kulud tellijalt sisse nõuda.  

7.10. Juhul kui tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude töövõtjale, ei ole 

kohustatud tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui töövõtja on tasunud leppetrahvi või hüvitanud 

kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt tellija suhtes rakendada sanktsioone sellel ajal 

tasumata summade osas.  

 

8. Lepingu rikkumise vabandatavus 

8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu 

rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 

pidanud ette nägema ega ära hoidma (vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud asjaolud peavad 

olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on pooled kohustatud 

võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on 

kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist. 

Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna Riigikogu või valitsuse õigusakti,  ülestõusu, üldstreiki, 

massilisi rahutusi, sõda, loodusõnnetust, tormikahjustust, metsatulekahju, metsade sulgemist 

tuleohu tõttu, teede (sh metsateede) kasutamise piiramist või keelamist poolte asukoha 

haldusüksuses ja muid asjaolusid, mis oluliselt ja vääramatult takistavad lepingu täitmist ning 

muid lepingus loetlemata asjaolusid, mida mõlemad pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.  

8.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 

tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 

kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.  

 

9. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  

9.1.  Leping kehtib alates 25.10.2022 kuni 31.12.2022 ja/või kuni kõikide lepinguliste kohustuste 

täitmiseni mõlema poole poolt. 

9.2. Tellijal on õigus leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui töövõtja on 

muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 

9.3. Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda, kui tellija on töövõtja suhtes korduvalt 

rakendanud lepingus sätestatud sanktsioone.  

9.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde 

teostamise ajagraafikut või kui töödega ei ole alustatud enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva 

jooksul pärast lepingu punktis 4.2.6. toodud teate edastamist. 

9.5. Tellijal on õigus leping üles öelda, kui töövõtja korduvalt ei täida lepinguga endale võetud 

kohustusi. 

9.6. Tellijal on õigus leping peatada kui töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 

keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on tellijal õigus leping ilma etteteatamisajata 

ennetähtaegselt üles öelda.  
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9.7. Tellijal on õigus leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 

kahju hüvitamist, kui töövõtja või töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult 

omastada puitu. 

9.8. Tellija on kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud 

töö eest. 

 

10. Poolte esindajad ja kontaktandmed 

10.1. Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku 

informatsiooni andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks. 

10.2. Tellija esindaja on RMK looduskaitseosakonna looduskaitse tööjuht Jan Ruukel, telefon 

5163074, e-post jan.ruukel@rmk.ee. 

10.3. Töövõtja esindaja on Kalmer Teder; telefon 53412885; e-post kalmer@valmapgrupp.ee  

 

11. Teadete edastamine 

11.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud e-

posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. 

11.2. E-kirjaga edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 

tööpäevast. 

11.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele 

poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud 

digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul, kui 

teade edastatakse e-kirjaga. 

 

12. Lõppsätted 

12.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks 

saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  

12.2. Lepingu raames tehtavad tööd on rahastatud Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt. Lepingu 

esitamist toetuse andjale ei loeta konfidentsiaalsusnõuete rikkumiseks ega asutusesiseseks 

kasutamiseks tunnistatud teabe avaldamiseks. 

12.3. Kõik lepingu lisad või muudatused on kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult. 

Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet lepingule ja olema mõlema poole volitatud esindaja 

poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema poole 

poolt või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  

12.4. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste 

teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse 

vaidlus õigusaktidega kehtestatud korras. 

12.5. Leping on allkirjastatud digitaalselt.  
 
Poolte andmed ja allkirjad 

Tellija                Töövõtja 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus    Valmap Grupp AS 

Lääne-Viru maakond Haljala vald                Registrikood 10251602 

Sagadi küla 45403     Linna küla, Tõrva vald, Valgamaa 

Registrikood 70004459             Tel 5079158 

       E-post: info@valmapgrupp.ee 
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RMK looduskaitseosakond 

Rõõmu tee 7, Tartu 51013       

Tel 50 38556         

E-post: kullike.kuusik@rmk.ee 

     
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 
Küllike Kuusik     Hindrek Mõts 

  



Ess-soo taastamisala parandustööd 

 
 

8 

Lisa 1 

töövõtulepingu nr  

3-6.112022/113 juurde 

 

 

RMK, edaspidi tellija, tutvustas ja Valmap Grupp OÜ, edaspidi töövõtja, tutvus RMK juhatuse 

liikme 4. märts 2019 käskkirjaga nr 1-5/29 kinnitatud RMK keskkonnanõuetega. 

 

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 

Käesolevasse juhendisse on koondatud RMK keskkonnanõuded, mille järgimine on RMK 

töövõtjatele kohustuslik. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, 

metsamajandamise heast tavast, FSC ja PEFC metsamajandamise standardi ning ISO 14001 

keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest. Keskkonnanõuetega 

sätestatakse töövõtjatele konkreetsed kohustused, mille täitmist RMK-l on õigus kontrollida. Enne 

töö alustamist on töövõtjatel kohustus tutvuda tööde üleandmise dokumentides esitatud tingimuste 

ja nõuetega. Kui esitatud nõudeid ei ole võimalik täita, tuleb sellest informeerida tööjuhti ja 

vajaduse korral katkestada töö. 

 

1 Kütused ja tankimine 

1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- 

ja möödavalamist. 

1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  

1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 

1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning 

kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  

 

2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 

2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist 

ära viia. 

2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, 

markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja 

absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  

2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 

2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida 

ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 

2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või 

saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.  

 

3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 

3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, 

arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide 

kahjustamist ning risustamist raidmetega. 
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4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 

4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 

4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 

4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides 

ettenähtud tehnilise ülevaatusi. 

4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on keelatud.  

4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja 

vähemalt üks absorbentmatt. 

4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega 

ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  

4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid 

peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP®ga. 

4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama 

tootja nõuetele. 

 

5 Ohutusnõuded 

5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 

5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  

5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  

5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  

5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 

5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 

5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast 

eemale. 

5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd 

koheselt peatatakse. 

5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja 

helkurvesti. 

5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 

5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on 

keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud 

kohas. 

 

6 Hädaolukorrad 

6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 ja 

RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, 

samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne 

asukoht ja mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb 

teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada 

töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi 

korraldusi. Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi 

puudutada.  
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6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK 

tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 

 


