

**Taotluse eelarve**  
**Projektitaotlus „EU Kids Online’i III uuringulaine Eestis“.**

**Taotleja üldandmed**

Taotleja ärinimi	Tartu Ülikool
Taotleja registrikood	74001073
Taotleja juriidiline aadress	Ülikooli 18
Taotleja esindaja lepingu allkirjastamisel	Siret Rutiku
Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber)	Iiris Tuvi, <a href="mailto:iiris.tuvi@ut.ee">iiris.tuvi@ut.ee</a> , +37253401664

**Uuringu eelarve peamiste kululiikide lõikes**

Kululiik	Ühik	Ühiku hind	Ühi ku arv	KOKKU eurot
1.etapp - projekti algusest kuni I vahearuarande vastuvõtmiseni				
1.1 Projekti juhtimine	kuu	2958.31	3	8,874.93
1.2 Küsitlusuuringu meetodika väljatöötamine: küsimustiku koostamine koos rahvusvahelise konsortsiumiga; valimi ja uuringukava koostamine	nädal	923.34	7	6,463.38
1.3 Küsitlusuuringu ankeedi tõlkimine eesti keelde	nädal	923.34	0.78	720.21
1.4 Küsitlusuuringu ankeedi piloteerimine eesti keeles	nädal	923.34	2	1,846.68
1.5 Küsitlusuuringu ankeedi tõlkimine vene keelde	nädal	923.34	0.78	720.21
1.6 EUKO konsortsiumi kohtumisel esinemise ettevalmistus ja osalemine Ljubljanas	lähetus	2695.35	1	2,695.35
1.7 Generatiivse AI kasutamise kvalitatiivuuringu meetodika väljatöötamine	nädal	923.34	8	7,386.72
1.8 Küsitlusuuringu eetikakomitee taotluse koostamine	nädal	923.34	2.5	2,308.35
1.9 I vahearuarande (uuringu meetodikaraporti) koostamine	nädal	923.34	3	2,770.02
1.10 I etapi üldkulu				8,446.46
2.etapp – I vahearuarande vastuvõtmisest kuni II vahearuarande vastuvõtmiseni				
2.1 Projekti juhtimine	kuu	2936.24	2	5872.48
2.2 Küsitlusuuringu läbiviimine koolides, andmete puhastamine, kodeerimine	klass	50	200	10000
2.3 Generatiivse AI kvalitatiivuuringu läbiviimine: intervjuud lastega (15 last)	nädal	923.34	6	5540.04
2.4 Generatiivse AI kvalitatiivuuringu andmete kodeerimine	nädal	923.34	6	5540.04
2.5 II uurimisülesande vaheraport (raport andmete kogumisest, vastajate arvudest piirkondade t	nädal	923.34	2	1846.68

**Taotluse eelarve**  
**Projektitaotlus „EU Kids Online’i III uuringulaine Eestis“.**

uuringu andmetest)				
2.6 I ja II vaheraporti arutelu koosoleku ettevalmistus	nädal	923.32	1	923.32
2.7 II etapi üldkulu				7430.64
3.etapp – II uurimisülesandest lõpparuande vastuvõtmiseni				
3.1 Projekti juhtimine	kuu	441.54	10	4415.4
3.2 Küsitlusuuringu andmete analüüs	kuu	1900.25	3	5700.75
3.3 Generatiivse AI kvalitatiivuuringu andmete analüüs	kuu	1900.25	3	5700.75
3.4 Lõpparuande mustandi koostamine	kuu	1900.25	2	3800.5
3.5 Lõpparuande täiendamine	kuu	1900.25	1	1900.25
3.6 Lõpparuande keeleteoimetamine ja küljendamine (pdf)	lk	5	50	250
3.7 Lõpparuande tutvustamine taotluse toetajale (koosolek Zoomis)	nädal	472.18	1	472.18
3.8 Lõpparuande esitlemise (sh koolidele) üritus nii konverentsina kui Zoomis (kus saaksid osaleda koolide esindajad samuti)	nädal	472.17	1	472.17
3.9 III etapi üldkulu (20%)				5678.00
<b>Taotluse maksumus</b>				<b>107 775,50</b>

1. Kinnitame, et taotluse maksumus sisaldab kõiki tasusid ning taotleja on teadlik, et tal ei ole õigust täiendavale tasule taotluse tehnilise kirjelduse alusel tehtava töö eest.