Lisa nr 6.7
06.04.2020 sdlmitud
itirilepingule nr U17379/19

SISUSTUSE HANKIMISE KOKKULEPE

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, registrikood 10788733, asukoht Tartu mnt 85, 10115 Tallinn (edaspidi nimetatud
titirileandja), mida esindab volikirja alusel haldusteenuste direktor Priit Valk

ja

Eesti Vabariik Sotsiaalkindlustusameti kaudu, registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
(edaspidi nimetatud diirnik), mida esindab pShimairuse alusel peadirektor Maret Maripuu,

edaspidi eraldi voi tihiselt nimetatud pool voi pooled,

vottes arvesse, et: )
1) poolte vahel on 06.04.2020 sdlmitud iitirileping nr U17379/19 (edaspidi nimetatud leping), mille kohaselt
on tiiirnikul digus kasutada Tartus Pepleri tn 35 asuvat iiiiripinda;

2) pooled on kokku leppinud, et iiiirileandja hangib iiiiripinnale iitirniku jaoks vajaliku sisustuse,

leppisid kokku alljargnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):

1. Eesmiirk ja tihtaeg

1.1. Pooled on kokku leppinud, et iilirileandja korraldab tiiripinnale kokkuleppe lisas nr 1 kirjeldatud sisustuse
hankimise ja paigaldamise. Sisustuse tidpsem kirjeldus ja maht lepitakse poolte poolt kokku sisustuse
hankimiseks korraldatavas riigihanke alusdokumentides (edaspidi nimetatud hankedokumendid),
arvestades seejuures sisustuse hankimiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu.

1.2. Kokkuleppega reguleeritakse pooltevaheline koost6o ldhtuvalt kokkuleppe eesmirgist ning poolte
kohustused ja digused.

1.3. Uiirileandja on kohustatud hankima, paigaldama ja andma sisustuse iiiirnikule iile hiljemalt 31.12.2027
tingimusel, et ei esine kokkuleppe punkti 6.2 alapunktides kirjeldatud tdhtaegu edasiliikkkavaid asjaolusid.

2. Uiirileandja on kohustatud:
2.1. sisustuse hankimisel ja paigaldamisel kinni pidama kokku lepitud téhtaegadest;

2.2. koostama sisustuse hankedokumendid ning kooskdlastama hankedokumentide tehnilise kirjelduse
iitirnikuga enne hanketeate avaldamist voi pakkumuse esitamise ettepaneku esitamist kvalifitseeritud
taotlejatele. Ulirnikul ei ole digust hankedokumentide kooskdlastamisest ebamoistlikult keelduda;

2.3. mitte tegema muudatusi voi tdiendusi iilirniku poolt kooskdlastatud sisustuse lahendustes ilma iitirniku
kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis antud ndusolekuta;

2.4. vaatama 5 (viie) toOpdeva jooksul lébi ettepanekud sisustuse muutmiseks (sh eelnevalt kokkulepitust
erinevate vOi midratlemata materjalide kasutamiseks) ning sisustuse hankimist ja paigaldamist rahaliselt,
ajaliselt voi muul viisil oluliselt mdjutavate ettepanekute puhul esitama titirnikule selliste ettepanekute
kohta pdhjendatud kaalutlused koos tdiendava raha- ja ajakulu vdi muude oluliste tagajérgede
dranditamisega;

2.5. {iirniku ndudmisel andma aru sisustuse hankimise ja paigaldamise kéigust ning véimaldama tiirniku
esindajal igal ajal teostada kontrolli sisustuse hankimise ja paigaldamise mahu ja kvaliteedi, samuti
kasutatavate materjalide ja detailide vastavuse iile kokkulepitud lahendustele ja kooskolastatud
hankedokumentidele;



2.6.

2.7.

2.8.

3.1.
3.2

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

54.
5.5.

5.6.

korraldama vastavalt vajadusele, sh {ilirniku esindaja ndudmisel sisustuse hankimise ja paigaldamisega
seotud kiisimustes ndupidamisi ning kaasama ndupidamistele iilirniku esindaja;

teatama esimesel vOimalusel kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis iilirniku esindajale sisustuse
hankimise ja paigaldamise 10pptédhtaja muutmise soovist, tdhtaja muutumise podhjustest ja sellega
kaasnevatest riskidest;

koostama ja sdilitama sisustuse hankimist ja paigaldamist puudutavad dokumendid (poolte vahel s6lmitud
kokkulepped, aktid, koosolekute protokollid ja tiiirnikuga kooskolastatud dokumendid) ja esitama need
tiirnikule tutvumiseks vastava ndude saamisest 5 (viie) toopéeva jooksul.

Uiirileandjal on digus:
saada titirnikult sisustuse hankimiseks ja paigaldamiseks vajalikku informatsiooni ja ldhteandmeid;

teha iseseisvalt muudatusi voi tdiendusi sisustuse hankimise ja paigaldamise lahenduses, juhul kui tGiirnik
ei ole eelnimetatud muudatuse voi tdienduste tegemise kooskolastamise taotlusele vastanud kokkuleppe
punktis 4.2 toodud tédhtaja jooksul ning vastavad muudatused seisnevad erinevate materjalide voi
lahenduste kasutamises, mis on samavéirsed varem kooskolastatud materjalide voi lahendustega;

peatada voi l0petada sisustuse hankimise ja paigaldamisega seotud toimingud juhul, kui {itirnik ei tdida
kokkuleppe punkti 4 alapunktides nimetatud kohustusi ning nduda iiilirnikult sisustuse hankimise ja
paigaldamisega seoses tekkiva kahju hiivitamist.

Uiirnik on kohustatud:

esitama lirileandja ndudmisel sisustuse hankimiseks ja paigaldamiseks vajalikud lahteandmed. Juhul kui
lahteandmed on vastuolus vdi ebaselged, on iiirileandja kohustatud kiisima iitirnikult vastavaid selgitusi;
vastama koikidele iiiirileandja kokkuleppe kohastele jérelepérimistele, taotlustele (sh taotlused
dokumentide kooskolastamiseks), kirjadele jm nduetele hiljemalt 5 (viie) toopaeva jooksul voi teatama
sama tdhtaja jooksul md&juval pShjusel vastamise tdhtaja pikendamisest voi kooskdlastuse andmisest
keeldumisest. Nousoleku andmisest keeldumine peab olema mdistlikult pdhjendatud;

esitama sisustuse hankimise ja paigaldamisega seotud pretensioonid viivitamatult vastava asjaolu
teadasaamisest.

Uiirnikul on &igus:
esitada sisustuse hankimise voi paigaldamise ajal ettepanekuid kokkulepitud lahenduste muutmiseks;

kontrollida sisustuse hankimise ja paigaldamise kdiku ning nende mahu ja kvaliteedi vastavust
kokkulepitud lahendustele ning puuduste avastamisel nduda nende kdrvaldamist;

osaleda sisustuse hankimise ja paigaldamisega seotud kiisimustes korraldatud ndupidamistel ja saada
ndupidamiste protokollid;

nduda liirileandjalt sisustuse hankimise ja paigaldamisega seotud ndupidamiste kokkukutsumist;

nduda sisustuse hankimise ja paigaldamisega seotud toimingute peatamist vdi 18petamist juhul, kui
iitirileandja ei tdida kokkuleppe punktis 2 nimetatud kohustusi. Juhul, kui titirileandja tehtud toimingud ei
lahtu tilirniku poolt kooskodlastatud hankedokumentide tehnilisest kirjeldusest voi kokkuleppe punktis 4.2
toodud kooskdlastustest (v.a kokkuleppe punktis 3.2 toodud juhul), ei ole iilirnikul kohustust vastava
toimingu voi muudatuse tottu tekkinud sisustuse hankimise ja paigaldamise kallinemist {iiirileandjale
hiivitada ja vastavaid kulutusi ei arvestata iiiiri sisustuse kapitalikomponendi arvutamisel kapitali
algviirtuses. Uiirnikul on pdhjendatud vajadusel digus nduda eelnimetatud dokumentidega vastuolus
oleva lahenduse limbertegemist ilirileandja kulul;

nduda kokkuleppega reguleeritud dokumentidele kokkuleppe punktis 4.2 nimetatud vastamise téhtaja
pikendamist, kui selleks on mojuvad pohjused. Mdjuva pohjuse esinemise korral, mis tingib vastamise
tahtaja pikendamise, peab tiirnik sellest iilirileandjat teavitama kirjalikku taasesitamist voimaldavas
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vormis avaldusele vastamise tihtaja jooksul. Ulirniku teates tuleb niidata uus vastamise tihtaeg voi
téahtpéev. Sellisel juhul kohaldatakse vajadusel tihtaja osas kokkuleppe punktis 6.2.2 sitestatut.

Tédhtaegade pikenemine

6.1. Uiirileandja kohustub sisustuse hankima, paigaldama ning andma iiiirniku kasutusse iileandmise-
vastuvotmise aktiga kokkuleppe punktis 1.3 nimetatud téhtajaks ning kokkuleppes sétestatud tingimustel.

6.2. Kokkuleppe punktis 1.3 nimetatud tihtaeg pikeneb ja iiilirileandja suhtes ei kohaldata kokkuleppest ega
Oigusaktidest tulenevaid Giguskaitsevahendeid seoses hangitud sisustuse paigaldamise ja lileandmise
téhtaja edasiliikkumisega, juhul kui need on ajutiselt takistatud ja/vdi viibivad, jirgmistel pohjustel:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

sisustuse hankimine, paigaldamine ja tiirnikule tileandmine viibib v6i on takistatud iilirileandjast
mittesoltuvatel pdhjustel — tdhtaeg liikkub edasi selle takistava pohjuse kdrvaldamisest tingitud
sisustuse hankimise ja paigaldamise kestuse pikenemise aja vorra;

iitirnik viivitab kokkuleppes sétestatud kohustuste tiitmisega voi on kokkuleppe punkti 5.6 kohaselt
pikendanud avaldusele vastamise tdhtaega ja iitirileandjal ei ole seetottu voimalik tdita kokkuleppega
endale voetud kohustusi tdhtaegselt — tahtaeg liikkkub edasi iilirniku kohustuse tditmisega viivitamise
voi pikendamise aja vOrra;

riigihanke hankemenetluses esitatakse vaidlustus ja/vdi kaebus, kuigi iiiirileandja on riigihanke
hankemenetluse korraldamisel omapoolsed kohustused nduetekohaselt tditnud ja esitatud vaidlustus
vOi kaebus jdetakse rahuldamata voi vaidlustuse/kaebuse esitaja loobub vaidlustusest/kacbusest —
tahtaeg liikkub edasi vaidlustuse voi kaebuse tottu hankemenetluse pikenemise aja vorra;

riigihanke hankemenetluses vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud isikud keelduvad
hankelepingu sGlmimisest voi kui hankelepingu solmimine iihegi pakkujaga ei ole osutunud
voimalikuks pakkumuste jousoleku téhtaja kestel iiiirileandjast mitteolenevatel pohjustel — tdhtaeg
likkub edasi uue riigihanke ettevalmistamise ning hankemenetluse ldbiviimise aja vorra, mis ei voi
olla pikem kui kdesolevas kokkuleppes esmase hanke ettevalmistamiseks ja ldbiviimiseks ettendhtud
acg;

riigihanke hankemenetluses ei esitata iihtegi pakkumust voi kui hankemenetluses pakkumuse esitanud
pakkujad korvaldatakse hankemenetlusest, jaetakse kvalifitseerimata voi kui pakkumus tunnistatakse
mittevastavaks ja liikkatakse tagasi vOi kui koik esitatud pakkumused tuleb tagasi liikata
pohjendamatult madala maksumuse voOi liiga korge hinna tottu, mille tulemusena ei ole
hankemenetluses tihtegi pakkumust, mille alusel hankelepingut sdlmida — tdhtaeg liikkkub edasi uue
riigihanke ettevalmistamise ning hankemenetluse ldbiviimise aja vOrra, mis ei voi olla pikem kui
kokkuleppes esmase hanke ettevalmistamiseks ja ldbiviimiseks ettendhtud aeg;

kuigi {iirileandja on omapoolsed kohustused nduetekohaselt tditnud, esitatakse riigihanke
hankemenetluses vaidlustus voi kaebus, kuid vaidlustuse voi kaebuse menetlemise ajal tunnistab
iitirileandja tiirniku kirjalikku taasesitamist véimaldavas vormis antud ndusolekul (iitirnik ei voi
seejuures nodusoleku andmisest pohjendamatult keelduda) hankemenetluse kehtetuks ilma
vaidlustuskomisjoni voi kohtu otsust dra ootamata, eesméargiga viltida vaidlustusest v3i kaebusest voi
selle tagajargedest tulenevaid kahjulikke tagajérgi tiirileandjale ja/voi iilirnikule (sh eesméirgiga
véltida kokkuleppega kokku lepitud téhtaja liigset edasiliikkumist) — téhtaeg liikkub edasi vaidlustuse
voi kaebuse tottu hankemenetluse pikenemise aja vorra ning uue riigihanke ettevalmistamise ning
hankemenetluse ldbiviimise aja vOrra, mis ei vGi olla pikem kui kokkuleppes esmase hanke
ettevalmistamiseks ja ldbiviimiseks ettenéhtud aeg;

riigihanke hankemenetluses esitatakse vaidlustus v&i kaebus, kuigi iirileandja on riigihanke
hankemenetluse korraldamisel omapoolsed kohustused kdik nduetekohaselt tditnud, kuid vaidlustus
vOi kaebus rahuldatakse pdhjusel, mis on tingitud riigihangete seaduse sitete mittevastavusest
Euroopa Liidu direktiividele ja/voi Eesti Vabariigi pohiseadusele — téhtaeg likkkub edasi vaidlustuse
voi kaebuse tottu hankemenetluse pikenemise aja vOrra voi uue riigihanke ettevalmistamise ning
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hankemenetluse ldbiviimise aja vorra, mis ei voi olla pikem kui kdesolevas kokkuleppes esmase hanke
ettevalmistamiseks ja ldbiviimiseks ettendhtud aeg;

6.2.8. iiirnik soovib kokkulepitud lahenduste voi kokkuleppe aluseks olevate pohimotete muutmist — pooled
lepivad kokku vajalike lisatodde teostamises (sh eeldatavas maksumuses) ning médravad vajadusel
tdiendava tdhtaja.

6.3. Kokkuleppe punktis 6.2 sdtestatu ei piira {ilirniku digust nduda seaduses sitestatud muu leppetrahvi
maksmist ja kahju hiivitamist ning kasutada muid seadusest tulenevaid diguskaitsevahendeid.

6.4. iitirileandja teavitab iilirnikku viivitamatult kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis, kui:

6.4.1. esineb kokkuleppe punktides 6.2.1 — 6.2.7 nimetatud mis tahes asjaolu ja seetdttu likkub edasi
kokkuleppes sétestatud tdhtaeg (sellisel juhul on iilirileandja kohustatud teates esitama tdhtaja
edasiliikkumise pdhjused koos seda tdendavate dokumentidega (olemasolul) ning niitama
ajavahemiku, mille vdrra kokkuleppes sétestatud tdhtaeg edasi liikkub) voi

6.4.2. esineb kokkuleppe punktis 6.2.8 nimetatud asjaolu ja seetottu on vajalik kokkuleppes sitestatud
téhtaja uuendamiseks tidiendava kokkuleppe s6lmimine.

Kokkuleppe maksumus ja tasumine

7.1. Kokkuleppe alusel iiiirileandja poolt hangitava sisustuse, sh paigaldust6dd, eeldatav kogumaksumus koos
reserviga on 51 266 (viiskiimmend iiks tuhat kakssada kuuskiimmend kuus) eurot, millele lisandub
kaibemaks. Maksumus ei sisalda iiiirileandja projektijuhtimiskulu. Sisustuse, sh paigaldustodde, tdpne
maksumus selgub pérast parendustoode 10ppemist. Juhul, kui sisustuse, sh paigaldustdode, eeldatav
maksumus suureneb, kooskdlastab tiiirileandja selle vihemalt kirjalikku taasesitamist vdimaldavas vormis
eelnevalt iilirnikuga ning pooled sdlmivad vajadusel kokkuleppe muudatuse.

7.2.  Uiirnik hiivitab iiiirileandjale kokkuleppe tditmisega kaasnevad kulud kokkuleppes sitestatud tingimustel.
Kokkuleppe tditmisega kaasnevateks kuludeks on jargmised kulud:

7.2.1. iiiirileandja projektijuhtimistasu 7% (seitse protsenti) sisustuse (sh paigaldustood) tegelikust
loppmaksumusest, millele lisandub kédibemaks;

7.2.2. kokkuleppe tditmiseks (sh kokkuleppe ennetdhtaegse lopetamise ning kokkuleppe eesmargi tditmiseks
kolmandate isikutega s6lmitud lepingutega ja selliste lepingute lilesiitlemisega) tehtud tegelikud kulud
tingimusel, et {iiirileandja on tehtud kulud eelnevalt {itirnikuga kooskdlastanud. Juhul, kui iitirnik
keeldub vastavate otseste kulude kooskolastamisest, ei ole iiiirileandjal digust ega kohustust vastavaid
kulutusi teha. Juhul, kui selliste tegevuste/kulude teostamata jétmine takistab kokkuleppe tditmist, ei
loeta selliseid asjaolusid iiiirileandja poolt kokkuleppe rikkumiseks.

7.3. Pérast hangitud sisustuse paigaldustdode 16ppemist ja {iiirileandja poolt aktiga tilirnikule {ileandmist tasub
tilirnik punktides 7.2.1 ja 7.2.2 nimetatud kulud iihekordse maksena titirileandja poolt esitatud arve alusel
21 (kahekiimne iihe) kalendripdeva jooksul arve saamisest arvates.

. Poolte esindajad ja tooriihmade tookorraldus
8.1.  Pooled nimetavad oma volitatud esindajateks lepingulistes kiisimustes:

8.1.1. iirnik — Martin Maltsev (tel 5915 1256, e-post: martin.maltsev(@sotsiaalkindlustusamet.ee) voi teda
asendav isik;

8.1.2. {iirileandja — Kristin Tamm (tel 5562 9531, e-post: kristin.tamm(@rkas.ee) voi teda asendav isik.

8.2. Pooled nimetavad oma volitatud esindajateks tehnilistes kiisimustes:

8.2.1. {iirnik — Martin Maltsev (tel 5915 1256, e-post: martin.maltsev(@sotsiaalkindlustusamet.ee) voi teda
asendav isik;

8.2.2. iiirileandja — Kaarel Svitski (tel 5555 7990, e-post: kaarel.svatski@rkas.ee) voi teda asendav isik.
8.3. Punktis 8.2 nimetatud esindajate volituste hulka kuulub muuhulgas:
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8.3.1. tooriihma koosolekutel osalemine ja esitatud lahenduste kooskolastamine voi lahenduste muutmiseks

pohjendatud ettepanekute tegemine;

8.3.2. kokkuleppe tiitmisel teisele poolele vajaliku informatsiooni kogumine ja teisele poolele esitamine.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Punktis 8.2.2 nimetatud iiiirileandja esindaja volituste hulka kuulub muuhulgas hangitud sisustuse
titirileandja poolt iilirnikule {ileandmine, sh sisustuse ja paigaldustdode iileandmise-vastuvotmise akti
allkirjastamine.

Volitatud esindaja muutumisel on vastav pool kohustatud viivitamatult teist poolt sellest kirjalikku
taasesitamist voimaldavas vormis teavitama.

Kokkuleppes sitestatud eesmérgi saavutamiseks moodustatavate toorithmade t66d korraldab {iiirileand;a.
Tooriihma koosoleku toimumise ajast ja kohast teavitab iiiirileandja titirnikku ette vdhemalt 3 (kolm)
toopdeva, olles sobiva aja ja koha eelnevalt tilirnikuga kokku leppinud.

Uiirileandja on kohustatud koostama kokkuleppe tiitmisega seotud mdlema poole osalusel toimunud
ndupidamiste protokollid ja edastama need tiirnikule hiljemalt 5 (viie) toOpdeva jooksul vastava
ndupidamise toimumisest. Ulirnik on kohustatud edastama iiiirileandjale allkirjastatud protokolli,
allkirjastatud protokolli koos pohjendatud kirjaliku eriarvamusega voi protokolli parandusettepanekud 3
(kolme) todpdeva jooksul arvates protokolli kéttesaamisest. Juhul, kui iilirnik ei ole edastanud
allkirjastatud protokolli v&i protokolli parandusettepanekuid kédesolevas punktis nimetatud tdhtaja
jooksul, loetakse, et ta ndustub protokollis séitestatuga ilma markusteta.

Kokkulepe on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. Kokkulepe joustub viimase digiallkirja andmise
kuupéevast arvates.

Kokkuleppe lisa:

Lisa nr 1 — Sisustuse nimekiri ja eeldatav maksumus

Ulirileandja Ulirnik

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Priit Valk Maret Maripuu
haldusteenuste direktor peadirektor

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Sotsiaalkindlustusamet
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