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2 SELETUSKIRI 

2.1 ÜLDANDMED 

2.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

Käesolevas töös on esitatud Nõmme linnaosa Villpea ja Suvila tänaval veetorustike 
ühendamise ja sademevee väljalasu rekonstrueerimise lahendus. Projekteerimistööde 
täpsem piiritlus on esitatud asendiplaani joonisel VKV-4-01. 

Käesolev projekt on koostatud tööprojekti staadiumis ning on aluseks ehitustööde 
teostamiseks. 

2.1.2 Projekteerija 

Käesolev töö on koostatud AS Tallinna Vesi tellimusel. Projekteerimistöö on teostatud 
OÜ Entec Eesti vastutava projekteerija Marko Laid poolt. Katete taastamise lahendus 
on projekteeritud EXTech Design OÜ vastutava pädeva isiku Indrek Kustavus poolt. 

2.2 ALUSDOKUMENDID 

2.2.1 Lähteandmed 

Töö teostamisel on aluseks võetud: 

• Hades Geodeesia OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan (töö nr HG-641, 
aprill 2024.a); 

• Dendro SJ OÜ poolt koostatud „Villpea tänav haljastuse hinnang“; 

• AS Tallinna Vesi poolt välja antud tehniline kirjeldus; 

• AS Gaasivõrk poolt välja antud tehnilised tingimused projekteerimise 
planeerimiseks gaasi jaotustorustiku kaitsevööndis (nr 3-6/161-24, 28.06.2024). 

2.2.2 Normdokumendid 

Projekteeritud ehitustööd teostada vastavalt järgmistele normidele ja juhistele: 

• EVS 843:2016 Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 
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• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk;  

• EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

• EVS.EN 14339:2005 Maa-alused tuletõrjehüdrandid; 

• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja 
katsetamine; 

• AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded (https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/); 

• RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

• Maa RYL 2000 Ehitiste üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid. 

Eelloetletud normdokumentidega peavad kooskõlas olema ka ehitustööde 
tehnoloogiad ja materjalid. 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate ja kohaliku 
omavalitsuse haldusterritooriumil kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti 
projektlahendusest tulenevate normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist 
puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja 
vastutusel. 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja tööde teostaja 
vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja 
neist tulenevate kulutustega. 

2.3 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

2.3.1 Veevarustuse välisvõrk 

2.3.1.1 Olemasolev veevarustus 

Pikki Villpea tänavat kulgeb olemasolev malm veetoru läbimõõtudega DN100. 

2.3.1.2 Veevarustuse üldnõuded 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele 
nõuetele. Projekteeritud veetorustike materjalina kasutada PEH RC PN10 torusid. PE-
torud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-EN 12201. 

2.3.1.3 Projekteeritud veevarustus 

Projekteeritud veetorustik rajada vastavalt asendiplaanil ja pikiprofiilil näidatule. 
Torustikud on ettenähtud rajada lahtisel meetodil. 

https://tallinnavesi.ee/tehnilised-nouded/
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Piki Villpea tänavat on alates olemasolevast regulaatorkaevust kuni Villpea, Kalda ja 
Suvila tn ristmikuni projekteeritud uus De160 mm veetoru rajamine. Olemasolevat 
ID1500 mm regulaatorkaevu käesoleva tööde mahus ei rekonstrueerita. Vahetult 
regulaatorkaevu juures rajada el.keevis muhviga ühendus olemasoleva De160 mm PE 
toru ja projekteeritud toru vahel. 

 
                       Pilt nr 1 – Olemasolev regulaatorkaev ID1500 

PE survetorude rajamisel järgida painderaadiusi: 

• De20…De63 mm läbimõõtudega torude korral 40xDe; 

• ≥ De63 mm läbimõõtudega torude korral 50xDe. 

Projekteeritud veetorustiku sulgarmatuurina  on ette nähtud kasutada pinnasesse 
paigaldatavaid PE otstega kummikiilsiibrit. Siibri paiknemine on näidatud asendiplaani 
joonisel. 
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2.3.2 Reoveekanalisatsiooni välisvõrk 

2.3.2.1 Olemasolev kanalisatsioon 

Pikki Villpea tänavat kulgeb olemasolev betoonist kanalisatsioonitorustik läbimõõduga 
DN1000 mm. 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. 

Käesoleva tööga reoveekanalisatsioonitorustiku projekteeritud ei ole. 

2.3.3 Sademeveekanalisatsiooni välisvõrk 

2.3.3.1 Olemasolev sademeveekanalisatsioon 

Pikki Suvila tänavat kulgeb olemasolev PE De250 mm sademeveetorustik. Torustik on 
kunagi suubunud Tihniku tänav T2 kinnistul asuvasse kraavi. Kuid tänaseks ei ole see 
ühendus enam töötav ning sademevesi voolab mööda ülevoolu Villpea ja Kalda tänaval 
reoveekanalisatsiooni. 

2.3.3.2 Sademeveekanalisatsiooni üldnõuded 

Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele 
nõuetele. Projekteeritud sademeveekanalisatsiooni vabavoolsete torustike materjalina 
kasutada PP toru rõngasjäikusega SN8. PP torud ja liitmikud peavad vastama 
standarditele EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476 ning olema valmistatud sama tootja poolt. 

2.3.3.3 Projekteeritud sademeveekanalisatsioon 

Projekteeritud sademeveetorustik rajada vastavalt asendiplaanil ja pikiprofiilil 
näidatule. Torustikud on ettenähtud rajada lahtisel meetodil. 

Olemasolevat sademevee suubumist Tihniku tänav T2 kinnistul asuvasse kraavi ei ole 
võimalik rekonstrueerida kuna ümbritsev maapind on nii palju kõrgem, et isevoolset 
lahendust rajada ei ole enam võimalik. Seetõttu projekteeriti alates kaevust SK-5 uus 
De315 mm sademeveetoru pikki Villpea tänavat lõunapoole kuni olemasoleva kraavini, 
mis on piisava sügavusega sademevee isevoolselt kraavi suunamiseks. Kraavi 
suubumine on ettenähtud kindlustada vastavalt teekatete projektis toodud 
lahendusele.  

Projekteeritud sademveetorustiku lõik kaevu SK-2 kuni kraavi suubuva toru otsani OT-1 
rajada kasutades materjalina De315 PEH RC PN10 toru. Kraavi suubuva toru otsa 
paigaldada Wapro Wastop DN300 tagasilöögiklapp vältimaks kõrgvee ajal pinnavee 
tagasivoolu sademeveetorustikku. Tagasilöögiklappi membraani valikul valida tootja 
poolt kõige madalama surve all avanev membraan. 
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Pilt nr 2 – Olemasolev kraav kuhu on projekteeritud sademeveetoru suubumine 

Projekteeritud kaevust SK-5 varem väljavooluna toiminud torustik säilitada. Torustik 
jääb toimima ülevoolu ühendusena reoveekanalisatsiooni.  

Projekteeritud kaevudesse SK-1 ja SK-4 (läbimõõtudega ID1400/600) on ettenähtud 
paigaldada pöördklapid torustike sulgemiseks. Klappidega luuakse võimalus 
reguleerida sademevee suunamist kas kraavi või ülevoolukaudu reoveekanalisatsiooni. 

Enne sademeveetoru rajamist täpsustada olemasolevate ristuvate gaasitorustike 
kõrgused. Kui ehitustööde käigus ilmneb vajadus projekti lahenduse muutmiseks siis 
tuleb töövõtjal muudatus kooskõlastada kõikide asjasse puutuvate osapooltega (sh 
projekteerija, AS Tallinna Vesi) ning kanda muudatusega tekkivad võimalikud lisa kulud. 

2.3.4 Nõuded materjalidele 

Kõik kasutatavad tooted peavad vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. 

2.3.4.1 Survetorustikud 

Projekteeritud survetorustikud tuleb rajada HDPE RC (standard EVS-EN 12201) 
torudest surveklassiga PN10. Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne 
peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja mõõtmetelt kokkusobivad. Erinevat 
tüüpi või klassi torude ühendamisel tuleb kasutada spetsiaalseid toruliitmikke või 
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astmelisi muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja 
äärikadapterite nõuetele. 

Torustike paigaldamisel tuleb järgida tootja poolseid juhiseid. 

2.3.4.2 Siibrid, maakraanid 

Maakraanid peavad vastama DIN 3352 Osa 4 nõuetele ja olema tõmbekindlate 
liitmikega PE torule. Mõlemad pooled peavad olema varustatud HDPE toruotsikutega 
elekterkeevisühenduste tegemiseks, mille pikkus on vähemalt 300 mm. Surveklass 
peab olema PN 10. Maakraanid peavad olema elastse tihenduspinnaga. Maakraanide 
korpus peab olema temperamalmist minimaalse tugevusklassiga GG 25 – DIN 1691. 
Maakraanide spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13). 
Malmist maakraanid peavad olema seest ja väljast kaetud epoksiidpulbervärviga 
vastavalt standardile DIN 30677. Maakraanid peavad sulguma päripäeva. 

Spindlipikendused peavad olema korrosioonikindlad täismetall vardad 
spindlipikendused PE-kaitsetorus. Täismetall varda ja PE-toru vahel peab olema 
soojustusmaterjal. Ühendushülss peab olema malmist GG-25. Väljaspool liiklusala 
paiknevatel kapedel peab olema betoonist tugirõngas. 

2.3.4.3 Vabavoolsed torustikud 

Vabavoolsete sademeveekanalisatsiooni torustike materjalina kasutada PP torustiku. 
Torud ja liitmikud peavad vastama standardile EVS-EN 1852 ja EVS-EN 13476-3. 
Torustikud peavad olema rõngasjäikusega SN8. 

Torustike paigaldamisel tuleb järgida tootja poolseid juhiseid. 

2.3.4.4 Kaevud 

Kõik kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud ning valmistatud, kas HDPE-st või PP-
st, vastavalt standardile SFS3468 või EVS-EN 13598-2. Kaevud peavad olema 
veekindlad ja teleskoopilised. Teleskoop osa pikkus ei tohi olla üle 800 mm. 

Kaevu kõik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat 
koormust. Kaevud (sh teleskoop) kõrgusega kuni 2,5m peavad olema rõngasjäikusega 
vähemalt SN 2, 2,5 m ja sügavamad kaevud vähemalt SN 4. 

Plastkaevudena võib kasutada ainult keeviskaeve. Elementidest monteeritavate 
plastkaevude kasutamine ei ole lubatud. Pinnasele toetuv kaevu põhi peab olema sile. 
Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise välise põhjaga  kaevusid. 

Kaevuluugid, nende raamid ja kaped peavad olema tempermalmist (EN-GJL-200), 
kaetud musta bituumenkattega ja toodetud vastavalt EVS-EN 124-le. Kaevuluugid 
peavad olema reguleeritava kõrgusega („ujuvad“) ja klassist D400. Kiviparketi korral 

https://tallinnavesi.ee/wp-content/uploads/2017/01/Voolurennikujulise-v%C3%A4lisp%C3%B5hjaga-kaev-on-keelatud.jpeg
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tuleb kasutada mitteujuvaid luugikomplekte. Haljasaladel paigaldada kapede ja kaevu 
luukide alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas. 

2.3.5 Paigaldusnõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Torustike 
paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. 
Kaevetööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. Projekteeritud 
torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Torustikud, armatuur ja kaevud tuleb rajada 
vastavalt asendiplaanil näidatule. 

2.3.5.1 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja töödeteostaja 
vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja 
neist tulenevate kulutustega. 

2.3.5.2 Ettevalmistustööd 

Enne ehitustöödega alustamist peab töövõtja fikseerima digitaalsel kujul olemasoleva 
olukorra. Töövõtja peab olema suuteline ehitustööde ajal tõestama, milline oli olukord 
enne töödega alustamist. 

Enne ehitustööde algust tuleb selgitada kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude 
asukohad ja taotleda kaevetööde luba. 

2.3.5.2.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult 
vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile 
(koostab tööde teostaja enne tööde algust). 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest tulenevate kulutustega. 
Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

2.3.5.2.2 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, näit. vibratsiooni vms kahjustava 
mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise 
valdajat kui inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese 
ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende 
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mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb 
kanda ehitustööde teostajal. 

Tööprojekti koostamisel on arvestatud kõiki teepinnal olevaid nähtavaid 
konstruktsioone ja kogu projekteerijale teadaolevat informatsiooni maa-aluste 
kommunikatsioonide kohta ning muud projekteerimise käigus teada olnut 
informatsiooni. Informatsioon on saadud geodeetiliste tööde aruandest ja 
maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide ja rajatiste valdajatelt. Töövõtja 
vastutab antud informatsiooni tõepärasuse kontrollimise eest enne kaevetöödega 
alustamist. 

Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 
kommunikatsioonid tuleb toestada. Lahtised kaablid kaitsta vältimaks nende 
mehaanilist vigastamist. Kommunikatsioonide liivalused (soojatorustikul ümber kogu 
toru) tuleb taastada. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid 
ettevaatusmeetmeid. Kaevetöödel kommunikatsioonide kaitsetsoonis lähtuda 
vastavatest eeskirjadest. 

Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste 
võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud 
rajatise ehitamine projektiga näidatust  erinevale kõrgusele). 

Geodeesial mittekajastatud rajatiste puhul peab Töövõtja teavitama Tellijat leitud 
kajastamata rajatisest ning ehitustöödega ei või jätkata enne kui ei ole välja selgitatud, 
kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik. Töövõtja ei tohi 
demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korraldatud 
ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada 
vajalikud teenused tarbijatele. Lubatud on lühiajalised katkestused vastavalt kohalikele 
ja ametkondlikele eeskirjadele ja määrustele. 

Tööde teostajal tuleb ehitustööde käigus projekteeritud torustikega ristumisekohtades 
täpsustada olemasolevate tehnovõrkude kõrgused. Tagatud peavad olema EVS 843 
standardis esitatud nõuetekohased tehnovõrkude vahelised kujad. Kui ehitustööde 
käigus ilmneb vajadus projekti lahenduse muutmiseks siis tuleb töövõtjal muudatus 
kooskõlastada kõikide asjasse puutuvate osapooltega (sh projekteerija, AS Tallinna 
Vesi) ning kanda muudatusega tekkivad võimalikud lisa kulud. 

Geodeetilise märgi kaitsevöönd on 3m märgi tsentrist. Tööd geodeetilise märgi 
kaitsetsoonis tuleb enne tööde algust kooskõlastada valla ehitusspetsialistiga. Selle 
tarbeks esitada vähemalt 30 päeva enne tööde algust kirjalik taotlus koos tegevuse 
kirjelduse ja põhjendusega.  

Geodeetilise märgi kaitsevööndis on ilma omaniku loata keelatud tegevused, mis 
võivad kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, mh löökmehhanismidega 
töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja 
mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künni- või mullatööde tegemine. 
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Geodeetilised märgid tuleb säilitada oma asukohas, maastikul tähistada geodeetilise 
märk ja selle kaitsevöönd ning kaitsta ehitustööde ajal. Kui tööde käigus saab rikutud 
märgi tähistus siis tuleb see taastada vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.  

Kui töid tehakse kaitsevööndis on vaja peale tööde lõpetamist teostada 
kontrollmõõtmised. Geodeetilise märgi kontrollmõõtmistel või teisaldamistel ja sellega 
seonduvatel mõõtmis- ja arvutustööde tegemisel tuleb juhinduda „Kohalike 
geodeetiliste võrkude rajamise ja rekonstrueerimisejuhendist“. RAS § 35 lõike 1 
kohaselt võib geodeetilise märgi kontrollmõõtmisi ja teisaldamise töid teostada isik, 
kellel on geodeedi kutse, mis vastab kutseseadusega sätestatud 
kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas. 

Keskkonnaministri 28.06.2013 määruse nr 50 „Geodeetiliste tööde tegemise ja 
geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning 
kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord“ § 10 lõike 6 kohaselt tuleb teostatud 
geodeetiliste tööde aruanne pärast kontrollmõõtmisi esitada geodeetilise märgi 
omanikule kinnitamiseks. 

2.3.5.3 Torustike ja kaevude paigaldus 

Torustike ja kaevude paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torude 
tootjate instruktsioone ning RIL 77-2013 – Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend. 

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja 
puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide 
kohale tuleb toru alusesse teha süvend, vältimaks toru toetumist muhvile. 

Veetorustiku rajamisel arvestada muhvkeevituse tehnoloogianõuetega, torudelt 
eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja 
jahtumise ajal. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks 
paigaldatavasse torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele 
või veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema 
otstest suletud ja kaitstud saastumise eest kuni torud on paigaldatud. 

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei 
tohi kasutada ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on 
vigastatud (nt paigaldustööde käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada 
uutega Töövõtja kulul. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Paigaldatud 
torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. 
Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), 
kui väljuva toru põhja kõrgus. 
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Kaevude alus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes oleks kaevu 
vajumine välistatud. Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning 
selliste operatsioonide ajal nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine 
kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni 
ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. Kaevud, mis ei rahulda neid 
tingimusi, tuleb uuesti paigaldada. 

2.3.5.4 Kaeviku rajamine 

2.3.5.4.1 Pinnakatete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamisel peab lahti freesitud teekattega lõik olema tähistatud. Kui 
pinnase varingud säilitatava asfaltkatte alt või lõikeserva vigastused tingivad täiendava 
teekatte eemaldamise, siis vastavad kulud kannab Töövõtja. 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb 
ladustada eraldi, et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada 
haljasalade taastamisel. 

2.3.5.4.2 Kaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt 
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Kaevikut tuleb toestada: 

• I kategooria pinnas, sõmer ja keskmiselt tihe liiv, sõmer kruus või sõmer moreen või 
vastav pinnas- kaeviku sügavusel alates 2 m; 

• II – III kategooria pinnased, vastavalt tihe liiv, keskmiselt tihe liiv või keskmiselt tihe 
moreen ja tihe kruus, tihe moreen või vastav pinnas vastavalt kohalikele tingimustele. 

Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja 
vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede 
parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1:2005 juhistest. 

2.3.5.4.3 Kaeviku kaevamine 

Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeritavast suunast ja 
ristlõike kujust. Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete 
asukohas. Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist 
kiiresti või kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina 
jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal 
hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos kihtide 
tihendamisega. 

Kõikides kaevikutes, mis on üle 0,5 m sügavad, peavad olema ohutud ja sobivad 
redelid, mis ulatuvad vähemalt 1 m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga avatud 
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kaeviku 20 m peale või ka lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema üks 
redel. See peab paiknema nii, et tööline ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10 m. 

2.3.5.4.4 Veetõrje kaevikust 

Vajadusel tuleb teostada kaevikust veetõrjet. Selle vajadus ja aeg sõltub veetasemest 
pinnasest ehitustööde ajal. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 
põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku 
tagasitäite tihendamist. 

2.3.5.4.5 Tasanduskiht / aluskiht 

Kaeviku tagasitäite kihid tuleb teostada vastavalt EVS-EN 1610:2015-le „Äravoolu- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”. 

Aluskiht on konstruktsiooni osa, mis toetab toru kaeviku põhja ja külgtäite või 
algtagasitäite vahel. Aluskiht koosneb ülemisest ja alumisest aluskihist. Lahtisel 
kaevamisel tuleb torustikud paigaldada tihendatud liivalusele. Aluskihi tihedusaste 
peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu 
kaeviku laiuselt. 

Alumise aluskihi paksus toru alt mõõdetuna ei tohi olla väiksem kui 100mm. 

Ülemise aluskihi paksus ei tohi olla väiksem kui 100 mm. 

Kui väljaspool liiklustsooni on pinnas aluskihiks sobiv, siis võib survetorustiku ≥PN10 
rajada otse aluspinnasele. Siiski kehtib nõue, et aluspinnas ei sisaldaks aluskihi paksuse 
ulatuses kive (materjali ühe osa suurim suurus 10% toru läbimõõdust). 

Kui kaevikus on torustikud erineval kõrgusel (torustike vahe alumise torustikuga 
võrreldes on üle 1 m, mõõdetuna alumise toru laest kuni ülemise toru aluseni), tuleb 
iga torustiku alla teha oma aluskiht, kusjuures ülemise torustiku aluskiht pannakse 
alumise toru lõpptäitekihi peale. 

Inseneri loal võib aluskihina kasutada kruusa ja/või killustiku kui on täidetud järgnevad 
tingimused: 

• torustikud, mille läbimõõdud on suuremad De110mm ja väiksemad kui De 200 
mm võib esmases täites (tasanduskiht, külgtäide ja algtäide) kasutada liiva või 
looduslikku kruusa, mille osiste maksimaalne läbimõõt ei ületa 20 mm. 
Killustiku kasutamise korral võib maksimaalne osise suurus olla 16mm ehk 
fraktsioon 8-16; 

• torustikud, mille läbimõõdud on vahemikus De200 mm kuni De600 mm võib 
rajada aluskihile kasutada kruusa ja/või killustiku mille maksimaalne terasuurus 
on 0,1×De; 

• torustikele (olenemata materjalist), mille läbimõõt on väiksem või võrdne 
De110 mm tuleb esmane täide teostada liiva või loodusliku kruusaga 
(maksimaalne osise suurus 20 mm). 
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2.3.5.4.6 Algtäide 

Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub aluskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab 
ulatuma vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite puhul ei tohi 
täitematerjali kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada ära torustikku oma 
asendist ja vigastada torusid). 

Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 

• I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru 
aluspind toetub täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud 
võrdsele kõrgusele), täitepinnast I etapis võib tihendada käsitsi; 

• II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool). 

Algtäite tihedus tuleb saavutada 95%. Vahetult toru peal asuvat algtäidet mehaaniliselt 
tihendada ei tohi. Algtäite täitematerjalidele kohalduvad samad nõuded nagu toru 
aluse aluskihile. 

2.3.5.4.7 Lõpptäide 

Tagasitäide tuleb tihendada kihtide kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt 
pinnase liigile, tihendamisseadmele ja ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse 
vastavalt EPN-ENV 7.1, ptk 5. 

Torukaevikute tagasitäide tuleb teha juurdeveetud materjaliga (mineraalne liiv, kruus, 
killustik maks. osakese suurusega 32 mm). Mitteliiklusaladel võib lõpptäiteks kasutada 
väljakaevatud pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav. Kaeviku tagasitäite 
materjal peab olema ehitusjärelevalve poolt heakskiidetud.  

Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad 
kasutatavast masinast (vt. Tabelis 1). 

Tabel 1 

Masinad Maks. kaal (kg) 
Tihendatava kihi 
paksus, maks. (m) 

Läbimise 
kordade arv 

Kõrgus toru pealt 
(m) 

0.3-1.00 

Vertikaalne 
vibraator 

60 0.4 
4 

Vibraatorplaadid 300 0.3 5 

Vibraatorrullid 600 0.3 6 

Kõrgus toru pealt 
(m) 

> 1.00 
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Vertikaalne 
vibraator 

200 0.5 
4 

Vibraatorplaadid 750 0.5 5 

Vibraatorrullid >600 0.5 6 

 

Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, tuleb pinnase tihendamise 
operatsioonid läbi viia nii, et ei kahjustataks torustikku ning saavutataks nõutav 
pinnase taastamine. Täielikult täidetud kaeviku täite tihedus (Proctor-test) tiheduse 
määramiskatsel püsikatenditega teedel 95% ja haljasalal 92%. Töövõtja peab vastavalt 
ehitusjärelevalve nõudmistele ja juhistele olema valmis seda tulemust tõestama. 

Töövõtja peab kontrollima täitepinnast ja selle tihendatust testri abil (Loadman, 
Inspector-2 vms). Testiprotokollid allkirjastatakse Töövõtja vastutava isiku poolt, 
vajadusel ka teiste nõutavate isikute poolt.  

Testi protokollid tuleb edastada ehitusjärelevalvele (Tellija esindajale) vahetult pärast 
testimist. Kõik testimisega seotud kulud tuleb Töövõtjal arvestada pakkumise hinna 
sisse. 

2.3.5.5 Torustike tähistamine, märkelint 

Survetorustikule tuleb torustiku külge paigaldada asukoha määramiseks min 2,5 mm2 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 
veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua kape alla. 
Ehitustööde vastu võtmisel peab töövõtja tõendama, et märkekaabel töötab ja 
koostama selle kohta vastava protokolli. 

Survetorustikule ja vabavoolu torustikule tuleb paigaldada hoiatuslint. Hoiatuslint 
asetatakse vastavalt juhenditele 30 – 40 cm ülespoole toru pealmisest pinnast, piki 
toru telge. Lindi tekst peab olema järgmine: 

• Veetorustik – tekstiga VESI; 

• Sademevee kanalisatsioonitorustik – tekstiga SADEMEVESI. 

2.3.5.6 Külmakaitse, soojusisolatsioon 

Survetorustiku paigaldussügavuseks on 1,80 m (mõõdetuna toru laest) ja 
vabavoolutorustiku paigaldussügavuseks on 1,40 m (mõõdetuna toru põhjast). 
Torustikud, mis rajatakse eelnimetatud sügavustest kõrgemale soojustatakse antud 
lõigus juhindudes Lisast 3  „Soojustusplaadi paigaldamine“. 

2.3.5.7 Olemasoleva ja projekteeritud torustike ühendamine 

Projekteeritud torustike ühendamisel järgida AS Tallinna Vesi tehnilisi nõudeid. 
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2.3.5.7.1 Projekteeritud veetorustiku ühendamine olemasoleva torustikuga 

• Rajatava PE veetorustiku ühendamisel olemasoleva PE toruga kasutada vastava 
läbimõõduga el.keevismuhvi eeldusel, et tagatud on elekterkeevitamiseks 
vajalikud tingimused. Kui vajalikke tingimusi tagada ei suudeta tuleb ühendus 
rajada kasutades vastava läbimõõduga tõmbekindlaid tolerantsliimikke. 

• Rajatava PE veetoru ühendamisel olemasoleva malmist peatoruga kasutada 
vastava läbimõõduga tõmbekindlaid tolerantsliitmikke. 

Asendiplaani joonistel on esitatud olemasolevate torustikega ühendamise kohta 
projekteeritud veetorustiku sõlmede skeemid. 

2.3.5.7.2 Projekteeritud kaevu ühendamine olemasoleva toruga 

• Projekteeritud plastkaevu ühendamisel olemasoleva toruga paigaldatakse 
kaevust välja/sisse tulev toru PP SN8 toruna (läbimõõt vastavalt ühendatava 
olemasoleva toru läbimõõdule). Ühendus olemasoleva toru ja PP toru vahel 
teostatakse tolerantsmuhviga. 

2.3.5.8 Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamine 

Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamisel tuleb lähtuda AS Tallinna Vesi 
tehnilistest nõuetest. 

Ehitustööde ajal tuleb sobival meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada 
teenuse ja kulumõõtmise selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. 
Tarbijad võivad ilma veevarustuseta olla kuni 12 tundi. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib kasutada olemasolevat torustikku ühendades 
sinna ajutised ühendustorustikud. Tagada tuleb ajutise torustiku korrashoid ja külmal 
ajal mittejäätumine. 

Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatud kinnistuid teavitada kirjalikult vähemalt 48 
tundi enne teenuste katkestamist. 

2.3.6 Likvideeritavad rajatised 

Likvideerida tuleb need torustikud, mis on vastava tingmärgiga tähistatud 
asendiplaanidel. 

Rekonstrueeritavate torustikega samas kaevikus paiknevad olemasolevad 
likvideeritavad torud ja kaevud tuleb välja kaevata ja vedada jäätmekäitlus-
ettevõttesse. AS-ile Tallinna Vesi kuuluvad likvideeritavate kaevude luugikomplektid ja 
demonteeritavad sulgeseadmed ning hüdrandid tagastada AS-ile Tallinna Vesi. 
Tagastamiseks tuleb materjal tuua aadressile Ädala 10, Tallinn. 

Rekonstrueeritavast torustikust sügavamal või plaaniliselt teises asukohas paiknevad 
kasutusest välja jäävad torustikud tuleb täita vahtbetooniga. Veetorustiku 
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likvideerimine teostada vahetult peatorust hargnemise juures. Likvideerimise 
tulemusena ei tohi tupikuna töösse jääda vana torustikku. 

2.4 KESKKONNAKAITSE 

2.4.1 Jäätmekäitlus ja jäätmekava 

Jäätmekäitluse Tallinna linnas sätestab jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks on 
säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende 
tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida 
tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma kasutusele vastavad meetmed, 
tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitse-seadusi ja –
nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontroll-meetmed, 
enne kui lubab töid jätkata.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud 
kogumisseadmed, nagu näiteks kõrvalejuhtimise vallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, 
settetiigid jms, et vältida saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained 
hävitatakse tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe 
võtta meetmed saastunud alade puhastamiseks. 

Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, 
et tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks 
ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni 
on rakendatud heastavad meetmed. 

Kõik ehituse ja lammutuse käigus tekkivad jäätmed tuleb koguda tekkekohal liigiti ning 
käidelda juhindudes Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetest. Ehitus- ja 
lammutusjäätmed tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat 
keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele. Korralikud seadmed ja detailid, nt äärekivi, 
suunata võimalusel korduskasutusse (vt www.tallinn.ee/ehitusjaatmed). 

Väljakaevatud pinnase kasutamine väljapool ehitusobjekti kooskõlastada riigi 
Keskkonnaametiga. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel 
haljastamiseks. Vältida kasvupinnase reostamist ja ülemäärast tihendamist. 

Tööde teostamise ajal tuleb ehitajal tagada jäätmeveoki ligipääs jäätmemahutitele. 
Informatsioon takistatud ligipääsu, teetööde ja tänavate sulgemise kohta tuleb saata e-
postile operatiivinfo@tjt.ee. Antud e-postile muud infot saata ei tohi. 

Kasutusloa/ -teatise taotlemisel tuleb esitada üleandmiseaktid (dokumendid, kviitungid 
jm), mis tõendavad ehitus- ja lammutusjäätmete sorteeritult nõuetekohast üleandmist 
taaskasutamiseks või ladestamiseks. 

2.4.2 Haljastuse kaitse 

Ehitustöödel on kohustus vältida säilitamisele kuuluvate puu okste ja tüve vigastamist. 
Ehitustööde ajaks tuleb puutüvi kaitsta piirdega, kui piiret ei ole võimalik paigaldada 
tuleb tüvi vooderdada plankudega või spetsiaalmähistega. 

http://www.tallinn.ee/ehitusjaatmed
mailto:operatiivinfo@tjt.ee
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Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti 
variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase 
nihkumise tagajärjel. 

Kaevetöödel tuleb vältida puu võra raadiuses juurestiku olulist kahjustamist. Kaevetöö 
juurestiku kaitsealal (tüve rinnas läbimõõt cm x 0,12 = kaitsevööndi ulatus meetrites) 
tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil mitte sügavamal kui 1m. Liiklemise või materjalide 
ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab 
pinnase tihenemise. Nt puu ümber tuleb asetada maha ehitusmasinate liikumiseks 
puitkilbid. Kui osa puu pindmisest juurestikust kahjustatakse, tuleb vajadusel puuvõra 
kärpida (vee- ja toitainevarustuse halvenemise kompenseerimiseks on vajalik võra 
kärpimine).  

Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine 
kooskõlastatakse omavalitsusega. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava 
lõikevahendiga. Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud 
juured kaetakse kuivamise vältimiseks. 

Kaevetööd segavate okste kärpimine on lubatud vaid omavalitsuse 
keskkonnaspetsialisti poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. Säilitavate puude 
hoolduslõikuse võib teostada vaid kutsetunnistusega arborist. 

2.4.3 Haljastuse likvideerimine 

Antud projektiga on ette nähtud puuderühmad nr 18 ja 20 likvideerimine. 
Likvideeritavad puud paiknevad olemasoleva kraavi nõlval ja jäävad kraavi suubuva 
projekteeritud sademeveetorustiku rajamisel ette. Raiutavad puud asendatakse 
kokkuleppel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga nende näidatud kohas. 

Tabel 2 – Asendusistutused 

Haljastusliku 
objekti 

nr 
Puu liik 

Puu 
väärtus- 

klass 

Puude 
arv 

Puu rinnas- 
läbimõõt/ 

läbimõõtude 
summa cm 

Puuliigi 
koefitsent 

k1 

Väärtus-
koefitsent 

k2 

Raiepõhjuse 
koefitsent 

k3 

Raie 
põhjus 

Haljastus-
ühikud 

HÜ 

18 kask, aru- III 1 30 1 1 0,5 ehitusalas 25 

18 
toomingas, 
harilik 

III 2 20 0,5 1 0,5 ehitusalas 13 

20 kask, aru- III 3 82 1 1 0,5 ehitusalas 68 

20 
vaher, 
harilik 

III 1 16 1 1 0,5 ehitusalas 13 

           KOKKU 119 

Raiutavate puude asendusväärtus (haljastusühikud) arvutati vastavalt Tallinna LV 
määruse „Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord“ 3. peatükis „Asendusistutus“ 
kirjeldatud metoodikale. 

Raieloa menetluse käigus teisendab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 
haljastusühikud istutatavate puude, põõsaste või püsilillede arvuks. 
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Asendusistutus  tehakse haljastusprojekti, istutusjoonise või -skeemi kohaselt kas 
samale kinnistule või kooskõlastatult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga linna 
maale. 

Kui kaevetööde käigus tekkib vajadus segavate puude täiendavaks raieks ja/või okste 
kärpimiseks on see lubatud vaid omavalitsuse poolt väljastatud kirjaliku loa alusel. 

2.4.4 Katendite taastamine 

Katendite taastamisel lähtuda EXTech Design OÜ poolt koostatud „ Villpea ja Suvila 
tänaval veetorustike ühendamine ja sademevee väljalasu rekonstrueerimine“ teed ja 
liiklus eriosa projektist (töö nr 24050, vt. lisa 4). 

2.5 Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale 

2.5.1 Üldnõuded 

Valmis ehitatud survetorustikel võib olla järgmisi kõrvalekaldeid projektist, juhul kui 
need ei kahjustata konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

• Mistahes projekteeritud punkti kõrvalkalle horisontaaltasapinnal 200 mm. 

• Mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärgi kõrvalkalle +/- 100 mm. 

Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel võib olla järgmisi kõrvalkaldeid projektist, juhul 
kui need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

• Mistahes projekteeritud punkti kõrvalkalle horisontaaltasapinnal 200 mm. 

• Isevoolne torustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud kõrvalkalle 
horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta. 

• Lubatud maksimaalne ovaalsus plasttorudel on 8% pärast paigaldamist. 

• Isevoolsete torustike rajamisel on lubatud läbivajumise viga maksimaal-selt 8%. 
Lõpliku otsuse vea kõrvaldamise vajaduse kohta teeb omanikujärelevalve 
insener. 

2.5.2 Surveproovide teostamise nõuded 

Hüdrauliline surveproov tuleb teha kõigile ehitatud veetorudele, mille pikkus on 
vähemalt 10 m. Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 m. 

Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist toestamata sulgelementi. 
Surveproov tuleb ette näidata omanikujärelevalve insenerile. Pärast surveproovi 
teostamist vormistada surveproovi akt ehk survekatsetuse protokoll. Surveprooviks 
kasutatav manomeeter peab olema taadeldud ning kehtiva taatluse kuupäevaga. 

Enne surveproovi tuleb torustik täita veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 
24 tunniks. Torustikust peab olema õhk täielikult eemaldatud. Surveproovi alustades 
tõsta rõhk torus 1,3 kordse toru nominaalse rõhuni ja lasta torul survestatuna seista 
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minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduste venimise. Seejärel vähendada rõhk 
toru nominaalrõhuni ja jälgida, et 30 minuti jooksul rõhk torus ei langeks üle 0,2 bari. 
Peale tulemuste fikseerimist vähendada rõhk võrgu surveni. 

Pärast surveproovi tuleb ehitajal teostada torustiku läbipesu ja tellida veeproovide 
teostamine bakterioloogilise analüüsi tegemiseks. Veeanalüüsi võtmisel lähtuda Eesti 
Vabariigi standardist EVS-ISO 5667-5 „Vee kvaliteet. Proovivõtt Osa 5: Juhised joogivee 
proovivõtuks veetöötlusjaamadest ja veevarustuse jaotusvõrkudest“. Juhul, kui 
veeanalüüsid ei vasta nõuetele, tuleb rajatud torustik desinfitseerida. Desinfitseerimise 
meetod ning aeg tuleb eelnevalt kokku leppida vee-ettevõttega ning teostada esindaja 
juuresolekul. 

Juhul, kui analüüsitulemused näitavad, et läbipesust ei piisanud, tuleb teostada 
torustike steriliseerimine ja tellida uus veeanalüüs. Torustike steriliseerimiseks tuleb 
täita need veega, millele on lisatud steriliseerivat ainet (näiteks naatriumhüpokloritit). 
Lahuse kontsentratsioon valmistada 0.02 %-ne. Protsessi korrata seni kuni saadakse 
rahuldavad tulemused. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused 
on täidetud. Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada. 

Kui katsetingimused on täidetud ja veeanalüüsi näitajad korras tuleb torustikulõik 
ühendada ühisveevärgiga ja täita veega süsteemist kolme tööpäeva jooksul. Vastasel 
juhul tuleb teostada uus loputus ja võtta uued veeproovid. 

2.5.3 Kaamerauuringu teostamise nõuded 

Pärast torude paigaldamist, tarne- ja harutorustike ühendamist ning kaevude 
tihendamist tuleb teostada igale isevoolsele torustikulõigule sisemine videouuring 
värvitelevisioonikaamera abil. 

Lõpliku videouuringu läbiviimise ajal ei ole vee voolamine torustikus lubatud, kuna see 
võib torulõikude ja haruühenduste uuringut segada. Kui toru ei ole vahetult enne 
uuringu tegemist läbi pestud, tuleb torusse enne uuringut lasta vett, et teha kindlaks 
kalde vigu. Lähivaatluste tegemiseks tuleb kasutada 360- kraadist radiaalset 
videokaamerat. 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata haruühendustele ja kaevude tihendusele, liigutades 
kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. 

Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab 
kaldemõõtja mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta 
kallete graafiku. kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. 

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja täielikud videolindid ning uuringu 
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik). 
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Pärast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv 
kaameravaatlus. 

2.5.4 Ehitustööde üleandmine 

Ehitamine tuleb dokumenteerida vastavalt: 

• Ehitusseadustikule; 

• MTM ministri määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamine ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“; 

• MKM ministri määrusele nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad 
nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“; 

• MTM ministri määrus nr 74 „ Tee-ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad 
nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“; 

• AS Tallinna Vesi tehnilistes nõuetes sätestatule. 

Kui Tellija ei ole sätestanud teisiti siis tuleb ehitustööde üleandmisel Tellijale kogu 
ehitamise kohta käiv dokumentatsioon esitada digitaalselt. Dokumendid tuleb esitada 
PDF, DOC või XLS formaadis. 

Esitatud dokumendid peavad olema nummerdatud, omavahel eristatavad ning 
kategoriseeritud (jaotatud erinevate kaustade vahel). Ehitusdokumendid peavad olema 
allkirjastatud töövõtja pädeva isiku poolt. 

 

KOOSTAS: 

Marko Laid 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 


