Tehniline kirjeldus – SRT arvete failist laadimine
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	Mõiste/lühend
	Kirjeldus

	SKA
	Sotsiaalkindlustusamet

	SKA iseteenindus
	Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus (https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/)

	SKAIS1
	Sotsiaalkaitse infosüsteem (vana platvorm)

	SRT
	Sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus

	TO
	Teenuse osutaja

	SO
	Sotsiaalteenuse osutaja
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2. Äriline taust

Praegune SRT arvete menetlemise protsess on ressursimahukas ja aeganõudev. TO esitavad arveid isikute ja osutatud teenuste kaupa. Igakuiselt esitab umbes 120 teenuseosutajat koondaruandeid, mis hõlmavad keskmiselt 7200 isikut ja 20 000 teenuse rida. Need aruanded sisaldavad iga teenuseosutaja kuu jooksul teenuseid saanud isikute ja neile osutatud teenuste koondvaadet. Selle alusel omakorda määratakse finantseerimise sihtgrupp ja koondatakse kogu baasi minev info CSV faili, kuid andmete SKAIS-AEsse kandmine toimub praegu käsitsi.
Kuigi SKASI-AEs on olemas erinevad kontrollimehhanismid, näiteks teenuse jäägi kontroll, ei rakendu need praegu CSV faili üleslaadimisel. See tähendab, et potentsiaalsed vead, nagu teenuse jäägi ületamine või vale sihtgrupi määramine, võivad jääda tuvastamata. See omakorda võib kaasa tuua vajaduse andmete korrigeerimiseks, lisatööd menetlejatele ja viivitusi arvete menetlemisel ja teenuse eest tasumisel.

3. Töö eesmärk

Töö eesmärgiks on luua SKAIS-AE süsteemi funktsionaalsus, mis võimaldab SRT koondaruannete automaatset üleslaadimist, eelkontrolli, vigaste aruannete tagasisidestamist ja korrektsete aruannete automaatset kinnitamist, selleks, et vähendada menetlejate käsitööd, tagada andmete kvaliteet ja kiirendada arvete töötlemise protsessi.
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4.1. Funktsionaalsed nõuded

4.1.1.  Failide üleslaadimine ja eelkontroll
· Kasutaja saab avada failide üleslaadimise menüüpunkti ja valida oma arvutist CSV või ZIP formaadis failid.
· Süsteem kuvab valitud failide kokkuvõtte (faili nimi, ridade arv, arvete arv, summa).
· Kasutaja saab käivitada impordiprotsessi nupuga „Sisesta arved”.
· Impordi käigus:
· Teostatakse automaatsed eelkontrollid (teenuseõiguse kontroll, puude/rehabilitatsiooniplaani kontroll, rahastuse sihtrühma määramine, MISP2 registreeringu kontroll, kuupäevade õigsus, topelt SO-de tuvastamine, kehtivuse kontroll teenuse perioodil).
· Kontrollitakse kehtivaid ärireegleid (nt limiitide kontroll).
· Kui fail sisaldab vigu, jäetakse kogu fail laadimata.

4.1.2.  Vigaste aruannete käsitlemine

· Süsteem genereerib iga vigase koondaruande kohta tagasiside CSV faili, kus säilitatakse algsed andmed ja lisatakse veakirjeldus viimasesse lahtrisse.
· Kasutaja saab:
· Alla laadida üksikute failide vearaporteid.
· Alla laadida kõigi failide vearaportid korraga ZIP formaadis.
· ZIP konteinerite tugi: süsteem peab suutma töödelda mitut vigast koondaruannet sisaldavat ZIP faili ning genereerima iga aruande kohta eraldi tagasisidefaili.

4.1.3.  Korrektsete aruannete käsitlemine

· Kui fail läbib kõik kontrollid, imporditakse andmed andmebaasi.
· Kõik read märgitakse automaatselt seisu 3 (EXP ja PEA roll lõpetatud).
· Süsteem genereerib kinnituseks korrektse koondaruande CSV faili.
· Süsteem täidab automaatselt väljad KUUP_KINN ja KUUP_KINN2 – kasutaja ei 
pea arveid eraldi kinnitama.

4.1.4. Tagasiside ja paranduste kordustsükkel

· Menetleja saab süsteemilt teavituse vigasest aruandest koos veakirjeldusega.
· Menetleja võtab ühendust teenuseosutajaga vigade parandamiseks.
· Kui parandatud aruanne on saadud, laaditakse see uuesti üles ning protsess käivitatakse algusest.

4.1.5.  Automatiseerimise erandid

· Üksikud aruanded, lisaaruanded ja varasemate perioodide parandusaruanded ei kuulu automaatse töötluse alla. Menetleja sisestab need käsitsi.

4.2. Failiformaat

· Fail on CSV, kus igal real on:
· Päise väljad: otsuse_nr, teenuse_ostaja_reg_kood, arve_nr, arve_valjastamise_kp, arve_saabumise_kp, summa_kokku, kas_teenus_jatkub, markused.
· Reaväljad: osutamise_algus, osutamise_lopp, teenuse_kood, teenuse_kogus, teenuse_yhiku_hind, hind_kokku.
· Kui arvel on mitu rida, tuleb iga rea kohta korrata päise väljad.
· Sama arve read peavad olema failis järjestikku.
· Päise väärtused loetakse esimesest kirjest, järgmised read seotakse arve_nr järgi.
· Tabeli näidis on TK Lisa 2.

4.3. Täiendavad nõuded

· Failide üleslaadimist saab teostada ainult SKA kõrgeima taseme osakonna töötaja (osakonna nimi: „Sotsiaalkindlustusamet”).
· Failide laadimisel ei kontrollita kasutaja õigust osakonna põhiselt.
· Süsteem peab suutma töödelda keskmiselt 120 teenuseosutaja koondaruannet kuus.

Arendustöö aluseks teostatud analüüs on TK lisa 1.

5. Hangitav skoop

Lepingu skoobiks on:
· analüüsi-, arendus- ja juurutustööd koos (automaat)testimistega ning seotud komponentide ühise töökindluse tagamine;
· muud tööd, mis on vajalikud arendustöö tõrgeteta toimimise tagamiseks.
Täitja peab tegema vajadusel koostööd teiste väliste osapooltega.
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6. Tööprotsess

Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades arendusmeeskonna prioriteete jooksvalt muuta. Täitja peab tagama piisava kaasamise ja ülevaadete andmise Tellijale. 
· Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras;
· Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest; 
· Täpsem protsess lepitakse kokku tööde käigus.

7. Dokumentatsioon

Vastavalt punktis 5 kirjeldatud skoobile tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS1 dokumentatsiooni.
Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus. 

8. Mittefunktsionaalsed nõuded

Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda TEHIKu Mittefunktsionaalsete nõuete   viimasest versioonist ja raamlepingus (3-9/2978-1) ning selle lisades kirjeldatud nõuetest.

9. Tööde üleandmine

Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. 
Tööde järjekord, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist võimaldavas vormis (tellija ja täitja poolt). 
Töö üleandmisel kontrollib tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö parandamiseks. 

10. Tulemid

Valminud tööde tulemid antakse üle käesoleva dokumendi p-s 11 märgitud ajahetkel üleandmise-vastuvõtmise aktiga, tööde tulemid peavad sisaldama: 
· Viiteid dokumentatsioonile Confluence’is; 
· Viited tehtud töödele (Jira piletitena); 
· Viiteid koodile versioonihaldus keskkonnas.

11.  Tööde teostamise tähtaeg

Eelnevalt kirjeldatud tööd antakse üle (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) hiljemalt 28.12.25. 
Tööde üleandmisele järgneb tellija poolne tööde testimine mõistliku aja jooksul ja vajadusel täitja poolne paranduste tegemine üle antud töödes, kui testimise käigus ilmneb, et tööd ei ole lõpptähtajaks teostatud nõuetekohaselt. Tööd loetakse teostatuks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolt allkirjastamise hetkest.

12. Lisad

· Lisa 1- SRT arvete CSV failist laadimise analüüs
· Lisa 2 – tabeli näidisfail
