

TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.5.4/2

Kose küla

14.02.2012.a.

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda RMK juhatuse 01.07.2008. a otsusega nr 1-32/51 kinnitatud RMK metsaparandustalituse põhimääruse alusel esindab RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, edaspidi nimetatud **Tellija**, ühelt poolt

ja

OÜ Elkarin, keda põhikirja alusel esindab juhatuse liige Eldur Lainjärv, edaspidi nimetatud **Töövõtja**, teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus **Pool** või koos **Poolteks**, sõlmisid avatud menetlusega riigihanke 1-47.148 „Teede piirkondlik remont ja hooldus aastatel 2012 – 2015 (2)“ (viitenumber 129174) tulemusena käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud **Lepingu**/ alljärgnevas:

1. Lepingu dokumendid

Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku peale käesolevale Lepingule allakirjutamist.

Lepingule on lisatud järgmised lisad:

- 1.2.1. **RMK** keskkonnanõuded metsatööl;
- 1.2.2. **RMK** Metsaparanduse remont- ja hooldustööde läbiviimise kirjeldus;
- 1.2.3. **RMK** metsateede hoolduse ja remondi teenuse hinna muutmise kokkuleppe;
- 1.2.4. **Elkarin OÜ** poolt esitatud riigihanke hinnapakumuse.

2. Lepingu objekt

2.1. Lepingu objektiks on Pooltevahelised suhted, mis tekivad riigimetsas 2012 - 2015 aastal RMK metsateede hooldamisel ja remondil Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piirkonnas Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras /edaspidi nimetatud Töö/.

2.2. Lepingu alusel Tellija tellib ja Töövõtja kohustub võtma endale RMK Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piirkonnas metsateede hoolduse ja remondi korraldamise Lepingus sätestatud tingimustel. Teostatavad tööd peavad olema kooskõlas Maaparandusseadusega ja Maaparandushoiutöödele esitatavate nõuetega ning Teeseadusega ja sellest alamalseisvatest õigusaktidega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistest nõuetest (Põllumajandusministri 13.03.2009 määrus nr 35) ja Teehoiutööde tehnoloogianõuetest (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrus nr 132). Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

2.3. Töövõtja kohustub teostama punktis 2.2 loetletud Tööd ajavahemikus 1. jaanuar 2012 a. kuni 31. detsember 2015 a.

2.4. Lepingu pikendamisel lepivad Pooled hiljemalt detsembri kuu lõpuks kokku järgmisel aastal teostatavad Tööde mahud ja muudavad teostatava tööde hinda vastavalt juhendile, sellekohane kokkulepe moodustab Lepingu lisa.

2.5. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks.

Tellija esindajaks on:

Lääne-Virumaa piirkonnas metsaparandaja Villu Alatsei tel: 504 0541; e-post villu.alatsei@rmk.ee.



Ida-Virumaa piirkonnas metsaparandaja Maie Rummel tel: 514 0460; e-post maie.rummel@rmk.ee.

2.6. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on: Eldur Lainjärv tel: 506 7925, e-post elkarin@elkarin.ee.

3. Tellija õigused ja kohustused

3.1. Tellijal on õigus:

3.1.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda juhiseid esinevate rikkumiste kõrvaldamiseks;

3.1.2. peatada Tööd metsaõigusnormidest või keskkonnavalastest õigusnormidest ja nõuetest mittekinnipidamisel kuni rikkumiste kõrvaldamiseni;

3.1.3. vähendada Tööde mahtusid, kui see on vajalik;

3.1.4. nõuda Töövõtjalt täiendavate teede või sihtide, hooldus või/ja remonti, kui see on RMK-l vajalik;

3.1.5. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul.

3.1.6. muuta pakkumise aluseks olnud töömahte 40 % ulatuses;

3.1.7. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (teede lagunemine, põud jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab Tellija Töövõtjale kirjaliku teate tähtitud posti teel;

3.2. Tellija on kohustatud:

3.2.1. tutvustama Töövõtjale Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnavalaseid käitumisjuhiseid ning kontrollima töö käigus regulaarselt keskkonnanõuetest kinnipidamist;

3.2.2. varustama Töövõtjat vajaliku informatsiooniga ning vajadusel juhendama Töövõtjat Tööde käigus;

3.2.3. akteerima Töövõtja esindaja juuresolekul teostatud Tööd ja võtma Töövõtjalt aktiga vastu lepingujärgsed valmis Tööd (kogu Töö valmisolekul). Tellijal on õigus akteerida teostatud Tööd Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on kokku lepitud akteerimise aeg ja koht, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale;

3.2.4. tasuma Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest.

4. Töövõtja õigused ja kohustused

4.1. Töövõtjal on õigus:

4.1.1. teha Tellijale ettepanekuid Tööde korralduse muutmiseks.

4.2. Töövõtja on kohustatud:


4.2.1. kinni pidama Tööde teostamisel Tellija poolt kehtestatud keskkonnavalastest käitumisjuhistest ja tööohutusnõuetest ning tööobjekti omapära arvestavaid nõudeid (vääriselupaikade esinemise ja märgistamise tingimused, rajatiste korrashoidmise, jm. tingimused);

4.2.2. teostama Tööd vastavalt Pakkumises toodud tööde teostamise kirjeldusele, Pakkumises toodud hindadega, tähtaegselt (tööde alustamise aeg alates tellimuse esitamisest on 4 tööpäeva va. „kiired tööd“) ja kvaliteetselt ning informeerima Tellijat tellimisjärgsete tööde hilinemisest ja hilinemise põhjustest, n. n. „kiired tööd“ tuleb teostada 3 tööpäeva jooksul;

4.2.3. järgima seaduste, eelkõige metsaseaduse, päästeseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, samuti nende alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida metsa tervisliku seisundi halvenemist ja tuleohtu, samuti rakendama tehnoloogiaid ja tehnilisi vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;

4.2.4. kaitsma ja hoidma metsa ning täitma metsades tuleohutuse nõudeid, tulekahju puhkemisel informeerima koheselt päästemeti häirekeskust ja Tellijat ning teostama esmaseid kustutustöid ning teistes eriolukordades (tormid, üleujutused jms.) abistama Tellijat oma sündmuskohal või selle läheduses asuva tööjõu ja tehnikaga.

4.2.5. lõhkelaengu leidmisel või väljakaevamisel viivitamatult informeerima päästemeti häirekeskust;



- 4.2.6. mitte üle andma käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;
- 4.2.7. garanteerima kõigi oma töötajate varustatuse vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega (turvariided ja isikukaitsevahendid);
- 4.2.8. Välisriigi registreerimismärgiga sõiduki kasutamisel tuleb järgida Eestis kohaldatavaid nõudeid sellistele vedudele, eelkõige nõuet, et enne sellise veoteenuse osutamise algust peab vedaja kindlasti taotlema ja saama vastava loa veo teostamiseks.

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine

- 5.1. Käesolev Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja kehtib poolte kokkuleppel kuni 31.12.2015.a.
- 5.2. Tööd akteeritakse jooksvalt.
- 5.3. Tellija on kohustatud Töö üleandmisel selle 10 tööpäeva jooksul üle vaatama. Töö vastuvõtmisel vormistavad Pooled töövastuvõtu akti, millele kirjutavad alla Poolte esindajad.
- 5.4. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.
- 5.5. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.
- 5.6. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.

6. Töövõtjale makstav tasu

- 6.1. Tellija tasub Töövõtjale Lepingu punktis 2 nimetatud Tööde eest Lepingu lisas 4 toodud **Elkarin OÜ** poolt esitatud riigihanke hinnapakumuse alusel.
- 6.2. Töövõtjale makstavat tasu muudetakse vastastikusel Statistikaameti poolt väljastatava IA144: Maanteede hooldustööde hinnaindeksi IV kvartal 2006 = 100 (kvartalid) alusel üks kord aastas detsembri kuus.
- 6.3. Tellija tasub Töövõtjale igakuiselt 7 tööpäeva jooksul peale Tööde akteerimist Tellija esindaja poolt. Arvelduste täpne maht tuleneb Pakkumises toodud hindadest ja selle alusel teostatud ning akteeritud Töödest Töövõtja arve alusel vastavalt arvel toodud juhistele.
- 6.4. Arve esitamise aluseks on Poolte vahel allkirjastatud Tööde vastuvõtmise akt.
- 6.5. Teostatud Tööde mahtude erinevuse puhul tasutakse Töövõtjale tegelike vastu võetud mahtude järgi.

7. Poolte vastutus

- 7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.
- 7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega üle Lepingus kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suurus on 100 € igakordse rikkumise eest. Rikkumise esinemisel määratakse uus tööde tähtaeg. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.
- 7.3. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast.
- 7.4. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

- 8.1. Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.
- 8.2. Tellija võib Lepingut igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel

juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Lepinguga ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest. Käesolevas punktis toodud alusel Lepinguga ülesütlemisel hüvitab Tellija Töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud Töö eest tasumisele Lepinguga ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud ja tõendatavas suuruses kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % ulatuses Lepingus ettenähtud Töövõtjale makstavast tasust. Ühtegi muud hüvitist Tellija Töövõtjale käesolevas punktis toodud alusel Lepinguga ülesütlemise korral ei maksa.

8.3. Kui Töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha Töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel.

8.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui Töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde algus kuupäeva või on hilineanud algus kuupäevaks kirjeldatud tööde alustamisega enam kui 1 (ühe) kuu.

9. Teadete edastamine

9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.

9.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, ja juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähtitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamise hetkest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

9.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepinguga rikkumisest, või muu eeldatavalt olulist õiguslikku tähendust omav teade peab olema kirjalikus vormis.

10. Lõppsätted

10.1 Pooled kohustuvad Lepinguga kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepinguga täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. Poolte ärisaladuseks on Lepinguga järgmised sätted:

Tellija: Looduskaitseliste piirangute info;

Töövõtja: punktis 1.2.4. nimetatud lisa;

10.2. Kõik Lepinguga muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja elu- või asukohajärgses kohtus.

10.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

11. Poolte andmed ja allkirjad:

Tellija

Riigimetsa Majandamise Keskus

Viljandi mnt. 18 b Tallinn

Registrikood 70004459

RMK metsaparandustalitus

Metsa 2, Kose k., Jõhvi v., Ida-Virumaa 41545

Telefon: 6767500

Faks: 676 7510

.....
Margus Reimann

RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja

OÜ Elkarin

Vabaduse 23, Kiviõli

Registrikood 10019928

Telefon: 5067925

e-post: elkarin@elkarin.ee.

.....
Eldur Länjäär

Juhatuse liige

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL

Kose küla

14.02.2012.a.

Käesolevasse juhendisse on koondatud RMK keskkonnanõuded, mille järgimine on RMK töövõtjatele kohustuslik. Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, metsamajandamise heast tavast ja FSC metsamajandamise standardi nõuetest. Keskkonnanõuetega sätestatakse töövõtjatele konkreetsed kohustused, mille täitmist RMK-l on õigus kontrollida. Enne töö alustamist on töövõtjatel kohustus tutvuda tööde üleandmise dokumentides esitatud tingimuste ja nõuetega. Kui esitatud nõudeid ei ole võimalik täita, tuleb sellest informeerida tööjuhti ja vajaduse korral katkestada töö.

1 Kütused ja tankimine

- 1.1 Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja möödavalamist.
- 1.2 Metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.
- 1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud ja vastavad kütuste kasutamiseks ja veoks.
- 1.4 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning toimetada tööobjektile jäätmete kogumiskohta.
- 1.5 Kütusekanistreid tuleb raielangil hoida varjulises kohas.
- 1.6 Keelatud on kütuste hoidmine ja saagide tankimine kraavidest, ojadest, jõgedest ja järvedest lähemal kui 10 m.

2 Jäätmed

- 2.1 Kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud.
- 2.2 Igal tööobjektile peab olema koht jäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott).
- 2.3 Kui tööobjektile töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste reostustõrje vahenditega, sh. labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või saepuru ja vähemalt 10 l mahuga kogumisnõuga kasutatud absorbendi kogumiseks.
- 2.4 Olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed, nagu kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne hoitakse eraldi.
- 2.5 Ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites.

3 Raietööd

- 3.1 RMK poolt raielangil säilitamiseks määratud puid võib langetada vaid juhul, kui need ohustavad raietööde läbiviimist.
- 3.2 Juurepessu ohtlikel aladel peab ajavahemikul 15.04-31.10 kuuse ja männi harvendusraiel kasutama juurepessu tõrjeks ROTSTOPi.

4 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid

- 4.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist raidmetega.

5 Masinate seisund ja komplekteeritus

- 5.1 Masinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid.
- 5.2 Kui masinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.
- 5.3 Masinad, mis liikleavad üldkasutatavatel teedel, peavad lisaks tehnohooldusele läbima liiklusseaduses ettenähtud tehnilisi ülevaatusi.
- 5.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina kasutamine on keelatud. Enne tööga alustamist on masina operaator kohustatud veenduma, et lekkeid pole.
- 5.5 Kõik kasutatavad masinad peavad olema varustatud sidesüsteemi ja esmaabikomplektiga.
- 5.6 Masinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase kompleksusega ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.
- 5.7 Mäni ja kuuse harvendusraiel kasutatavad harvesterid peavad alates 15.04.2012 olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOPga.

6 Ohutusnõuded

- 6.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust:
 - 6.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,
 - 6.1.2 kõrgnähtavusega jakki,
 - 6.1.3 turvapükse ja –saapaid.
- 6.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon.
- 6.3 Metsalange- või kokkuveotraktori operaator peab raietööde ajal traktorist väljudes langil kandma helkurvesti ja kiivrit.
- 6.4 Mootorsaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast eemale.
- 6.5 Kõrvaliste isikute viibimise ajaks peatatakse töö raielangil, kõik raielangil raietööde ajal viibivad isikud peavad kandma kiivrit ja helkurvesti.
- 6.6 Raielangile viiv tee tähistatakse sildiga „RMK raietööd“.
- 6.7 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

7 Hädaolukorrad

- 7.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112** ja tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas **kindlustades enese ohutuse**.
- 7.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda helistaja nimi, sündmuskoha asukoht ja mis põleb.
- 7.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112 ja** tööjuhile.
- 7.4 Lõhkeaine leidmisel tuleb teatada päästeteenistusele **telefonil 112** ja tööjuhile ning peatada töö kuni päästeameti saabumiseni ning oodata edasisi tööjuhi korraldusi.
- 7.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada leiust tööjuhti ning oodata edasisi tööjuhi korraldusi.

Tellijä

.....
Märgus Reimann
RMK metsäparandustälituse juhataja

Töövõtja

.....
Eldur Länjärv
Juhäture liige

METSAPARANDUSE REMONT- JA HOOLDUSTÖÖDE LÄBIVIIMISE KIRJELDUS

Kose küla

14.02.2012.a.

1. Tegevuse eesmärk

Metsateede remondi ja hooldamise eesmärgiks on olemasolevate metsateede nõuetekohase seisundi tagamine.

2. Tööde teostamine

Metsateede hooldamist teostatakse vastavalt hankedokumentidele lisatud vormi kohases hankelepingus ja tööde üleandmise aktis fikseeritud tingimustele. Tööde üleandmise dokumentides fikseeritakse vajadusel kaitsealuste ja haruldaste liikide ning vääriselupaikade esinemine, samuti vastavatest eeskirjadest tegevusele tulenevad võimalikud täiendavad piirangud. Aktis kajastatakse muu hulgas konkreetsed nõuded töö teostamisele, tööde alustamise ja lõpetamise tähtajad. Töövõtjal on kohustus järgida keskkonna-, kvaliteedi-, ja tööohutusnõudeid. Tööd võetakse vastu töövastuvõtu aktiga, milles märgitakse ära teostatud töömaht ja hind. Töövastuvõtu aktile kirjutavad alla tööteostaja ja töötelli. Töövastuvõtu akti alusel koostatakse ka arve.

Telli poolse tööde korraldamise eest vastutav isik koostab remonti ja hooldamist vajavate teede, sihtide, kraavide ja truupide nimekirja, määrab ära konkreetsed tingimused ning tööde lõpetamise tähtaja.

Töö teostamise ajal on õigus kontrollida pisteliselt töö korraldust ja kvaliteeti. Avastatud puuduste korral või tegevuste korral, mis ei vasta RMK kehtestatud nõuetele teavitab ta sellest koheselt Pakkuja esindajale. Hankija poolt teostatav järelevalve ei vähenda Pakkuja vastutust. Pakkuja on kohustatud teostama enda ja alltöövõtjate töö kvaliteedi järelevalvet. Pakkuja on kohustatud kooskõlastama Hankijaga kõik allhankijad. Hankijal on õigus, sõltumata pakkumishinnast, lükata tagasi mitte soovitud allhankijad. Tööde teostamise ajal vastutab liiklusohutuse eest teel Pakkuja.

Hankijal on õigus teha hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Pakkuja kulul. Põhjendatud pretensioonide korral võib Hankija vähendada vastava töö eest makstavat tasu.

3. Metsaparanduse remont- ja hooldustööde kirjeldus

a) **Teede korraline hõõveldamine.** Teede korralisel hõõveldamisel jälgitakse, et teelt saaks kõrvaldatud sinna tekkinud augud ja rööpad, samuti peab olema tagatud sadevett kõrvale juhtiv profiil (Põikiprofiili kalle 1 kuni 2,5 %). Tööd teostatakse aprillist novembri lõpuni, kusjuures kevadine hõõveldamise ring peab olema lõpetatud 15 juuniks, kui Tellija poolne tööjuht pole ettenäinud teisiti. Teede hooldamist hõõveldamisega planeeritakse põhiteede ilmastikust ja teede kasutamise koormusest sõltuvalt vähemalt 2-3 korda aastas, kõrvalteede hõõveldamist planeeritakse vähemalt 1-2 kord aastas. Hõõveldamise teostamisel tuleb arvestada, et metsateed on laiusega 3-6m üle 6m teedel rakendatakse vajadusel eri kokkuleppeid. Hõõveldamisel ei tohi teele tekkida tihedat lainetust „treppi“, tee servadesse kruusa või muu katematerjali valle. Tee hõõveldus peab tagama tee profiilsuse (Põikiprofiili kalle 1 kuni 2,5 %), likvideerima teele tekkinud augud ja rööpad (Hõõveldamisel peab tera lõikesügavus ulatuma aukude - rööbaste põhjani ja mujal 1,5 kordse maksimaalse kruusa teraläbimõõdu sügavuseni). Käikude arv tee hõõveldamisel sõltub tee olukorrast, enamikus osades saab tehtud selle töö 3-5 käiguga, kuid

võib olla ka vajadus teha enam käike. Tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö ühiku hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu.

b) **Teede põhjalik profiili hõõveldamine.** Teede hõõveldamisel teostatakse hooldatavatele teedele põhjalikuma nn. profiili hõõveldamine. Selle käigus tuuakse tee keskele teeserva tekkinud vall koos sinna kogunenud liiva/kruusaga (Teeservad peavad olema maa tasapinnaga samal kõrgusel või kõrgemal, kui tee ei asu liivasel pinnasel), lõigatakse lahti ka teepõhi aukude põhja sügavuselt ning saadud teekatte tasandatakse teekatte laiusesse ja antakse ka nõutud kalded. Sellega parandatakse tee profiili ja välditakse teekatete ahenemist ja kinnikasvamist. Hõõveldamise teostamisel tuleb arvestada et metsateed on laiusega 3-6m üle 6m teedel rakendatakse vajadusel eri kokkuleppeid. Profiili hõõveldamisel on arvestatud, et teehõõvlil võib vaja minna teepõhja lahti lõikamiseks tapptera ja teel materjali profileerimisel ka killustopi. Profiili hõõveldamise tööobjektid antakse töövõtjale üle eraldi ja hõõveldamise vajaduse otsustab Tellija poolne esindaja. Hõõveldamisel ei tohi teele tekkida tihedat lainetust „treppi“, tee servadesse kruusa või muu katematerjali vallesse. Tee hõõveldus peab tagama tee profiilsuse (Põikiprofiili kalle 1 kuni 2,5 %), likvideerima teele tekkinud augud ja rõõpad. Aastaseks mahuks on planeeritud 10-20% üldisest hõõveldatavate teede mahust. Tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö ühiku hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu.

c) **Teedele katematerjali vedu.** Teedele katematerjali peale vedamist teostatakse aastaringelt. Katematerjali pealevedamine seisneb katematerjali (sõelutud, purustatud kruus, killustik, jms) veost metsateele ja selle ühtlase kihina teele paigaldamises, mille järgi pilu 2m lati all põiki või pikki teed ei tohi olla suurem kui 10 sm. Halvemas seisundis olevatele teedele veetakse peale katematerjali (looduslik kruus, purustatud kruus, killustik, jms) talvel, siis kui maapind on külmunud ja teele antakse profiil hiljem kui maapind on sulanud ja tahenenud. Jooksvalt tuleb parandada kõik suuremad augud ja rõõpad (Rõõpad pikkusega üle 10 m ja augud lähimõõduga üle 1 m tuleb kõrvaldada 2 kuu jooksul pärast teede lagunemise perioodi lõppu). Erandjuhul kui teele katematerjali veol (tee halva seisukorra tõtu või liikluse intensiivsuse tõtu) ei ole võimalik katet ilma eritehnikat kasutamata paigaldada siis võib kasutada ka buldooseri, ekskavaatori, laaduri või ms. tehnika abi, see tuleb eelnevalt kokkuleppida piirkondliku metsaparandajaga.

Katematerjali veo hinnas tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

1. Materjali veo järgselt tuleb teostada ka katematerjali esmane tasandamine mille järgi pilu 2m lati all põiki või pikki teed ei tohi olla suurem kui 10 sm. Esmast tasandamist võib teha buldooseri, auto all oleva tera, ühtlase laotamisega teele jms.
2. Materjali esmane tasandamine tuleb arvestada veo hinda.
3. Metsateedele katematerjali vedamisel võib olla vajadus pikaks tagurpidi sõiduks (300-1000m), mille juures saab veoks kohati kasutada ainult soolo masinaid kasti mahuga kuni 12 m³.
4. 1/3 katematerjalist tuleb vedada teedele n. n. „Kiir korras“ ettetellimisest kuni töö teostamiseni kuluv aeg on kuni kolm ööpäeva.
5. Veetud katematerjali mahtu mõõdame teel (teele veetud kihi paksuse, laiuse ja pikkuse korrutisena). Kui materjal on rulliga tihendatud, kasutame tihendamise koefitsienti 1,2.
6. Igasuguse tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö ühiku hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu.
7. Katematerjali veol võib tellija töövõtjalt tellida ka ainult vedu (ilma materjalita), lastes vedada materjali kas oma karjäärast või kuskilt mujalt.
8. Katematerjali veol arvestame veomaa vahemaa objektile lähimast karjäärast kuni objektini kuid mitte üle 45 km, erandlikud metsandikud kus karjäär on kaugemal kui 45 km on loetletud eraldi.

Erandlikud metsandikud, kus karjääri paiknemisest tingituna on veomaa üle 45 km.

Harjumaa Valgejõe, Aegviidu, Paunküla metsandikud. Killustiku osas Pärnumaa, Viljandimaa ja Audru piirkonna metsandikud, kruusa osas Surju, Lodja, Orajõe Varbla, Vändra, Jäärja, Kilingi

ja Taali metsandikud. Lääne-Virumaal Loksa metsandik. Alutaguse metskonna Avinurme ja Permisküla metsandik. Ida-Virumaa metskonna Narva metsandik

Teedele kattermaterjali vedu jaotub kaheks:

1. Planeeritud kattermaterjali vedu - teostatakse vastavalt hoolduskavale ja on jaotatud teede kaupa kuude lõikes.
2. Kiireloomulised „Kiirkorras“ kattermaterjali veod on hoolduskava välised veod, mis on põhjustatud takistustest teedel või ka teede välistel aladel metsamajandamisel (ümberpöörataviskohad, mahasõidud riigi maanteedelt, metsamajandamisel lõhutud teede korrastamine, ja muud ettenägematud tööd RMK metsamajandamisel). Kiireloomuliste tööde teostamiseks on pakkujal aega kolm tööpäeva arvates tööülevõtmise päevast, kui Tellijaga ei lepita kokku teisiti.

d) **Truupide paigaldamine.** Truupide paigaldamisel teostatakse uute truupide paigaldamist või vanade truupide vahetust. Seda tehakse vastavalt vajadusele, seal kus on vana truup lagunenu (sissevajanud) või kuhu on juurdepääsu tagamiseks vaja paigaldada uus täiendav truup. Truupide paigaldamisel kasutatakse plastik truubi torusid tugevus astmega SN-8, truubid pikkused jäävad vahemiku 10-12m. Truubi paigaldusel on küsitud jooksva meetri hinda arvestatud, et see sisaldab juba ka teekatte uuendamist (10+10m), vana truubi utiliseerimist ja ka truubi otsakute ehitamist, truubi pikkus sõltub konkreetse koha vajadusest. Truubid võivad paikneda teedel kui kuivendussüsteemides. Truubi vahetus koosneb vanatruubi välja võtmisest ning selle utiliseerimisest ja uue truubi paigaldamisest. Truup paigaldatakse ebastabiilsetel pinnasel redel alusele, tihendatakse servadest ja kaetakse pealt vähemalt 0,5 m paksuse materjali kihiga. Truupide paigaldamisel ja otsakute rajamisel kasutatakse juhendmaterjalina „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2008, koostanud Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi. Paigaldatud truupidele kehtib ehitaja garantii 2 aastat. Tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö ühiku hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu.


e) **Eritehnika kasutamine teede ja kraavide hooldusel ning remondil.** Eritehnikana on mõeldud roomik- või/ja ratasekskavaator, roomik- või/ja ratasbuldooser, teerull, frontaallaadur jne. Pakkumises küsime sellele tehnikale ühte eritehnika tunnihinda. Eritehnikat kasutatakse peamiselt tee- ja maaparandussüsteemi osade ehitusel. Ekskavaatorit ja buldooseri kasutatakse metsasihtide ja kraavi trasside tasandamisel ja ka talvel rasketes lumes oludes lume eemaldamisel. Metsasihtide ja kraavi trasside tasandamist tehakse kergemates kohtades ratasbuldooseri või - ekskavaatoriga või raskemini ligipääsetavates või pehmemates kohtades roomikbuldooseri või - ekskavaatoriga. Ekskavaatorit kasutatakse ka kraavidest sette eemaldamisel, millega kaasneb ka väljatõstetava sette tasandamine, trassil olevate rööbastest täitmine ja vajadusel ka kändude juurimine. Tihti saab metsatööl kasutada ainult laia lindiga masinat. Tõstetava materjali maht trassi jooksva meetri kohta võib olla kuni 2(3) m³. Teerulli kasutatakse peamiselt veetud kattermaterjali tihendamisel. Tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö ühiku hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu.

f) **Kändude juurimine.** Töö seisneb teeäärast ja mujalt puude raie järgselt kändude juurimises, juuritud kändude ladustamises ja alles jäänud pinnase tasandamises. Peamiselt toimud juurimine teede servade laiendamisel kus 3 meetrisel raiutud ribal tee servast kuni kasvava metsani tuleb kõik kändud juurida ja ladustada need kasvava metsa alla selliselt, et need ei segaks pinna vee pääsu kraavidesse. Tööd tasustatakse tehtud (juuritud) pinna alusel hektarites. Tööd saab teha peamiselt roomikekskavaatoriga. Tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö ühiku hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu.

g) **Loodusliku kruusa, sõelutud kruusa, purustatud kruusa, killustiku ja muu kattermaterjali hind.** Teekattermaterjali hinna määramisel on arvestatud sellega, et materjali


saamise koht ei jääks sihtkohast (metsandikust) kaugemale kui 45 km. Kui sobilikku materjali ei ole võimalik hankida nõutud kauguselt (selles piirkonnas puudub vastava materjali karjäär), siis annab hinna muutuseks või pikemaks veoks nõusoleku metsaparandaja. Materjali hinnad on eraldi igale piirkonnale, kus juures keskmine veokaugus metsandiku põhiselt ei tohi ületada etteantud 45 km, v.a. eelnevalt loetletud erandid. Materjali hind on arvestatud laetuna autole. Tellija võib osta ka ainult materjali ilma veota. Teekattmaterjali mõiste ja kvaliteedi määramisel lähtume Eesti Asfaldiliidu standardist ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) ning selle muudatustest.

Tellija



.....
Margus Reimann
RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja



.....
Eldur Lainjärv
Juhatuses liige

Lisa 3
RMK ja Elkarin OÜ vahel
14.02.2012.a. sõlmitud
töövõtulepingu nr. 3-2.5.4/2 juurde

KOKKULEPE LEPINGU TEENUSE HINNA MUUTMISE KOHTA.

Kose küla

14.02.2012.a.

Pooled on kokku leppinud muuta lepingu punkti 6.1. ja lisa 4 toodud teenuse hindasid alljärgnevalt:

„6.2. Töövõtjale makstavat tasu muudetakse vastastikusel Statistikaameti poolt väljastatava IA144: Maanteede hooldustööde hinnaindeksi IV kvartal 2006 = 100 (kvartalid) alusel üks kord aastas.“

RMK muudab RMK metsaparanduse hoolduse ja remondi teenuse hinda Statistikaameti poolt väljastatava IA144: Maanteede hooldustööde hinnaindeksi IV kvartal 2006 = 100 (kvartalid) alusel üks kord aastas. Muutmisel kasutatakse Töövõtja poolt Riigihankes tehtu kehtivat pakkumist, mis on 100% ja Statistikaameti III kvartali näitajat. Saadud muutmise tulemusel näidatakse milline on uus metsaparanduse hoolduse ja remondi teenuse hind uuel perioodil.

RMK metsaparanduse hoolduse ja remondi teenuse hinna muutmine.

RMK metsaparanduse hoolduse ja remondi teenuse hinna muutmine toimub üks kord aastas vastavalt Statistikaameti poolt väljastatud hinnaindeksile. Juhul kui IA144: Maanteede hooldustööde hinnaindeks, IV kvartal 2006 = 100 (kvartalid) (<http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/04Hinnad/04Hinnad.asp> veebilehel avaldatud) muutub (tõuseb või langeb) kvartali jooksul võrreldes pakkumisel RMK metsaparanduse hoolduse ja remondi teenuse hinna aluseks oleva hinnaindeksiga, siis muudetakse järgneval perioodil RMK metsaparanduse hoolduse ja remondi teenuse hinda muutunud hinna protsendipunkti võrra. Pakkumise hinnaks loetakse Statistikaameti kodulehel avaldatud 2011.a. III kvartali Maanteede hooldustööde hinnaindeksit.

Käesoleva Töövõtulepingu sõlmimise ajal 14. veebruar 2012.a. on Statistikaameti IA144: Maanteede hooldustööde hinnaindeks, IV kvartal 2006 = 100 (kvartalid) andmetel 2011.a. III kvartali hinnaindeks 121,74 punkti.


Käesolev lisa on koostatud kahes eksemplaris, millest üks Tellijale ja üks Töövõtjale.

Poolte allkirjad:

Tellija


.....
Margus Reimann
RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja


.....
Eldur Lainjärv
Juhatuse liige