
Tellija: Sotsiaalkindlustusamet  

Riigihanke nimetus: „KOV lastekaitse korralduse ja lastekaitsetöö üle tehtava 

haldusjärelevalve riskimudeli väljatöötamine Sotsiaalkindlustusametile“  

  

 

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) otsib partnerit, et välja töötada riskimudel kohalike 

omavalitsuste (KOV) lastekaitse korralduse ja lastekaitsetöö üle tehtava haldusjärelevalve 

valimi koostamiseks. Koostatav riskimudel võimaldab esile tuua kohalikud omavalitsused, mille 

puhul on risk, et haldusaktide õiguspärasus, lastekaitsetöö kvaliteet ning lastekaitsetöö 

korraldus ei vasta õigusaktides sätestatule. Arendatava riskimudeli alusel koostatakse 

perioodiliselt (võimalusel igal aastal) sihtrühmale suunatud järelevalve tööplaan, mis 

võimaldab olemasoleva järelevalve ressursi otstarbekat kasutamist.  

 

1. TAUSTATEAVE 

 

1.1. Õiguslik taust  

Vastavalt lastekaitseseaduse (LasteKS) § 38 lg 1 teeb SKA riiklikku järelevalvet LasteKS-s ja 

selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle ning vastavalt LasteKS § 38 lg 6 teeb 

SKA haldusjärelevalvet LasteKS-s ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud KOV 

üksuse ülesannete täitmise üle.   

Vabariigi Valitsuse seaduse (VVS) § 751 lg 1 kohaselt on haldusjärelevalve ühe haldusorgani 
kontroll teise haldusorgani üle ning lg 4 kohaselt haldusjärelevalve teise haldusekandja üle 
hõlmab haldusülesannete täitmise õiguspärasuse ja seaduses sätestatud juhul otstarbekuse 
kontrollimist. Haldusjärelevalve teostajal on teise haldusekandja kontrollimisel õigus teha 
ettekirjutusi, mille täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 
korras rakendatava sunniraha ülemmäär 9600 eurot.  
 
VVS § 752 lg 1 sätestab, et haldusjärelevalve teostajal on õigus: 
1) nõuda järelevalvatavalt seletusi ja dokumentide esitamist; 
 2) peatada järelevalvatava asjakohane ametnik või töötaja ning teda küsitleda; 
 3) kontrollida meeleliselt või tehnilise vahendi abil järelevalvatava valduses olevat vallasasja, 
sealhulgas avada uksi ja kõrvaldada muid takistusi; 
 4) võtta järelevalvatava valduses olev vallasasi hoiule ning vajaduse korral hoiulevõetud 
vallasasi müüa või hävitada; 
 5) siseneda järelevalvatava territooriumile, piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse ja 
ruumi, sealhulgas avada uksi ja väravaid ning kõrvaldada muid takistusi; 
 6) jäädvustada olukord, võtta proove ja näidiseid, samuti teostada mõõtmisi ning teha 
ekspertiisi; 
 7) rakendada seaduses sätestatud muid haldusjärelevalve meetmeid. 
Vastavalt VVS § 752 lg 2 Haldusjärelevalve teostaja teavitab järelevalvatavat võimaluse korral 
eelnevalt järelevalve läbiviimise ajast ja viisist. 
 

LasteKS 3. peatükk räägib lastekaitse korraldusest ning § 17 sätestab järgmised KOV 

ülesanded: 

1. lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine KOV arengukavas; 

2. lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende 

rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja 

vähendamiseks; 



3. abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse 

abistamiseks meetmete pakkumine; 

4. perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine; 

5. KOV üksuse hallatavate lasteasutuste sisehindamise üle teenistusliku järelevalve 

korraldamine; 

6. lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi 

kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe 

kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta; 

7. riikliku järelevalve teostamine käesolevas seaduses sätestatud alustel. 

8. KOV üksus peab looma tingimused lastekaitsetöö tegemiseks eesmärgiga tagada 

eelnimetatud ülesannete täitmine. KOV üksuse juurde moodustatakse vajaduse korral 

nõuandva organina laste ja perede komisjon. 

  

LasteKS sätestab ka SKA-le ülesanded lastekaitse korraldamiseks Eestis, mh KOV-de 

nõustamine lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel, KOV üksuse abistamine 

lastekaitse juhtumite lahendamisel ning toetamine lapsele või perele sobivate meetmete 

leidmisel olemasolevate riiklike meetmete hulgast. Ühe osana KOV-dele toetuse pakkumisest 

on SKA välja töötanud lastekaitsetöötajatele suunatud teenused ning juhendid ja vormid.  

  

1.2. Sotsiaalkindlustusameti senine praktika riskimudelite koostamisel 

 

Sotsiaalteenuste järelevalve planeerimise riskimudelid on koostatud asendushooldusteenuse 

ja väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele (riikliku järelevalve valim koostatakse 

ohuprognoosi alusel). Lastekaitse haldusjärelevalve planeerimiseks kasutatakse lastekaitse 

riskimudelit, mida uuendatakse igal aastal. Riskimudel on koostatud SKA järelevalvetöötajate 

poolt, analüütikute kaasabil töökogemuse pinnalt ega põhine teaduslikul lähenemisel.  

 

KOV-de eristamisel riskitasemete järgi on valimi moodustamisel arvestatud asjaolusid, mis 

võiksid teha töö konkreetses kohalikus omavalitsuses tulenevalt piirkondlikust eripärast 

keerulisemaks või töömahukamaks. Riskitegurid võivad olla seotud KOV territooriumil elavate 

laste arvuga; kõrge töötuse määraga; puuetega laste osakaaluga; madalate sissetulekutega; 

eluasemete puuduliku seisukorra; probleemise tervisekäitumisega (sh sõltuvushäired); 

teenuste kättesaadavusest tulenevalt (nt linnastunud piirkonnad või hajus asustus). 

 

 

1.3. Järelevalve sihtrühma kirjeldavad andmed   

Eestis on 15 maakonda ja 79 kohalikku omavalitsust (15 linna ja 64 valda). Kohalikes 

omavalitsustes on ametikohale nimetatud lastekaitsetöötajad, kes korraldavad lastekaitsetööd, 

hindavad laste abivajadust ning osutavad abivajavale lapsele abi vastavalt LasteKS-s 

sätestatule. KOV territooriumil elavatele lastele abi osutamine võib olla väga erineva sisuline: 

alates lapse toetamisest koolikohustuse mitte täitmisest kuni lapse perest eraldamiseni. 

Lastekaitsetöö sisaldab endas seetõttu ka võrgustikutööd partnerasutustega ning juhtumi 

korraldamist sotsiaalhoolekande seaduse §§ 9 ja 10 toodud põhimõtetel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. TELLITAVA TÖÖ TEHNILINE KIRJELDUS   

2.1. Tellitava töö eesmärk on välja töötada andmeanalüüsivahend (Excelis vms programmis 

kasutatav), mis võimaldab indekseerimise ja arvutusvalemite abil võrrelda kohalike 

omavalitsuste kohta kogutud andmeid. Selle abil saab esile tuua kohalikud omavalitsused, mis 

peaksid kuuluma haldusjärelevalve valimisse. Vahendi töötamist testitakse ning selle 

kasutamise kohta koostatakse juhendmaterjal. Loodud järelevalve valimi koostamise tööriist 

varustatakse selle koostamise ajal kehtivate andmenäitajatega ning see on üleandmisel 

praktiliselt kasutatav. Tööriist peab võimaldama andmevälju lisada, eemaldada ja muuta; 

olema kasutajasõbralik ja varustatud juhendmaterjaliga. 

 

2.2. Tellitava töö tulem 

SKAle on üle antud lastekaitse töö ja korralduse haldusjärelevalve valimi koostamiseks 

kasutusvalmis tööriist (andmeanalüüsivahend), mis võimaldab järelevalve ressurssi suunata 

nendesse KOVdesse, kus on suurim risk, et lastekaitse töö ja selle korraldus ei vasta seaduse 

nõuetele. Tööriist kasutab KOVde reastamisel riskitegureid, mille korrelatsioon ebakvaliteetse 

lastekaitsetöö ja korraldusega on varasemalt kindlaks tehtud teadusuuringutes ja/või teiste 

(riikide) järelevalvet tegevate asutuste praktikas. Tööriist peab võimaldama andmevälju lisada, 

eemaldada ja muuta ning olema kasutajasõbralik ja varustatud juhendmaterjaliga. 

 

 

3. PAKKUMUS 

 

Tellija hindab pakkumust tervikuna. Pakkumus koosneb tervikuna töö kogumaksumusest, 

tööde ajakavast ja varasemate tööde kinnitustest. Ajakava on orienteeruv ja täpsustub 

koostöös lepingu täitjaga, pakkuja esitab pakkumuses esmase projektiplaani (kalendrikuude 

lõikes, arvestades pakkuja metoodikat). 

 

 

3.1. Pakkumus peab sisaldama 

 

3.1.1 Uuringu kirjeldust sh:  

- teavet pakkuja varasemate kogemuste kohta sarnaste riskimudelite väljatöötamisel 

sotsiaalvaldkonnas või muudes seotud valdkondades (nt tervishoid, haridus, õiguskaitse);  

- teavet pakkuja kompetentsi kohta – kas meeskonnas on eksperte, kellel on süviti 

teadmised sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste korraldamisest, haldusjärelevalvest ja 

andmeanalüüsist; 

- teavet pakkuja rahvusvaheliste või kohalike parimate praktikate rakendamise kohta 

varasemate sarnaste analüüside koostamisel; 

- pakkuja nägemust uurimisülesande püstitamisest (sh täpsustatud uurimisküsimused);  

- pakkuja käsitlust asjakohaste riskitegurite tuvastamiseks ja esile toomiseks;  

- pakkuja arusaama, kuidas tagatakse riskimudeli piisav paindlikkus ja kohandatavus 

kohalike omavalitsuste erinevatele tingimustele ja vajadustele; 

- riskimudeli valideerimisega seonduvad tegevused;  

- esmast ülevaadet, milliseid andmeid plaanitakse kasutada riskimudeli koostamiseks ning 

nägemust andmete kogumisest, töötlemisest ja analüüsist;  

- andmete kogumise ja analüüsi vastavust kehtivate õigusaktide ja parimate tavadega, 

sealhulgas isikuandmete kaitse nõuetega; 

- ülevaadet, milliseid statistilisi ja analüütilisi tööriistu ning meetodeid plaanib pakkuja 

kasutada, et tagada mudeli usaldusväärsus ja täpsus;  



 

3.1.2 Tellitava andmeanalüüsi vahendi loomise idee sh:  

- andmeanalüüsivahendi testimise protsessi kirjeldus;  

- andmeanalüüsi tööriista testimise põhjal saadud tulemuste valiidsuse hindamine ja 

sellega seotud tegevused;  

- teave kavandatava tööriista kohaldamise võimaluste kohta olukordades, kus uue teabe 

või andmete saamine võib muuta riskihinnanguid;  

- pakkuja nägemus andmeanalüüsi tööriista jätkusuutlikkuse tagamisest. 

 

3.1.3 Andmeanalüüsivahendi testimise ja kasutajate koolitamisega seonduv sh:  

- ülevaade koolituse õpiväljunditest ja mahust;  

- juhend- ja koolitusmaterjalide tagamine 

- Pakkuja vaadet lepingu täitmise eelduseks olevatest asjaoludest ja ajakavast, sh:   

 Tellitava töö etappide läbiviimise kirjeldus tegevuste elluviimisel (sh 

vaheraportite esitamise ajad iga etapi lõpus);   

 Väljamaksete toimumine (Vastavalt hankelepingu projektile väljamaksed kahes 

osas); 

 Lisaandmete ja lubade (nt juurdepääsu õigused andmebaasidele jms) 

vajalikkuse hinnang;   

 lühikirjeldus koostööst Sotsiaalkindlustusametiga (ootused, vastutus, rollid, 

kohtumiste sagedus jne). 

 

4. Nõuded pakkujale 

 

Pakkuja meeskonda peab kuuluma projektijuht, kes osaleb isiklikult uuringu elluviimisel. 

Projektijuhi ülesandeks on projektitegevuse koordineerimine, tellijaga suhtlemine ja sisuline 

töö uuringu elluviimisel.  

 

Projektijuht peab omama riigihanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul 

eksperdina/analüütikuna osalemise kogemust vähemalt ühes sotsiaalvaldkonna 

uuringuprojektis või kogemust IT andmeanalüüsi lahenduste väljatöötamisel (nimetatud 

uuringuprojekt/nimetatud kogemus peab olema alanud ja lõppenud eelnimetatud perioodil). 

 

Lisaks projektijuhile peab meeskonda kuuluma vähemalt üks ekspert/analüütik, kes osalevad 

isiklikult uuringu elluviimisel. Ekspert/analüütiku ülesanneteks on uuringu metoodika 

koostamine, selle elluviimine (kogutud andmete analüüs, raporti kirjutamine ja muu sisuline töö 

uuringuga) ning infotehnoloogilise andmeanalüüsivahendi loomine. 

 

Ekspert/analüütik peab omama riigihanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul 

eksperdina/analüütikuna osalemise kogemust vähemalt ühes sotsiaalvaldkonna 

uuringuprojektis või kogemust IT andmeanalüüsi lahenduste väljatöötamisel (nimetatud 

uuringuprojekt/nimetatud kogemus peab olema alanud ja lõppenud eelnimetatud perioodil). 

 

 

 

5. TÖÖ TEOSTAMISE TÄHTAEG   

5.1. Töö üleandmise tähtaeg on hiljemalt 12.12.2025.  
5.1.1. Töö üleandmine toimub etappide kaupa vastavalt poolte vahel kokku lepitud ajakavale. 
5.1.2. Pooltel on õigus aja- ja tegevuskava täpsustada, kui see on vajalik selles esinevate 
ilmselgete vastuolude või ebatäpsuste kõrvaldamiseks. 



5.2. Töövõtja esitab tellijale vahearuanded teostatud töö ja läbiviidud tegevuste kohta 
vastavalt poolte vahel kokkulepitud ajakavas esitatud tähtaegadele. 
5.2.1. Vahearuandes tuleb välja tuua ka pakkuja esitatud aja- ja tegevuskavast kinnipidamine 
või probleemid, mis seda takistavad. Tellijal on õigus esitatud vahearuannete põhjal anda 
töövõtjale juhiseid, teha märkusi töö nõuetekohaseks teostamiseks või teha ettepanekuid 
tegevus- ja ajakava ning töö teostamise metoodika kohandamiseks. Vahearuanded tuleb 
esitada tellija kontaktisiku e-posti aadressile. 

5.3. Töövõtja viib läbi valminud töö tutvustamise tellija partnerasutusele, juhul kui tellija sellise 
vajaduse esitab.  
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