
 
 
 
KESKKOND & PARTNERID OÜ                        
Vasara 50, Tartu 50113 
Reg.nr. 11006388;  
registreeringu nr. EEP000544  
www.mahutid.ee  
   

 

 

Töö nr.   068/2025 
 
Tellija:   Martti Tulev 

Kreutzwaldi tn 53-16, Võru linn, Võrumaa 
 
Projekteerija:  Keskkond & Partnerid OÜ 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
Projektijuht / Pädev isik: 

Lauri Aim - Volitatud veevarustus-ja kanalisatsiooniinsener, tase 8  

 
 
Projekteerija:       Kaspar Kala 
 
 
 
 
 
 

TARTU   2025 

Jaarnumäe, Raudsepa küla, Võru vald, Võrumaa 
 

JAARNUMÄE KINNISTU 
MAJAÜHENDUSTORUSTIKUD 

 
PÕHIPROJEKT 



Jaarnumäe kinnistu majaühendustorustikud. Põhiprojekt

Töö nr 068/2025

Dokumentide nimekiri

1 2 3

Projekti konteiner 0682025_PP_Jaarnumae.asice

1 Dokumentide nimekiri 0682025_PP_AA-0-01_dok-nimekiri.pdf

1 AS Võru Vesi liitumistingimused 0682025_PP_AA-1-01_liitumistingimused.pdf

2 Transpordiameti projekteerimistingimused 0682025_PP_AA-1-02_projekteerimistingimused.pdf

1 Kinnistuomaniku kooskõlastus 0682025_PP_AA-2-01_kinnistuomaniku-KK.asice

2 Mäe kinnistu kooskõlastus 0682025_PP_AA-2-02_Mae-KK.asice

3 Transpordiameti kooskõlastus 0682025_PP_AA-2-03_TRAM-KK.pdf

4 Elektrilevi OÜ kooskõlastus 0682025_PP_AA-2-04_Elektrilevi-KK.pdf

1 Seletuskiri 0682025_PP_AA-3-01_seletus.pdf

1 Asendiplaan 0682025_PP_AS-4-01_asendiplaan.pdf

2 Katete taastamise asendiplaan 0682025_PP_AS-4-02_katete-taastamine.pdf

1 Pikiprofiil 0682025_PP_VK-6-01_pikiprofiil.pdf

2 MNT ristumine 0682025_PP_VK-6-02_MNT-ristumine.pdf

3 MNT ristlõige 0682025_PP_VK-6-03_MNT-ristloige.pdf

4 Kaevikute tüüpristlõiked ja katete taastamine 0682025_PP_VK-6-04_kaevikute-ristloiked.pdf

5 Kaevikute ja kommunikatsioonide toestamine 0682025_PP_VK-6-05_toestamine.pdf

1 Survetorude sõlmede montaažiskeemid 0682025_PP_VK-7-01_solmed.pdf

2 Reoveepumpla RKP-1 0682025_PP_VK-7-02_RKP-1.pdf

3 Õhueralduskaev ÕEK-1 0682025_PP_VK-7-03_OEK-1.pdf

1 Materjalide vajadus 0682025_PP_AA-8-01_materjalid.pdf

2 Ehitustööde mahud 0682025_PP_AA-8-02_ehitustood.pdf

4. Asendiplaani joonised (väliosa plaanijoonised)

3. Seletuskirjad

8. Spetsifikatsioonid, mahtude loetelud jms

7. Muud joonised (sõlmed, detailid jms)

6. Ehitise üldised vaated, lõiked (vertikaalsed üldjoonised)

Faili nimiDokumendi nimiJrk

0. Ülddokumedid

2. Kooskõlastused

1. Lähtedokumedid

Keskkond & Partnerid OÜ 10.2025 1/1



 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 AS VÕRU VESI  Tel 782 8334 SEB Pank EEUHEE2X 
 Reg-kood 10004973 Klienditeenindus 782 1779 EE201010402005677000 
 Ringtee tn 10 E-post: voru.vesi@voruvesi.ee Swedbank HABAEE2X 
 65605 VÕRU www.voruvesi.ee EE102200001120267175 
  KMKR EE100417357 

 

 

 

MART TULEV 

mtulev@gmail.com  15.07.2025 nr 5–18/25/127 

(Taotleja Martti Tulev 

marttituu@hotmail.com)   

 

Liitumistingimused Jaarnumäe, Raudsepa küla, Võru vald, Võru maakond 

 

Käesolevad liitumistingimused on koostatud Jaarnumäe kinnistu ühisveevärgiga liitumiseks. 

 

Kui liituja ei ole kinnistu torustikke välja ehitanud vastavalt käesolevatele 

liitumistingimustele, siis võib AS Võru Vesi keelduda teenuslepingu sõlmimisest kuni 

kinnistu torustike nõuetele vastavusse viimiseni. 

 

Lähim ühisveevärgi veetorustik –  25135 Kasaritsa-Kubja tee, polüetüleenist (PE)  

De 90. 

 

Kinnistu veevarustuse ühendustorustik – projekteerida ja ehitada PE PN10 veetorust. Torustik 

paigaldada 1,8 meetri sügavusele maapinnast. 

Torustikule paigaldada signaalkaabel ja märkelint. 

Kasutada ainult elekterkeevisliitmikuid. 

 

Liitumispunkt ühisveevärgiga – kinnistu piirist kuni 1 m väljapoole tänava või tee 

alale paigaldada teleskoopse spindelpikendusega 

elekterkeevis muhvidega ühendatav maakraan 

minimaalselt DN 25. 

 

Tänavatorustike, ühendustorustike ja liitumispunktide ehituse korraldab AS Võru Vesi 

pärast liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist. Ehituse eest tasub liituja 

liitumistasu vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale. Liitumistasu 

kalkuleeritakse ja liitumislepingu saab sõlmida pärast ehitusprojekti AS-ile Võru Vesi 

esitamist. 

 

Kinnistu veetorustik – projekteerida ja ehitada PE PN10 minimaalselt De 32 

veetorust. Torustik paigaldada 1,8 meetri sügavusele 

maapinnast. Vundamendist läbiviigul paigaldada 

torustik kaitsehülssi. Kuni veemõõdusõlmeni 

kasutada torustikul ainult elekterkeevisliitmikke. 

Enne veemõõdusõlme torustiku hargnemised on 

mailto:voru.vesi@voruvesi.ee
http://www.voruvesi.ee/
mailto:mtulev@gmail.com
mailto:marttituu@hotmail.com
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keelatud. Ühendused teiste veevärgi veetorustikega 

(salvkaevust, puurkaevust, teise vee-ettevõtja 

veevärgist jne) on keelatud. 

 

Veemõõdusõlm – vee-ettevõtja paigaldab veearvesti omal kulul, kliendi 

kinnistu nõuetekohasesse veemõõdusõlme viie 

tööpäeva jooksul peale teenuslepingu sõlmimist, 

teostades ka edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust. 

Teenuslepingu lõpetamisel demonteeritakse arvesti 

vee-ettevõtja poolt. Veearvesti kuulub AS-ile Võru 

Vesi. 

 Veemõõdusõlm peab vastama lisas 2 kirjeldatud 

nõuetele „Veemõõdusõlmele esitatavad üldnõuded“. 

 Veearvesti paigaldamise ja plommimisega seonduvad 

kokkulepped teha telefonil 782 1779 või 522 1779. 

 

Teostusmõõdistus – rajatud torustiku kohta tehtud nõuetele vastav 

teostusmõõdistus esitada vee–ettevõtjale ja 

kohalikule omavalitsusele digitaalselt dgn– või dwg–

formaadis. Teostusmõõdistuse tegija peab omama 

Majandustegevuse Registri registreeringut 

vastaval tegevusalal. 

 

Liituja peab ühisveevärgiga liitumisel arvestama Ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni seaduse nõuetega ning kohaliku omavalitsuse (KOV) poolt vastu võetud 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas sätestatud korraga. Antud 

liitumistingimuste alusel tuleb tellida veetorustiku rajamiseks ehitusprojekt, mille 

projekteerija peab omama vastavat kutsetunnistust projekteerimiseks. Ehitusprojekt 

kooskõlastada AS Võru Vesi arendusjuhiga. Kohalikule omavalitsusele esitada koos projektiga 

ehitusteatis torustiku rajamise kohta (projekt kooskõlastada ennem KOV-ile esitamist teiste 

kommunikatsioonide valdajatega). 

 

Liituja peab enne liitumislepingu sõlmimist esitama vee–ettevõtjale kooskõlastatud ehitusprojekti 

ja täidetud taotluse liitumislepingu sõlmimiseks. Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul 

peale liitumislepingu taotluse esitamist. Enne liitumislepingu sõlmimist  

vee–ettevõtjaga on keelatud ühendada kinnistu torustik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 

 

Enne kinnistul kaevamistööde algust teatada AS-ile Võru Vesi vähemalt 1 ööpäev ette  

telefonil 782 2111. Ehitustööde tegija peab omama Majandustegevuse Registri 

registreeringut vastaval tegevusalal. Kinnistu torustike ühendamine ühisveevärgiga võib 

mailto:voru.vesi@voruvesi.ee
http://www.voruvesi.ee/
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toimuda ainult AS Võru Vesi esindaja juuresolekul. Ühenduse kohta teha liituja poolt fotod 

ja edastada need AS-ile Võru Vesi. Ühendamise kohta täidetakse kohapeal nõuetele 

vastavuse akt, mis on vajalik teenuslepingu sõlmimiseks. 

 

Klient kohustub peale ehituse lõppemist teavitama sellest koheselt AS Võru Vesi 

klienditeenindust ning esitama kirjaliku avalduse teenuslepingu sõlmimiseks. Enne 

teenuslepingu sõlmimist veevarustuse teenuse kasutamine ei ole lubatud. Teenuslepingu 

sõlmimisel peavad kliendil olema esitada: rajatud torustiku teostusmõõdistus ja kinnistu 

omaniku isikut tõendav dokument. Teenuslepinguga seonduvad kokkulepped teha telefonil 782 

8334. Ilma nõuetekohase teostusmõõdistuse esitamiseta digitaalselt teenuslepingut ei sõlmita. 

 

Liituja on kohustatud tasuma liitumistasu vastavalt liitumislepingus märgitavale 

liitumistasu maksumusele. Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 

22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise 

metoodikale.  

 

 

 

Liitumistingimused kehtivad 2 aastat. 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Marko Tolga 

arendusjuht 

 

 

Lisad: 1. Torustike asendiplaan; 

 2. Veemõõdusõlmele esitatavad üldnõuded.  

 

 

 

Koostaja: arendusspetsialist Jane Liiv, tel: 782 8336, e-post: jane.liiv@voruvesi.ee 

 

 

 

mailto:voru.vesi@voruvesi.ee
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Jaarnumäe

Ühisveevärgi toru,
millelt on võimalik ühendus teha
PE PN10 De90

Lisa 1. Torustike asendiplaan
Jaarnumäe Raudsepa küla Võru vald Võrumaa
M 1:1000



Lisa 2 

Veemõõdusõlmele esitatavad üldnõuded 

1. Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees kohe välisseina taga ja

võimalikult ühendussulguri lähedal kuivas ja valgustatud ruumis, kus

temperatuur ei tohi langeda alla +4°C. On soovitav, et põrandas oleks

sulgemisvõimalusega trapp.

2. Kui hoones ei ole veearvesti jaoks sobivat ruumi, paigaldab vee-ettevõtja

arvesti kliendi poolt selleks rajatud veemõõdu kaevu, mis peab olema

veekindel.

3. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, arvestikanduri, 

tagasilöögiklapi, kanduri jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

4. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Rööptoru on

lubatud ainult siis, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul

olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtja

plomm.

5. Veemõõdusõlme tuleb paigaldada veearvesti kandur ehk konsool. Arvesti 
kandur peab olema korrosioonikindlast materjalist, reguleeritav, plommitav 
ning demonteerimise vältimiseks tugevasti kinnitatud. Veearvesti kandur peab 
olema sobiv standardsete vee-ettevõttes kasutatavate veearvestite 
paigaldamiseks. Veearvesti kandur tuleb maandada.

6. Veearvesti ees ja taga peab olema sulgur, arvesti ette võib panna vaid

täisavaga sulguri.

7. Veearvesti taha paigaldatakse filter (mudakoguja), mida vajadusel puhastab

klient.

8. Veearvesti taga peale mudakogujat peab olema tagasilöögiklapp.

9. Veemõõdusõlmes peab veearvesti taga paiknema tühjenduskraan, mille kaudu

saab rõhku kontrollida, süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit

kontrollida.

10. Veearvestile peab eelnema vähemalt viie toruläbimõõdu ning järgnema

vähemalt kolme toruläbimõõdu pikkune sirge torulõik. Tinglikult loetakse

sirgeks torulõiguks ka täielikult avatud kuulkraani.

11. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui

veearvesti ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus,

remont jms) liitumispunktist kuni veearvestini vee–ettevõtjaga.

12. Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik

nende rikkumisega kaasnevad kulud. Plommi ei tohi klient eemaldada.

Plommi rikkumisest tuleb vee-ettevõtet koheselt teavitada.

13. Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama

vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

14. Kui veearvesti on rikutud kliendi süül, k.a külmumine, siis hüvitab klient vee-

ettevõttele arvesti maksumuse.

15. Veearvesti peab olema paigaldatud vastavalt tootja paigaldus nõuetele.

Veemõõdusõlme skeem on esitatud järgneval joonisel. 
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Nõuded vee- ja kanalisatsiooniprojekti 

koostamiseks riigitee nr 25135 teemaal ja 

kaitsevööndis 

 

Olete taotlenud Transpordiametilt nõudeid projektile, milles kavandatakse tehnovõrkude ehitust 

riigitee nr 25135 km 2,80-2,85 tee piirides (teemaal) ja tee kaitsevööndis.  

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ning 

Transpordiameti põhimääruse ja lähtudes majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 

„Tee projekteerimise normid“ lisast „Maanteede projekteerimisnormid“ esitame nõuded vee- ja 

kanalisatsioonirajatiste (edaspidi tehnovõrk) projekteerimiseks ning ehitamiseks riigitee piirides 

(teemaal) ja tee kaitsevööndis. 

Tehnovõrkude projekti koostamisel riigiteede teemaal ja kaitsevööndis palume arvestada alltoodud 

asjaolude ja nõuetega: 

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti tüüpnõuetest: Nõuded tehnovõrkude 

teemaale paigaldamise kavandamisel.  

2. Arvestada riigiteede protokolliliste katastriplaaniliste piiridega. Geodeetilisel mõõdistamisel 

palume eeltooduga arvestada ning vajadusel kontrollida teemaa piirinaabrite piiripunktide ja 

maaüksuste piiride õigsust piiriprotokollidel ja plaanidel kui mõõdistus ei ole tehtud L-EST-

is. 

3. Kavandades tegevust riigitee maaüksuse piirides tuleb geodeetilised uuringud teostada 

vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele 

uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Transpordiameti peadirektori 

13.05.2008. a. käskkirjaga nr 102 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded topo-

geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ (Projekteerimine | Transpordiamet 

(mnt.ee)). Lisaks teerajatiste mõõdistamisele peab geodeetilisele alusplaanile kandma ka kõik 

liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, põrkepiirded jne). 

4. Projekt tuleb koostada vastavalt konkreetse tehnovõrgu projekteerimisnormidele, 

standarditele ja Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 lg 4). Teega paralleelsed 

tehnovõrgud kavandada üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse 

käigus ei kahjustataks tee muldkeha ega tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, 

liiklusmärgid jne).  

mailto:info@transpordiamet.ee
http://www.transpordiamet.ee/
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf
https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimine
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimine
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5. Teega rööpseid tehnovõrke võib teemaale kavandada ainult tee toimimise vajadusest (sh. teede 

laiendamine, kraavide rajamine/puhastamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine, 

teemaa hooldamine jne) üle jääva vaba teemaa olemasolul. Mitte kavandada uute 

tehnovõrkude paigaldamist maantee muldkehasse ja rajatistesse piki teed. 

6. Piki teemaad Tehnovõrgu kavandamisel tuleb projektis kaaluda alternatiivseid lahendusi ning 

välja tuua põhjendused miks on vaja Tehnovõrk kavandada teemaale ja kas puudub tehniliselt 

ning majanduslikult otstarbekam lahendus. 

7. Kõik maa-aluste tehnovõrkude ristumised riigiteedega, riigiteelt algavate kohalike teedega ja 

mahasõitudega kavandada teemaa piirides kinnisel meetodil, suundpuurimisega ning 

võimalikult täisnurga all (70°-110°). Läbiviik tee muldkehast teha vähemalt 1,8 m sügavusel 

ümbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised andmed puuduvad arvestada 

puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1 (sügavus:kaugus teest), et vältida 

maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist.  

8. Teemaal, sh riigiteega ristumistel paigaldada tehnovõrgud kogu ulatuses kaitsehülssi.  

9. Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, 

sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

10. Projekti koosseisus esitada riigiteedega kõigi ristumiste kohta ristprofiil, millel on näidatud 

riigitee, transpordimaa piir, tehnorajatise asukoht, sügavus või kõrgus maapinnast (sügavused 

ka truubi või kraavi põhjast), puurimiskaevikute asukohad. Mõõtahelad siduda riigitee teljega. 

11. Riigitee ja mahasõitude teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel tuleb lähtuda 

„Tee ehitusprojektile esitatavatest nõuetest“ (MKM 02.07.2015 määrus nr 82), tee ehitamise 

kvaliteedinõuetest ja projekteerimisnormidest (EhS § 96 lg 3, § 99 lg 4) ning Transpordiameti 

juhenditest (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid). Avalikult kasutatavatele teedele 

projekti koostamiseks ja ehitamiseks on nõutav vastava tegevusala kvalifikatsioon (EhS § 24) 

ning projekteerimistingimused riigiteedele annab Transpordiamet. 

12. Projekteeritav ja ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele 

ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste 

teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja 

kaitsevööndist. 

13. Tööde kavandamisel teemaal paiknevate teiste tehnovõrkude kaitsevööndisse tuleb saada 

nende valdajatelt EhS § 70 lg 3 kohane nõusolek. 

14. Projektis näha ette tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine, 

demonteeritud paigaldiste/rajatiste utiliseerimine ning kahjustatud riigitee rajatiste, kraavide, 

truupide, mulde ning teekatte taastamine. 

15. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile MicroStation või AutoCad 

formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanil M 1:500/M 1:1000 

elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Projektile lisada teemaa 

kasutusõiguse ala plaanid. 

16. Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. Garantii 

hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses 

Tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud 

defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti 

poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

17. Teehoiutööde (korrashoiutööde) tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul aktsepteerida 

teehoiutöödega seotud tegevusi. 

mailto:maantee@transpordiamet.ee
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18. Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 

vormikohase taotluse koos projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale 

tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval 

www.transpordiamet.ee – Uudised, ametist ja kontakt – Blanketid – Riigimaa kasutusõiguse 

taotlemine – Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku 

isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks). Sõlmitud leping on aluseks teemaal 

projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks. 

19. Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas 

ja joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks 

Juhime tähelepanu, et projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja 

ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt enne töödega alustamist 

liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on saadaval https://www.transpordiamet.ee/uudised-

ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid jaotisest „Tööd ja piirangud maanteel“. Loa taotlusele 

tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb 

juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“. 

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja 

selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras. 

Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest ja selle peale on võimalik esitada vaie 

Transpordiametile haldusmenetluse seaduses või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Peeter Uibo 

peaspetsialist 

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus 

 

 

Lisa:  Lisa 1.Torustike ristumine maanteega.pdf 

 

 

 

 

 

Peeter Uibo 

5159766, Peeter.Uibo@transpordiamet.ee 

http://www.transpordiamet.ee/
https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid
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Kaspar Kala 

Keskkond & Partnerid OÜ 

kaspar@mahutid.ee 

Vasara 50 

50113, Tartu, Tartu maakond 

 

Teie  16.10.2025    

 

Meie  23.10.2025  nr 7.1-2/25/14164-4 

 

 

Vee- ja kanalisatsiooniprojekti 

kooskõlastamine riigitee nr 25135 

maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis 

 

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud vee- ja kanalisatsioonirajatiste paigaldamine 

riigitee maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis: 

Riigitee nr 25135 km 2,76-2,85 tehnovõrgu kulgemine riigiteealusel maal ja tee kaitsevööndis.  

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, kooskõlastame Keskkond & Partnerid OÜ töö 

nr 068/2025 „Jaarnumäe kinnistu liitumistorustikud“. Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse 

objektiks on ainult projektis sisalduvad vee- ja kanlisatsioonirajatised ja muudele projekti 

asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene. 

 

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega: 

1. Tehnovõrgu omanik peab esitama Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5 aastat, 

milles kirja väljastaja tagab ehitustööde tõttu teele ja riigitee maale tekkinud võimalike 

kahjustuste likvideerimise oma kuludega. 

2. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele 
kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud 
asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil https://pari.kataster.ee ning esitada taotluses 
ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus esitada 
Transpordiametile aadressil maantee@transpordiamet.ee. Kokkuleppe taotluse vorm asub 
www.transpordiamet.ee – Teehoid – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud 
– Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku 
kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise 
tegevuse loa väljastamisel. 

3. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:  

3.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud 

Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil 

maantee@transpordiamet.ee. 

3.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 72 lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. 

Taotluse vorm on saadaval Transpordiameti kodulehel. Vastav taotlus palume saata e-posti 

mailto:info@transpordiamet.ee
http://www.transpordiamet.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=115072015005&id=123032015119!pr7b1lg4
mailto:maantee@transpordiamet.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015027
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aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse 

liikluskorralduse projekt.  

4. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel 

ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate 

juurdepääsuteede kaudu. 

5. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid 

kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud. 

6. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja 

murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 

„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 

7. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et riigitee teemaa korrastamise, riigitee 

mahasõitude, jalgratta- ja jalgtee katendikonstruktsiooni nõuetekohase taastamise tööd oleks 

teostatavad võimalikult lühikese aja jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa ja 

tee konstruktsioonide taastamist, tuleb projektikohaste tehnovõrkude ehitustööd riigitee 

piirides peatada. Katted peavad olema taastatud ja teemaa korrastatud enne tehnovõrgule 

kasutusloa andmist.  

8. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi 

ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule 

(korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja 

kaitsevööndist. 

9. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf 

ja .dwg (.dgn) formaadis. 

10. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus 
Transpordiametiga uuesti kooskõlastada. 

 
Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.  

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Peeter Uibo 

peaspetsialist 

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus 

 

 

Lisa:  0682025_PP_Jaarnumae11 (1).zip 

 

 

 

 

 

Peeter Uibo 

5159766, Peeter.Uibo@transpordiamet.ee 

mailto:maantee@transpordiamet.ee
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1. ÜLDOSA 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Jaarnumäe kinnistu majaühendustorustikud 

Staadium:   Põhiprojekt 

Töö nr:    068/2025 

Tellija:        Martti Tulev 

Objekti asukoht:       Jaarnumäe, Raudsepa küla, Võru vald, Võrumaa 

Projekteerija :    Keskkond & Partnerid OÜ,   

reg. nr. 11006388, 

    Registreeringu nr. EEP000544 

Vasara 50,  50113 TARTU; 

tel.: 7 330 350; info@mahutid.ee  

Kontaktisikud: Tellija poolt – Martti Tulev, tel.: 50 76 927;  

marttituu@hotmail.com 

Projekteerija poolt – Kaspar Kala, tel.: 52 83 002; 

kaspar@mahutid.ee 

Töö vastutav täitja: Lauri Aim, Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, 

tase 8 

Projekteerija:   Kaspar Kala 
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1.2. Sissejuhatus 

Käesolev projekt on koostatud Martti Tuleva tellimusel. Töös on koostatud projekt 

Jaarnumäe kinnistu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Projekti koostamise 

eel on tehtud objekti ülevaatus ja projekteeritavate torustike asukoha määramine koos 

omanikuga.  

 

1.3. Alusdokumendid 

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi materjale: 

• AS Võru Vesi poolt väljastatud liitumistingimused ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonivõrguga liitumiseks (15.07.2025 nr 5–18/25/127); 

• Emil Geodeesia OÜ poolt 09.2025. a. mõõdistatud geodeetiline alusplaan (töö nr.  

72-25); 

• Transpordiameti poolt väljastatud nõuded vee- ja kanalisatsiooniprojekti 

koostamiseks riigitee nr 25135 teemaal ja kaitsevööndis (27.08.2025 nr 

7.1-2/25/14164-2); 

• Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee). 

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

• EVS 835:2022 Hoone veevärk; 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 

• EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 

• EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

• EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS); 

• Riigikogu 30. jaanuari 2019. a seadus RT I 22.02.2019, 1 „Veeseadus1“; 

• Riigikogu 11. veebruari 2015. a seadus RT I, 05.03.2015, 1 “Ehitusseadustik”; 

• Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrus nr 76 „Ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“; 

• Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded 

ehitusprojektile“; 

• Majandus- ja taristuministri 10. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded“; 

• Maanteeameti juhend „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi 

juhis“, kinnitatud 05.01.2016; 

• Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 

nõuded“; 

• RIL 77-2013. Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd. 

http://www.maaamet.ee/
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Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 

vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast. 

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 

tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3). 

 

1.4. Ehitisregistrile esitatavad tehnilised andmed 

1.4.1. Veetorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: külmaveetorustik 

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Külmaveetorustik 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 

- ehitisealune pind – 2,3 m2 

- pikkus – 73 m 

 

1.4.2. Kanalisatsioonitorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: kanalisatsioonitorustik 

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 

- ehitisealune pind – 9,4 m2 

- pikkus – 139 m 

 

 

2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Projekti asukohaks on Võru vallas, Raudsepa külas asuv Jaarnumäe kinnistu (katastritunnus 

91804:002:0105). Projektalale on projekteeritud elumaja ning kõrvalhoone. 

Jaarnumäe kinnistu näol on tegemist 100% maatulundusmaaga.   

Kinnistul puuduvad vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid.  

Olemasolev lähim võimalik ühenduskoht Võru Vesi AS-le kuuluva ühisveevärgitoruga asub 

25135 Kasaritsa-Kubja tee kinnistul. Olemasolev lähim võimalik ühenduskoht Võru Vesi 

AS-le kuuluva ühiskanalisatsioonitoruga asub Vähkjärve-Rootsi tee kinnistul.   
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Üldist 

Käesolev projekt hõlmab Jaarnumäe kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike lahendust.  

Veetorustik on projekteeritud kuni veemõõdusõlmeni, mis hakkab paiknema planeeritud 

hoone tehnoruumis. Olemasolevalt ühisveevärgitorult majaühendustoru jaoks hargnemise 

tegemiseks paigaldatakse olemasolevale torule elekterkeevispuursadul. Kinnistu piirist 

väljapoole paigaldatakse veetorule maakraan, mis jääb liitumispunktiks ühisveevärgiga. 

Kanalisatsioonitorustik on projekteeritud hoone seinani. Kuna reovee ärajuhtimine 

isevoolselt pole võimalik, tuleb kinnistule rajada reoveepumpla ning reovesi juhtida 

surveliselt mööda Mäe kinnistut Vähkjärve-Rootsi tee kinnistul paiknevasse 

ühiskanalisatsioonitorustikku. Projekteeritud survekanalisatsioonitoru ühendamiseks 

olemasolevaga kasutatakse põkk-keeviskolmikut. Kinnistu piirist väljapoole paigaldatakse 

survekanalisatsioonitorule maakraan, mis jääb liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga. 

Kasaritsa-Kubja tee ja Vähkjärve-Rootsi tee alt ning Mäe kinnistul tuleb torustik rajada 

kinnisel meetodil. 

Enne ehitustöid tuleb üle kontrollida varem rajatud torustike kõrgused. 

Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud paigaldada võimalikult suures 

mahus ühisesse kaevikusse.  

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a. 

 

3.2. Veetorustik 

Veetorustik tuleb rajada ühisveevärgitorust kuni kinnistule planeeritud hoone 

veemõõdusõlmeni PE De 32 torust.  

Veemõõdusõlm peab vastama AS Võru Vesi nõuetele. Kogu kinnistu tuleb veega varustada 

ühe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu. Enne veemõõdusõlme ei tohi veeühendustorule 

rajada ühtegi hargnemist.  

Läbiviik vundamendist ja põrandaalune torustik tuleb paigaldada hülssi De 50.  

Ruum, kus veemõõtja paikneb, peab olema kuiv ja valgustatud ning temperatuur ei tohi 

langeda alla 4°C. Veearvesti peab olema paigaldatud nii, et selle näitu oleks lihtne lugeda, 

veearvestit oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud läbikülmumise, kõrgete 

temperatuuride ja mehaaniliste mõjutuste eest. Veearvesti tuleb paigaldada näidikuga 

ülespoole. Kaugloetava veearvesti annab paigaldamiseks Võru Vesi AS. 

Torustike ühendamiseks on antud projektis arvestatud elekterkeevisliitmikega.  

Veetorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 1,8 m toru peale. Kui toru paigaldada 

kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate või spetsiaalset 

soojustuskoorikut. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile.  
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Põlve paigaldamise asemel võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on 

De 20...De 63 toru puhul 40xDe. 

Veetorustikust 30 cm kõrgemale tuleb paigaldada sinine min 100 mm laiune plast märkelint 

kirjaga „Vesi“.  

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 

signaaltross min 4 mm läbimõõduga. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. Juhul, 

kui pinnases jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, mis 

tagavad ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua kape alla. 

Veetorustike asukoht on esitatud joonisel AS-4. Veetorustike sõlmede montaažiskeemid on 

esitatud joonisel VK 7-01. 

 

3.3. Kanalisatsioonitorustik 

Isevoolne kanalisatsioonitoru tuleb rajada hoone seinast reoveepumplani PVC De 110 torust. 

Toru minimaalne rõngasjäikus on SN8. Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud 

toru. 

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus soojustuseta on haljasalal 1,0 m ning 

teealal 1,2 m toru põhja.  Toru paigaldamisel kõrgemale tuleb kanalisatsioonitorustik 

soojustada, kasutades 50 mm paksuseid XPS soojusisolatsiooniplaate. 

Sademe- ja drenaaživee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud!  

Kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4. 

 

3.4. Survekanalisatsioonitorustik 

Survekanalisatsioonitorustik tuleb rajada ühiskanalisatsioonitorust kuni reoveepumplani 

PE RC De 63 PN 10 torust.  

Survekanalisatsioonitorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 1,8 m toru peale. Kui 

toru paigaldada kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate või 

spetsiaalset soojustuskoorikut. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja 

malmdetaile.  

Torustike ühendamiseks on antud projektis arvestatud elekterkeevisliitmikega. 

Survekanalisatsioonitorustik peab olema visuaalselt eristatav veetorustikust, s.t. 

survekanalisatsioonitoru peab olema pruuni triibuga. 

Põlve paigaldamise asemel võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on 

De 20…De 63 toru puhul 40xDe. 

Survekanalisatsioonitorustikust 30 cm kõrgemale tuleb paigaldada min 100 mm laiune plast 

märkelint kirjaga „Survekanal“.  

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud 

signaaltross min 4 mm läbimõõduga. Vältida tuleks signaalkaabli jätkamist pinnases. Juhul, 
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kui pinnases jätkamine osutub vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jätkumuhve, mis 

tagavad ühenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua kape alla. 

 

3.5. Reoveepumpla 

Kinnistul tekkiv reovesi juhitakse isevoolselt projekteeritud reoveepumplasse.  

Kinnistule rajatav pumpla jääb kinnistuomanikule ning kinnistuomanik vastutab pumpla 

toimimise ning kasutus- ja hoolduskulude eest. Pumplasse paigaldatakse reovee 

pumpamiseks ette nähtud pump. Pumba parameetrid (tööpunkt) peavad olema järgmised: 

- Pumba jõudlus: Q=1,7 l/s 

- Pumba surve  H=14 m 

- Soovituslik pump KSB Amaporter 503 SE 

NB! Pumba valikul ei tohi lähtuda pakendil olevast maksimaalsest vooluhulgast ja survest, 

vaid töögraafikust! 

Reoveepumplani tuleb rajada kaitsetorus elektrikaabel MCMK 3x2,5. Pumplasse 

paigaldatakse juhtmevaba veetasemeandur, mis annab märku pumpla avariilisest 

veetasemest lülitades signaallambi põlema. Signaallamp paigaldada käidavasse ja 

nähtavasse kohta. Reoveepump varustatakse ujuklülitiga, mis hakkab juhtima pumba tööd. 

Pumba lülituspunktid on: 

0 – pump välja 

1 – pump sisse 

Pumba töötsükkel e. sisse- ja väljalülituspunktide vahe on soovituslik viia võimalikult 

lühikeseks. Sellega suureneb küll käivituskordade arv, kuid väheneb reovee käärimis- ja 

settimisoht nii pumplas kui ka survetorus. 

Survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4. Reoveepumpla on esitatud 

joonisel VK-7-02. 

 

3.6. Õhueralduskaev 

Survekanalisatsioonitorustiku kõrgemasse kohta on ette nähtud rajada õhueralduskaev.  

Õhueralduskaev valmistatakse läbimõõduga 1200 mm.   

Kaevu luuk paigaldada ümbritseva maapinnaga samasse tasapinda. Luuk peab olema 

malmist, kandevõimega 40 t. 

Õhueralduskaevu läbivale torule paigaldatakse elekterkeeviskolmik De 63. Kolmikule 

paigaldatakse muhv-üleminek De 63-2''. Muhv-üleminekule paigaldatakse kuulkraan DN50, 

mille külge õhueraldusklapp DN50. Õhueraldusklapp peab olema vertikaalasendis.  

Õhueraldusklapi hooldust teostada vastavalt klapi tootjapoolsele kasutus-hooldusjuhendile. 

Õhueralduskaevu asukoht on esitatud joonistel AS-4. Õhueralduskaevu skeemi on esitatud 

joonistel VK-7-03. 
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4. EHITUSTÖÖD 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 

tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust nr. 73 „Ehitise 

kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 

nõuded“. 

Enne ehitustööde algust teostada liinirajatiste asukoha märgistamine looduses vastavalt 

ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevööndis tööde alustamist kutsuda kohale liinirajatise 

omanik või tema esindaja, kellega kooskõlastada liinirajatise asukoha märgistus kohapeal. 

Tööd tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb teostada liinirajatise või tema esindaja vastava soovi 

korral, omaniku või tema esindaja vahetu järelevalve all. Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd 

teostada käsitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb viivitamatult teavitada 

liinirajatise omanikku või tema esindajat. 

Enne ehitustööde algust tuleb Töövõtjal üle kontrollida olemasolevate torude kõrgused ja 

vajadusel korrigeerida projektlahendust tööjoonistega. 

Kaevetöödel ja torustiku paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes 

dokumentides esitatud nõudeid. Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade 

alusel. Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. 

Töövõtja koostab ehitusdokumentatsiooni ning esitab Tellija nimel kasutusteatise. 

 

4.2. Mahamärkimine 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 

nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 

vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 

märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 

uuesti. 

Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve kontrollida. 

Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis suunatakse kiir nii, et 

ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja vajadusel kontrollida. 

Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte kontrollitakse enne ehituse 

algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate kinnispunktidega. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse kindlaks 

ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb Töövõtja 

mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel. Juhul kui 

ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 

kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 
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4.3. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ükskõik mistahes tööde algust peab Töövõtja korraldama objekti ülevaatuse. Töövõtja 

peab üles tähendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti olemasolevat 

olukorda. Fikseerida tuleb kõikide olemasolevate konstruktsioonide seisukord ja defektid. 

Töövõtja peab ülevaatuse teostama koos vastavate ametkondade, Omanikujärelevalve ja 

Tellija esindajaga. 

Töövõtja esitab platsi ülevaatuse akti koos fotode, videote ja/või muude Omanikujärelevalve 

poolt nõutud dokumentidega Tellijale ja Omanikujärelevalvele enne töödega alustamist. 

 

4.4. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 

piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 

(kütusemahutid jne.) siis informeerib Töövõtja sellest koheselt Omanikujärelevalvet. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki Omanikujärelevalve poolt antud 

juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

Tulekahju korral informeerida Päästeametit telefonil 112 ning asuda tulekahju koheselt 

likvideerima. 

 

4.5. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise 

perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele 

tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult. 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju 

vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise või 

rajatise valdajat kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 

võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, 

samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 

tuleb kanda Töövõtjal. 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on 

aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud 

kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 

kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada 

ei ole võimalik, tuleb asendada. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka 

valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 

survekanalisatsioonitorustikud, soojatorud jms), seetõttu tuleb nendele rajatistele ehituse ajal 

pöörata erilist tähelepanu. Töövõtjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja ebatäpse 
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asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on 

projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Töövõtjal tuleb 

arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad survetorude ja kaablite 

asukohtade muutusest võrreldes projektjoonistel esitatuga. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud 

täpsustada tööde käigus kohapeal. Töövõtjal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad 

projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate 

detailide erinevusest. 

Töövõtjal tuleb arvestada, et 1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest 

tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevetööd 

teostada käsitsi. 

 

4.6. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 

isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 

võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 

põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 

sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 

seonduvad kulud. 

Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara ning 

vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning armatuurid 

ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest kogu projekti 

elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni Tellijale 

üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 

varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 

sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 

läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad olla 

vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 

rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 

kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 

kõrvaldada. 

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib tööde 

käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud asukohas. 

Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast kaevetööde lõppu 

Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud objekti omanikuga pole 

kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud objekti võimalik esialgsele 

kohale tagasi paigaldada tuleb koostöös objekti omaniku, kohaliku omavalitsuse ja 

Omanikujärelevalvega leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma ehitustööde vajaduseta on 

tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile rajatistele, tuleb Töövõtjal 
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asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks kulusid kandma ning sellisel 

viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 

tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. Olemasolevate 

tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja 

ettekirjutustest ja nõuetest.  

 

4.7. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 

tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

 

4.8. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 

katab kõik sellega seotud kulud. Rajatiste asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada 

Omanikujärelevalvega. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale võimalikult 

väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks maksimaalselt 

välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele tühjendada. 

 

4.9. Katete eemaldamine 

4.9.1. Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 

eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 

taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 

näidatud ulatuses ja ladustatakse objektil omavalitsuse poolt heakskiidetud alal.  

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 

vihma ajal või pärast seda. Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, 

kivide, kõva pinnase, prahi, lammutustöödest järelejääva materjali või ehitusmaterjalidega. 

Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 

veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära omavalitsusega kooskõlastatud kohta. 

4.9.2. Kruuskatte eemaldamine 

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud 

ehituskaeviku rajamiseks. 

 

4.10. Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada. Kasutuskõlblik pinnas paigaldada vähemalt 

1 m kaugusele kaeviku servast. Taaskasutuseks ebasobiv pinnas veetakse ehitusplatsilt ära. 

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 

kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 

kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 
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sooritada kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. Vajadusel tuleb 

alandada pinnasevett. 

Kaeviku lahtihoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui Tellijaga ei ole kokku 

lepitud teisiti, tuleb kaevik kaevata vahetult enne toru paigaldamist ja tagasitäide tuleb teha 

sama tööpäeva lõpuks, jättes vaid kuni 3 m pikkuse kaeviku lõigu toru otsa juures avatuks. 

Vajadusel tuleb ehituskaevikud toestada. Pinnaseveetase kaevikus tuleb hoida madalana, et 

vältida tagasitäite ja kaevikuseinte kahjustamist. Tagasitäiteta toru tuleb kaitsta kukkuvate 

kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. Avatud kaevik tuleb ööseks piirata aiaga. 

Lindiga piiramine pole piisav. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 

välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

 

4.11. Torustike paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. 

Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päikesekiirgus. 

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 

paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 

oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset 

võõrmaterjali sattumist torusse. Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema 0,3 

m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb jälgida, 

et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 10 cm. 

Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgi või pimeäärikuga, et vältida võõrkehade 

sattumist torustikku. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks 

toruotste vigastamist jms defekte. Isevoolse toru tihend peab ulatuma naabertorusse 

vähemalt 40 mm ulatuses.  

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole 

lubatud.  

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei ole 

lubatud temperatuuridel alla -15C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, 

jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas 

ruumis. 

 

4.12. Tagasitäide 

Projekteeritud torustikud paigaldada 10…15 cm paksusele liivast aluskihile. Toru peab 

toetuma alusele ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti teha süvend 

vältimaks toru toetumist muhvile. Pärast torude paigaldamist teha käsitsi liivast algtäite 

paigaldus. Toru peal peab olema vähemalt 300 mm kiht enne tihendamise alustamist. 

Lõpptäide teha liivast või kruusliivast filtratsioonimooduliga k>0,5 m/d. Haljasala alla jääva 
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kaeviku lõpptäite võib teha kohalikust pinnasest. Erinevad materjalid tuleb tagasitäita nii, et 

ainult üks materjal on ühes kihis. Liiva ei tohi kallata toru peale, vaid tuleb laotada kahele 

poole toru. Tagasitäite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa tihendada. 

Pinnase tihendamisel liiklusaladel ja kuni 1 m liiklusala servast tuleb järgida 

Transpordiameti peadirektori 22.11.2016. a. käskkirja nr 0215 „Muldkeha ja dreenkihi 

projekteerimise ja remondi juhis“. 

Tagasitäitmisel tuleb kindlustada, et täidetavad kaevandid on tühjad, seal ei tohi olla näiteks 

lahtist mulda, prügi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitäitena külmunud materjale või 

materjale, mis sisaldavad jääd. Täidet ei tohi hoida külmunud maapinnal. Täitematerjal tuleb 

ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et säilitatakse olemasolev olukord stabiilsena või 

parendatakse seda. Seadmed, mida kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja 

kokkusurumiseks, peavad sobima tagasitäiteprotsessiga ja tagasitäitematerjaliga. Torustike 

puhul järgida torustike kaevikute tagasitäitmisel (algtäide ja lõpptäide) RIL 77-2013 või 

tootja nõudeid ja juhiseid. 

 

4.13. Katete taastamine 

4.13.1. Üldist 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks katte esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 

teisiti. 

Katendite taastamine on esitatud joonisel AS-4-02. Kaevikute ristlõiked, katete taastamise 

skeemid ja toestamine vt. joonistel VK-6-04 ja VK-6-05. 

4.13.2. Haljasala taastamine 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis ettenähtud 

pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks teostada lokaalseid 

kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. Kasvukiht tuleb viia 

sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb maapinda kobestada. 

Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. 

Seal, kus maapind on kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti 

künda või välja kaevata. Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või 

pinnased. Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm 

(vähemalt 100 mm pärast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada kive vms osakesi suurusega üle 20 mm. 

Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna muru külvinormiga 30 g/m2.  

4.13.3. Kruuskatte taastamine 

Planeeritava hoone juurdepääsutee ala tuleb käesoleva projekti raames taastada 

kruuskattega. Lõplik teekate tehakse vastavalt elamu projektile. 

Kruuskatte taastamiseks kasutada looduslikku purustatud kruusa segu nr 5 terakoostisega ja 

peenosiste 0,063 mm sisaldusega mitte üle 15%. Kruusakatte alla jääva täiteliiva 

filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d. Aluskiht tuleb tihendada ja tasandada. 



Jaarnumäe kinnistu majaühendustorustikud. Põhiprojekt 

Töö nr. 068/2025 

 

Keskkond & Partnerid OÜ 10.2025 15/18 

4.14. Ehitusala puhastamine 

Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide kaupa ning 

käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. Ilma 

Tellija kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil kahjustada 

ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jääb järgi puude raiumisest või 

pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 

jäätmekäituskorra kohaselt. 

Ehitusala laius torustike ehitamiseks ja teiste ehitiste ehitusala tuleb kooskõlastada Tellijaga. 

Enne kaevamistööde algust tuleb terve ehitusplats täielikult puhastada rahnudest, kividest, 

põõsastest, puudest, juurtest, kivimüüridest jm. Kõik kaevetööde käigus välja tulnud rahnud 

ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida kooskõlastatult kohaliku 

omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna või ehitusjärelvalve spetsialist). 

 

4.15. Teostusjoonised 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale 

väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR registreering 

geodeetiliste uuringute tegemiseks. 

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 

taristuministri 14. aprilli 2016. a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Andmete esituse vormistus tuleb enne tööde 

algust kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Täiendavalt kooskõlastab Töövõtja 

Omanikujärelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset seadmete, kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kõik projektiga rajatud ehitised tuleb peale väljaehitamist mõõdistada. Mõõdistus tuleb teha 

mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete kohaselt positsioneerida 

ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus sisaldama 

informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud teiste 

rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta. 

Maa-aluste kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga.  

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide tööde 

käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid. 

Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud 

ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja -alune situatsioon 

(haljastus, pinnakatted, piirded jms). 

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 

katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid. 

Teostusjoonised tuleb esitada Omanikujärelevalvele ning Võru Vesi AS-le: 

✓ paberkandjal ühes eksemplaris (MK 1:500); 
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✓ digitaalselt ühes eksemplaris mälupulgal DWG formaadis. 

 

4.16. Keskkonnakaitse nõuete tagamine 

Töövõtja peab tööde teostamisel olema äärmiselt tähelepanelik ümbritseva keskkonna 

suhtes, et vähendada ja leevendada tööde võimalikku negatiivset mõju. 

Kui võimalik, kasutada olemasolevaid läbisõiduteid uute rajamise asemel. Kus võimalik, 

kasutada müra summutavaid ja järske valjusid lööke mittetekitavaid ehitusmasinaid 

ja -seadmeid, et mitte häirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Säilitatavad puud 

tuleb masinate töötsoonis kaitsta. 

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja väljakaevatavat materjali selliselt, 

et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele või reostab loodust. Vajadusel tuleb kasutada 

spetsiaalseid abivahendeid. 

Materjalide tarne ja ehitustööde teostamisega ei tohi kaasneda ligipääsuteede sulgemist ilma 

varu juurdepääsu tagamata. 

Ehitustöödel tuleb järgida asjakohaseid standardeid, nõudeid ja töömeetodeid eesmärgiga 

vältida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 

kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla 

reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatavate masinate 

ja seadmete korrasoleku üle tuleb teha looduse reostamise (näit. õlid, kütus jms) vältimiseks 

piisavat järelevalvet ja järgida häid kasutamistavasid. Määrde- ja kütteainete objektile 

tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb järgida keskkonnakaitse ja 

ohutusnõudeid. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate 

hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja hoonetele ning veejuhtmetele 

lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav 

õlileke, on keelatud. 

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel informeerida juhtunust Päästeametit 

telefonil 112 ning asuda kahju koheselt likvideerima. 

 

 

5. MATERJALID JA SEADMED 

5.1. Survetorustikud 

Kõik survetorustikud tuleb rajada HDPE torudest vastavalt standardile EVS-EN 12201. 

Torustike surveklass PN ≥ 10 ja rõngasjäikus 17 kN/m2. Suurematel torudel kui De 63 on 

torustiku SDR suhe 17, De 63 ja väiksematel torudel on SDR suhe 11. Joogiveetorustikuna 

kasutatavad torud peavad olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib EV 

Sotsiaalministeeriumi Tervisekaitseamet. 
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Toruliitmikud, nagu kolmikud, äärikud, muhvid, jne peavad vastama samale materjalide 

spetsifikatsioonile kui torudki. Torustiku liitumisel äärikutega toruarmatuuriga tuleb äärik 

või selle kaelus kinnitada torule põkk- või muhvkeevituse abil. 

Poltühendused teostada kasutades roostevabast terasest polte, mutreid ja seibe. 

Torude ühendamiseks võib kasutada põkk- või muhvkeevitust. Kõik ühendused tehakse 

elekterkeevisdetailidega. Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne 

torude surveklassiga. Elekterkeevis ühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku 

PE seina sees, mitte sisepinnal. Toru puhastamine oksiidist tehakse ainult spetsiaalse 

koorijaga. Töövõtja teeb fotod keevitamise ajal. 

 

5.2. Kanalisatsioonitorustikud 

Kõik kanalisatsiooni torud peavad olema täisseinalisest PVC- st ja vastama standardile EVS-

EN 1401-1:2019. Ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui 

torudki. Tootja peab olema selgelt näidatud. 

Reoveekanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid 

plastkaevusid (PE-polüetüleen) või „LEGO“-tüüpi kaevusid. Kraed peavad olema nn 

„ujuvat“ tüüpi ja varustatakse müra vältiva konstruktsiooniga. Kaevuluugid peavad vastama 

standardile EVS-EN 124-1:2015. Plastikust vaatluskaevud ja kontrolltorud peavad olema 

toodetud vastavalt EVS-EN 13598-2:2020. Kaevud peavad olema torustike diameetrile 

vastavad ning sobivate luukidega. Vaatluskaevu konstruktsioon ja mõõtmed peavad 

võimaldama teostada torustiku läbipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV-vaatluskaamera 

läbipääsu. Kanalisatsioonikaevud peavad olema hüdrauliliselt sobivate rennpõhjadega.  

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Plastikkaevu ülaosa tehakse alati 

teleskoop- konstruktsiooniga. Teleskoobi pikkus ei tohi olla üle 800 mm. Ülekate kaevus 

>350 mm. Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehases tehtud 

keevitusühendustega.  

Luukide kandejõud peab olema 40 t. 

Üldiselt kontrollitakse kaevude tihedust visuaalsel vaatlusel. Kaevu plastosa peab olema 

veetihe. 

 

 

6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Paigaldatud veetorustikule tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu. 

Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt EVS-EN 805:2000-le. Töövõtja eraldab 

vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks 

võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) sooritatakse kaks katsetust. Eelkatse kestvus on enam kui 

12 tundi, torustiku nimirõhul. Lubatud on max 0,1 bar rõhukadu tunnis. Kohe peale eelkatse 
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lõppu sooritatakse põhikatse ≤ DN 200 puhul 3 tundi ja > DN 200 puhul 6 tundi. Proovirõhk 

on veetorudel 8 bar (PN10 torustiku puhul) ja survekanalisatsioonitorudel 1,5 kordne 

töörõhk. Maksimaalne rõhukadu nagu eelkatsel. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme 

abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb 

katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb 

eelnevalt kooskõlastada Omanikujärelevalvega, protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui 

Omanikujärelevalve poolt. 

Lisaks survekatsele tehakse põhjendatud vajadusel veeproovid ning kanalisatsioonitoru TV-

uuring. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda täiendavalt isevoolse kanalisatsioonitorustiku 

veepidavuskatset, mis viiakse läbi vastavalt EVS-EN 1610:2015-le.  

Kahtluse korral võib Omanikujärelevalve nõuda isevoolsete torustike ovaalsuse kontrolli: 

toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja 

poolt lubatud. Kontrolliks tõmmatakse läbi kontrollitava lõigu silinder, mille välisdiameeter 

on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga. 

 

Vastutav spetsialist:      Lauri Aim 
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1. Malmluuk Ø600mm
2. Soojustusluuk
3. Pumpla plastkorpus ZP 600
4. Kuulkraan DN50
5. Elekterkeevispõlv 90°, PE De 63
6. Survekanalisatsioonitoru PE De 63
7. Ujuklüliti
8. Reoveepump
    Q=1,7 l/s; H=14,0 m
    KSB AmaPorter 503 SE või analoog
9.  Juhtmevaba tasemeandur
10. Sissevoolutoru PVC De 110
11. Tagasilöögiklapp DN50
12. Kaabli läbiviik
13. Kiirliite põlv GF De 63
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1. Malmluuk Ø600mm
2. Soojustusluuk
3. Plastkorpus ZP 1200
4. Õhueraldusklapp DN50
5. Kuulkraan DN50
6. Elekterkeevis muhv-üleminek De 63-2'', väliskeermega
7. Elekterkeeviskolmik PE De 63
8. Survetoru PE De 63
9. Kandur
10. Elekterkeevispõlv 45° PE De 63
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Jaarnumäe kinnistu majaühendustorustikud. Põhiprojekt

Töö nr 068/2025

Nr. Materjali nimetus Ühik Kogus

1 2 3 4

1 Veetoru PE De 32 PN10 m 75

2 Hülss PE De 50 PN10 m 2

3 Hülss PE RC De 63 PN10 m 13

4 Märkelint "Vesi" m 60

5 PVC kattega tsingitud signaaltross m 13

6 Elekterkeevismuhv De 32 tk 3

7 Elekterkeevispõlv 45º De 32 tk 1

8 Elekterkeevispõlv 90º De 32 tk 1

9 Elekterkeevis puursadul De 90/32 tk 1

10
PE otstega maakraan DN25 PN10 spindlipikenduse ja 

kapega
tk 1

1 Kanalisatsioonitoru PVC De 110 SN8 m 14

2 Survekanalisatsioonitoru PE RC De 63 PN10 m 125

3 Hülss PE RC De 110 PN10 m 22

4 Märkelint "Survekanal" m 46

5 PVC kattega tsingitud signaaltross m 79

6 Elekterkeevismuhv De 63 tk 4

7 Elekterkeevispõlv 45º De 63 tk 4

8 Põkk-keeviskolmik 45º De 63 tk 1

9
PE otstega maakraan DN50 PN10 spindlipikenduse ja 

kapega
tk 1

10 Reoveepumpla ZP 600 või analoog kmpl 1

11 Õhueralduskaev ZP 1200 või analoog kmpl 1

Muud materjalid

1 Muruseeme kg 5

2 Soojustusplaat XPS 50 mm m² 1

3 Elektrikaabel MCMK 3x2,5 kaitsetorus jm 17

Projektijuht:                        Lauri Aim

Projekteerija:                      Kaspar Kala
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Kanalisatsioonitorustik

Veetorustik
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Jaarnumäe kinnistu majaühendustorustikud. Põhiprojekt

Töö nr 068/2025

Kood Kirjeldus Ühik Kogus

A

A1 Ehitusdokumentatsiooni koostamine kogum 1

A2 Mahamärkimine kogum 1

A3 Kasutusteatise esitamine kogum 1

B

B1 Võsa raadamine kogum 1

C

C1 Kaeviku toestamine kogum 1

K

K1.1 Kraavkaeviku rajamine m 60

K3

K3.1 Isevoolne kanalisatsiooni- ja veetoru ühises kaevikus m 14

K3.2 Survekanalisatsiooni- ja veetoru ühises kaevikus m 46

K4

K4.1 Liiklusalal m 12

K4.2 Väljaspool liiklusala m 48

K5

K5.1 Reoveepumpla paigaldamine ZP 600 või analoog kmpl 1

K5.2 Õhueralduskaevu paigaldamine ZP 1200 või analoog kmpl 1

K5.3 Survekanalisatsioonitorustiku sõlme montaaž tk 3

K5.4 Veetorustiku sõlme montaaž tk 4

K8

K8.1 Torustiku soojustamine jm 1

K8.2 Survekanalisatsioonitorustiku rajamine kinnisel meetodil m 79

K8.3 Veetorustiku rajamine kinnisel meetodil m 13

1O

O1 Reoveepumpla elektriühenduse rajamine kogum 1

Q

Q5

Q5.1 Haljasala taastamine m² 160

Q5.2 Kruuskatte taastamine m² 30

Q6

Q6.1
Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning 

utiliseerimine
kogum 1

S

S1 Veemõõdusõlme montaaž kogum 1

S2
Veetorustiku läbiviik vundamendist ning põrandaaluse torustiku 

paigaldamine hülssi
kogum 1

Projektijuht:                Lauri Aim                                 

Projekteerija:              Kaspar Kala

Sisetorustikud

Katete parandamine ja taastamine

Muud heakorratööd

Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine

Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine

AA-8-02_ehitustood

Pinnasetööd ja alused

Välistorustikud

Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide

Üldkulud

Lõpptäite tegemine

Elekter

Torustike eritööd

Lammutustööd ja ettevalmistustööd
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