
Lisa 2- Tehniline kirjeldus 

Riigihange „Rahvastikuregistri sündmusteenuste ja sündmusteenustega seotud arendustööd“  

Viitenumber: 288465 

 

1. Hanke ese 

Käesoleva hankega tellitakse rahvastikuregistri infosüsteemile arendustöid olemasolevate 

sündmusteenuste täiendamiseks, uute sündmusteenuste loomiseks ning sündmusteenustega 

seotud tööde, sh sidustööde, teostamiseks vastavalt iga-aastasele tegevuskavale, mis lepitakse 

kokku Siseministeeriumi (SIM) ja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskuse (SMIT) 

vahel.  

Sündmusteenus on otsene avalik teenus, mida mitu asutust osutab ühiselt, et isik saaks kasutada 

kõiki õigusi ja täita kõik kohustused, mis talle tekivad ühe sündmuse või olukorra tõttu. 

Sündmusteenus koondab mitu sama sündmusega seotud teenust kasutajale üheks teenuseks. 

Lihtsamalt – sündmusteenuse keskmes on kodanik/kasutaja/inimene, kellele teenuse pakkumisel 

teevad mitu asutust taustal koostööd, et õige info ja teenused oleksid talle õigel ajal mugavalt 

kättesaadavad. Olgu selleks proaktiivne või automaatne teenus või lihtsalt hästi struktureeritud 

infoteenus – eesmärk on pakkuda parimat kasutajakogemust. 2022. aastal loodi esimene 

sündmusteenus: abieluavalduse esitamine. 

Hange on rahastatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/241, millega luuakse 

taaste- ja vastupidavusrahastu, artikli 18 lõike 1 alusel Euroopa Komisjon 05.10.2021 ning 

Euroopa Nõukogu 29.10.2021 rakendusotsusega kinnitatud Eesti taaste- ja vastupidavuskava 

järgne reform „Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine“; ning 

Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määrus nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise 

korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ alusel sõlmitud toetuse kasutamise lepinguga. 

 

2. Plaanitavad tööd 

Hanke väljakuulutamise ajaks on hankijale teadaolevalt kokku lepitud järgmised arendustööd: 

2.1. Nimemuutmise sündmusteenuse väljaarendamine 

2.2. Isikut tõendavate dokumentide tellimine nime muutmise ning nimevahetuse korral 

2.3. Abielu ja abielulahutuse sündmusteenuse täiendamine 

2.4. Broneerimissüsteemi täiendamine 

2.5. Andmevahetus- ja nõusolekuteenuse täiendamine 



 

Nimekiri on esialgne ning võib täieneda tulenevalt SIMi ja SMITi vahel kokkulepitavast 

tegevuskavast, mis kinnitatakse 2025. aasta alguses. Nimekirjale võivad lisanduda seotud 

tegevused ja arendustööd, mille tegemine on vajalik eelpool nimetatud teenuste arendamiseks 

ja pakkumiseks. 

 

3. Rahvastikuregistri andmekogu süsteemide kirjeldused 

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud 

Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike ja 

Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste ning teiste rahvastikuregistrisse kantud 

isikute peamisi isikuandmeid ja isikuandmetega seotud andmeid, rahvastikuregistri pidamist 

abistavaid andmeid, rahvastikuregistri objekti staatust ettevalmistavaid andmeid ja 

rahvastikuregistri arhiivis säilitatavaid andmeid (Rahvastikuregistri kirjeldus RIHA-s 

https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/rr#uldkirjeldus). 

Järgnevalt on kirjeldatud infosüsteemid, millest Rahvastikuregistri andmekogu koosneb. 

 

3.1. Rahvastikuregister 

RR on andmekogu tuumrakendus. Rahvastikuregistrisse tehti 2023. aastal ~200 miljonit päringut. 

Rohkem kui 70% operatiivandmebaasist sisaldab X-tee teenuste päringute logisid. 

Rahvastikuregistrisse teevad päringuid enamus riigiasutusi, kohalikud omavalitsused ja ka 

erasektori ettevõtted (suurimad on pangad ja laenukontorid). See rakendus ei ole käesoleva 

hanke skoobis. 

Rahvastikuregistri rakendus pakub X-tee teenuseid nii andmekogu alamsüsteemidele kui ka 

avalikule ja erasektorile. Tegemist on tarkvaraga, mis võeti kasutusele 2010. aastal, kuid 

arhitektuur ja tehnilised valikud on tehtud ca 15 aasta tagasi. 

RRi keskmeks on andmekogu andmeid hoidev andmebaas Progress OpenEdge platvormil. 

Teenused on realiseeritud keeles OpenEdge Advanced Business Language (ABL) ning neid 

käitatakse OpenEdge WebSpeed keskkonnas. 

Rahvastikuregistri haldamiseks on loodud rakendus RR Admin, kus saab teha erinevaid 

toiminguid. Näiteks: RR kodifikaatorite, asutuste, häälestuste loomine ja muutmine, 

aadressandmete haldamine, ligipääsude haldamine, andmete muutmine, järelevalve jne. RR 

Admin on loodud Progress WebClient tehnoloogiat kasutades. 

https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/rr#uldkirjeldus


SMIT on välja töötanud rahvastikuregistri uue arhitektuurivisiooni, mis näeb ette mikroteenustel 

ja konteinerarhitektuuril põhinevaid lahendusi. 

 

3.2. Rahvastikuregistri menetlustarkvara (MT) 

RR menetlustarkvara näol on tegemist ametnikele suunatud rakendusega, mis võimaldab teostada 

toiminguid rahvastikuregistri andmekogus olevate andmetega. Vastavalt pädevusele ja õigustele on 

kasutajal võimaik teha järgmist: 

 päringuid isikuandmete, dokumentide, kannete ja toimikute kohta; 

 menetlustoiminguid ja kandeid; 

 tõendite ja väljavõtete väljatrükke; 

 andmete ja kannete parandamist; 

 aruandlust ja statistika päringuid; 

 aadressmuudatuste ja valimisteatiste edastamist ja vastuvõtmist; 

 kasutajate, rollide ja õiguste haldamist; 

 järelevalvetoiminguid. 

 

Menetlustarkvaras tehakse ligikaudu 70 menetlustoimingut. Rakendatud on 45 erinevat rolli, kusjuures 

ühel isikul võib olla tulenevalt tööülesannetest üks kuni mitu rolli samaaegselt. Rollile vastab üks kuni 

mitu õigust, mida kasutaja saab menetlustarkavaras vaadata/teostada. Isikukoodi andmise menetluse 

õigustega on hetkel suurusjärgus 580 kasutajat. Elukoha menetluse õigustega on suurusjärgus 340 

kasutajat. Ametnikke, kes menetlustarkvara kasutavad on ligikaudu 1700.  

Menetlustarkvara kasutajad jaotuvad laias laastus kaheks: 

 asutused kellel on andmete sisestamise ja muutmise õigused (nt linnavalitsused, vallavalitsused, 

notarid, välisesindused jne) 

 üksnes vaataja õigustega asutused (Rahvusarhiiv, SKA jne) 

Menetlustarkvaral ei ole avalikku kasutajaliidest, on vaid piiratud kasutajaskonnale mõeldud tarkvara 

kasutajaliides. Rakendus ei ole kasutajasõbralik ega intuitiivne. Menetlused on ajamahukad, ebaloogilise 

ülesehitusega ning vajavad olulist ajakohastamist sh automatiseeritud kontrolle. 

Menetlustarkvara arenduskeeleks on C# ja alusraamistikuks .Net Framework. Andmebaasihaldus-

süsteemina on kasutusel Microsoft SQL Server ning suhtlusel andmebaasiga kasutatakse lisaraamistikku 



Entity Framework (EF). Klientrakenduseks on töölauarakendus, mille loomisel on kasutatud 

lisaraamistikku Windows Form (WinForms). Klient- ja serverrakenduse vahelises suhtluses kasutatakse 

lisaraamistikku Windows Communication Foundation (WCF). Menetlustarkvara pakub SOAP põhiseid X-

tee teenuseid, mis vastavad x-tee sõnumiprotokollile v4 (Xtee v6). 

 

3.3. Rahvastikuregistri iseteenindusportaal (e-rahvastikuregister) 

Iseteenindusportaalis on võimalik inimesel vaadata ja muuta enda, oma alaealiste laste ja 

eestkostetavate rahvastikuregistris olevaid andmeid ning piirata oma andmetele juurdepääsu. Lisaks on 

võimalik esitada elektroonilisi avaldusi (näiteks elukoha ja sünni registreerimiseks), tellida 

perekonnasündmuste tõendeid, teha nime sobivuse ja sugulussuhete päringuid ning kasutada muid 

rahvastikuregistri teenuseid. 

E-rahvastikuregistri andmebaasiks on PostgreSQL ja Redis. Arenduskeelteks on Java ning TypeScript. 

Alusraamistikeks on Spring Framework ja Angular. Server rakenduste puhul kasutatud lisa raamistikku 

Spring Boot. Veebipõhine klient ning server rakendused suhtluses kasutatakse REST põhist lahendust 

(JSON sõnumid). 

Automatiseeritud testide loomiseks kasutatakse Selenium raamistikku, lisaks veel ka TestNG ja JUnit 

raamistikku koos PageFactory mustriga. 

 

3.4. Rahvastikuregistri broneerimissüsteem 

Mikroteenus, mis võimaldab kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametnikul: 

 seadistada kalendrisse perekonnaseisutoiminguteks kasutatavaid ruume ja nende parameetreid; 

 määrata perekonnaseisutoimingute teostamise aegu; 

 lisada kalendrisse muid sündmuseid (nt puhkused), mil perekonnaseisutoiminguid ei teostata; 

 reserveerida kalendris perekonnaseisutoimingute läbiviimiseks aeg, sh puhveraeg sündmuse 

ettevalmistamiseks; 

 muuta kalendris aegu. 

Kodanikul on võimalik läbi iseteenindusportaali vaadata, valida ja märkida perekonnaseisutoiminguks (nt 

abielu registreerimine või abielulahutus) sobilik aeg. 

Rahvastikuregistri broneerimissüsteemi andmebaasiks on PostgreSQL ja arenduskeeleks on PL/pgSQL. 

Teenusrakenduse arendusplatvormiks on ASP.NET Core ja arenduskeeleks on C#. 



 

3.5. Rahvastikuregistri teavitussüsteem 

Mikroteenus, mis edastab automaatteavitusi inimesele tema esitatud avalduste ja registriandmetega 

toimunud muudatustest. Avalduse esitajale saadetakse teavitus e-posti aadressile ja rahvastikuregistri 

iseteenindusportaali, kui esitatud avaldusega seoses on toimunud muudatus. Lisaks saab ruumi omanik 

automaatselt teada tema ruumi aadressil elukoha registreerinud elanike elukohaga seotud 

muudatustest – omaniku ruumi elukoha registreerinud inimese või omaniku eluruumist elukoha mujale 

registreerinud inimese kohta. 

Rahvastikuregistri teavitussüsteemi andmebaasiks on PostgreSQL ja arenduskeeleks on PL/pgSQL. 

Tuumrakenduse arendusplatvormiks on ASP.NET Core ja arenduskeeleks on C#. Adapterrakenduse 

arenduskeeleks on Java. 

 

3.6. Rahvastikuregistri andmeladu ja -analüütika 

Töölauarakendus rahvastikuregistri ja menetlustarkvara statistika vaatamiseks ja töötlemiseks. 

Andmelao kasutajateks on Siseministeeriumi töötajad, sh järelevalveametnikud, SMIT registripidajad, 

menetlejad (KOV ametnikud, jm menetlejad), kellele on vastav ligipääs ja aruandlus loodud. Vastavalt 

pädevustele ja õigustele saab andmelaos luua uusi ja vaadata juba loodud aruandeid. Andmelattu on 

tänasest menetlustarkvarast üle viidud aruandlus ja statistikapäringud. 

Rahvastikuregistri andmelao ja -analüütika andmebaasiks on PostgreSQL ja arenduskeeleks on 

PL/pgSQL. Töölauarakenduse arendusplatvormiks on Tableau Desktop ja arenduskeeleks on VizQL. 

 

3.7. X-tee 

Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendav turvaline ja tõestusväärtust tagav keskkond, mis korraldab 

internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga. RRis on kokku kasutusel enam kui 250 

x-tee teenust.  

 

3.8. Rahvastikuregistri haldusandmed 

Mikroteenused rahvastikuregistri kodifikaatorite/klassifikaatorite, häälestuse parameetrite, asutuste ja 

aadresskomponentide haldamiseks ning propageerimiseks vajalikesse rakendustesse ning nende 

keskkondadesse. Rahvastikuregistri rakendused kasutavad haldusandmeid nii vajaduspõhiselt kui endale 



dubleerimiseks. Samuti on realiseeritud teenused andmete esitamiseks kolmandatele osapooltele X-tee 

vahendusel. Kasutatakse järgmiseid tehnoloogiaid: Arenduskeeleks on C#, andmebaasiks PostgreSQL, 

liidestamiseks REST X-tee teenuseid ja RabbitMQ sõnumiservereid. SMIT UAA kasutajate autentimise ja 

autoriseerimise lahendus, mis on integreeritud RIA TARA-ga, kasutajad ja kasutajagrupid on kirjeldatud 

Active Directory-s. 

 

4. ARENDUSTÖÖD 

Arendustöödeks on: 

4.1. analüüsitööd – süsteemi-, äri- ja/või andmeanalüüs; analüüsi dokumentatsiooni 

koostamine, muutmine ja uuendamine; süsteemi nõuete ja vajalikku funktsionaalsuse, 

andmeobjektide ja seoste (sh erinevate diagrammide loomine), andmemudelite 

kirjeldamine (sh arendusülesannete kirjeldamine arendajatele); süsteemi nõuete ja 

funktsionaalsuse selgitamine osapooltele; süsteemi disaini väljatöötamisel osalemine 

pakkudes erinevaid kliendile parimaid lahendusi arvestades infosüsteemi kui tervikut; 

teostusel lähtub teadmistest andmebaasidest ja vastavatest süsteemidest, statistikast ja 

andmestruktuuridest; 

4.2. programmeerimistööd – tarkvara lähtekoodi, automaat-, ühik- ja integratsioonitestide 

kirjutamine ja täiendamine; lähtekoodi ülevaatamine ja parandamine vastavalt koodistiili 

reeglitele; oma töö tulemuse demonstreerimine huvigruppidele; andmesiirde teostamine; 

töö dokumenteerimine; andmemudelite loomine/täiendamine; tarnepakkide koostamine; 

andmevahetus- ja liidestustööde tegemine/arendamine; tiimis kokku lepitud 

tarkvaraarenduse loogika rakendamine; süsteemi disaini väljatöötamisel osalemine 

pakkudes erinevaid tehnilisi lahendusi (sh nõuete tehniline analüüsimine), arvestades 

süsteemi kui tervikut; teostusel lähtub teadmistest operatsioonisüsteemidest, 

andmebaasidest ja andmesidevõrkudest ning infosüsteemide arhitektuurist, turbest ja 

testimisest;  

4.3. testimistööd (manuaal- ja automaatestimine) – vastavalt spetsifikatsioonidele ja 

arendusülesannetele testimine ja loodud dokumentatsiooni üle vaatamine/valideerimine; 

testjuhtumite loomine ja täiendamine valminud lahenduse testimiseks; automaattestide 

kirjutamine ja täiendamine; manuaaltestimine; andmevahetus- ja liidestustööde testimine, 

testandmete loomine jm tööd, mis kuuluvad testimistööde hulka; 

4.4. juurutustööd – tarkvara levitamine (sh installeerimine riistvarale), seadistamine ja 

paigaldamine keskkondadesse; juhendmaterjalide koostamine erinevatele sihtrühmadele; 

koolitamine; jm tööd, mis tagavad tarkvara eduka kasutuselevõtu toodangukeskkonnas; 



4.5. dokumentatsiooni koostamine – dokumentatsiooni loomine, täiendamine ja üleandmine 

täitja poolt digitaalsel kujul tellija Wiki (Atlassian Confluence) keskkonnas; iga loodav 

dokument peab olema: eesti keeles, struktureeritud, loetav ja selge, kindlas kõneviisis ning 

keeleliselt korrektselt kirjutatud, täpsete andmeväljade nimetuste ja mõistetega, 

vormistatud lõppversioonis nii, et tekst ei sisalda enam täiendavaid kommentaare ega 

täpsustusi; üleantavad dokumendid on muuhulgas: sõnastik, süsteemi kirjeldus, 

arhitektuuri dokument, paigalduse ja administreerimise juhend, versiooni muudatuse 

kirjeldus (release notes); juhendmaterjalide ja kasutusjuhendite koostamine ja täiendamine 

vastavalt tellija juhistele ja hanke tehnilise kirjelduses mittefunktsionaalsete nõuete lisale 

7 (Nõuded infosüsteemi dokumentatsioonile); 

4.6. jooksvate muudatusvajaduste realiseerimine – arvestades agiilset arendusmeetodit 

jooksvalt muudatuste töösse võtmine ja realiseerimine; 

4.7. UX/UI disainimistööd – kasutajakogemusega (UX) seotud tööde teostamine: Projekti 

dokumendihalduskeskkonnaks on SMITi Wiki (sarnaste lahenduste uurimine, UX vajaduste 

väljaselgitamine, kasutajauuringute läbiviimine, kasutuslugude kirjeldamine, 

ekraanijooniste ja prototüüpide loomine, kasutatavuse testimine jne; veebidisainiga (UI) 

seotud tööde teostamine: ekraanivaadete lõppdisaini loomine, visuaalide disainimine, 

stiiliraamatute loomine ja täiendamine; prototüübi ajakohasena hoidmine; ühtse disaini 

hoidmine kogu arenduse vältel; jm tööd, mis kuuluvad UX/UI disainitööde hulka. 

 

5. Üldise töökorralduse põhimõtted 

5.1. Täitja on kohustatud kasutama SMITi töövahendeid (sh sülearvutit), kui ei ole kokkulepitud 

teisiti. 

5.2. Juhul, kui töö teostamine toimub tellija ruumides, peavad tellija ruumides viibivad täitja 

esindajad kinni pidama seal kehtivatest sisekorraeeskirjadest, sh turvanõuetest, mis on 

tellija poolt teatavaks tehtud. 

5.3. Vajadusel täpsustavad pooled lepingu sõlmimisel projektimeeskonna liikmete rollid ja 

nende ülesanded. 

5.4. Lepingu täitmisest tulenev suhtlus toimub eesti keeles, täitja peab tagama võimekuse 

tööde teostajatega eesti keeles infot vahetada (vajadusel korraldab tõlke täitja). 

5.5. Täitja tagab tööde teostamise ajal igakülgse läbipaistvuse (sh otsekontakt ja vajadusel 

igapäevane suhtlus kõikide täitja meeskonna liikmetega). 

5.6. Tööde teostamine toimub vastavalt Scrum agiilse tarkvara arendamise raamistikule. Poolte 

kokkuleppel võib tööde teostamise viisi muuta, lähtudes tõhususe, kvaliteedi, säästlikkuse 



ja otstarbekuse põhimõtetest ning arvestades vastavas tegevusvaldkonnas kehtivaid 

õigusakte, standardeid ja head tava. 

5.7. Regulaarselt toimuvad toote kuhja täpsustamise ja rafineerimise koosolekud (Backlog 

Refinement, Grooming), kus analüüsitakse ja hinnatakse tööde eeldatavad töömahud. Tööd 

tuleb jagada väiksemateks töödeks (tükkideks) viisil, mis võimaldab iga sprindi järel 

saavutatut demonstreerida. 

5.8. Hankelepingu teostamine toimub sprintidena (Sprint), mille pikkus on vaikimisi kaks 

nädalat, kui tellija ja täitja pole kokku leppinud teisiti. 

5.9. Sprindi jooksul toimuvad igapäevaselt püstijalakoosolekud (Standup), kus osaleb kogu 

arendusmeeskond, kui tellija ja täitja pole kokku leppinud teisiti. 

5.10. Igale sprindile eelneb vaikimisi planeerimiskoosolek (Sprint Planning), kus määratletakse 

võimalikult ühtlase detailsusega sprindis teostatavad tööd, nende prioriteedid, teostajad 

ja/või eeldatav töömaht. 

5.11. Kui töö käigus selgub vajadus töö jagamiseks väiksemateks osadeks, tuleb seda teha 

koheselt. 

5.12. Iga sprindi järel toimub saavutatud tulemuste esitlemine (viiakse läbi demo) 

tellijale/huvigruppidele, sh esitleb saavutatut vajadusel ka täitja. 

5.13. Iga sprindi järel esitab tellija ülevaate planeeritud ja tegelikult teostatud arendustööde 

mahust (nn „põlemisgraafik“, Burndown chart, Sprint Review) koos selgituste ja vajadusel 

tulemuslikkuse suurendamise ettepanekutega. 

5.14. Igale sprindile järgneb tagasivaatekoosolek (Retrospective, Retro), mille käigus 

analüüsitakse, kuidas kulges viimane sprint, millised olid murekohad ning kuidas neid 

järgmises sprindis vältida (vajadusel pannakse kirja tegevuspunktid (Action point). 

5.15. Kui täitja ei suuda põhjendada etapi planeeritud tööde teostamata jätmist või tellija ei pea 

põhjendusi veenvaks, on tellijal õigus leping katkestada ning sõlmida leping teise 

arenduspartneriga. 

5.16. Arendusmeeskonnas on igapäevase suhtlusvahendina kasutusel Rocket.Chat või Teams. 

Nimetatud vahendeid kasutatakse kiireloomuliseks ja operatiivseks suhtluseks. Teamsi või 

telefoni kaudu kokku lepitud otsused tuleb kinnituseks fikseerida kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis (nt e-kirjas, koosoleku protokollis). 

5.17. Lepingu täitmisega seotud muu (igapäevane) teabevahetus toimub e-kirja, telefoni, 

Roecket.Chati Teamsi teel või koosoleku vormis. Poolte esindajad tagavad teabe 

edastamise ja saamise. 



5.18. Pooled säilitavad projekti e-kirjad, Teamsi ja/või muudes sõnumivahetuskeskkondades 

toimunud vestlused projekti ja garantiiperioodi kehtivuse ajal.  

5.19. Koosoleku kokkukutsumisel esitatakse koosoleku päevakord ja eesmärk. Korralised 

koosolekud võib poolte kokkuleppel tühistada (hiljemalt samal päeval 2-tunnise 

etteteatamise ajaga). Muude koosolekute kutsed tuleb esitada vähemalt 2 (kaks) tööpäeva 

enne koosoleku toimumist. 

5.20. Koosoleku korraldaja koostab koosoleku või muu kohtumise toimumise järel protokolli, kus 

protokollitakse vastu võetud otsused. Protokoll saadetakse e-kirjaga koosolekul 

osalenutele teadmiseks/vajadusel kinnitamiseks. 

5.21. E-kirja kasutatakse ametliku suhtluskanalina, va kui infot tuleb vastavalt kodukorrale 

edastada täitja projektikeskkondade kaudu. 

5.22. Kui e-kirjale oodatakse vastust, tuleb see kirjas üheselt määratleda. Vastust eeldavale e-

kirjale tuleb vastata hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul. Kui e-kirjale ei ole võimalik anda 

selle aja jooksul sisulist vastust, tuleb hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul saata sisulise 

vastuse andmise aeg. 

5.23. Telefoni kasutatakse operatiivse ja olulise informatsiooni edastamiseks, samuti 

kriisisituatsioonides. Telefonikõnele mitte vastates tuleb tagasi helistada esimesel 

võimalusel, aga mitte hiljem kui järgmise tööpäeva lõpus. Olulistel juhtudel (näiteks 

arendustööde juurutusfaasis) peavad mõlema poole esindajad olema telefoni teel 

kättesaadavad ka pärast ametlikku tööpäeva lõppu. Valmisolek lepitakse eraldi kokku. 

5.24. Tööülesannete ja projekti haldussüsteemiks on SMITi Jira (Atlassian JIRA Software), mida 

kasutatakse arendustööde ning vigade ja probleemide registreerimiseks tööülesannetena 

ning tööülesannete täitmise jälgimiseks ja töötundide registreerimiseks. 

5.25. Iga meeskonnaliige isiklikult on kohustatud registreerima töötunnid SMITi Jiras iga 

tööpäeva lõpuks, kui tellija ja täitja ei lepi kokku teisiti. 

5.26. Vigade menetlemise käigus registreeritakse kõik poolte leitud vead SMITi Jiras. 

5.27. Täitja analüüsib vea kirjeldust ning selgitab välja vea põhjuse. 

5.28. Vigadele määratakse tellija poolt kriitilisuse aste ning neid asutakse parandama kriitilisuse 

järjekorras või muus tellija poolt teatavaks tehtud järjekorras. 

5.29. Garantiiperioodil asub täitja viga parandama vastavalt lepingus sätestatud tingimustele. 

5.30. Projekti dokumendihalduskeskkonnaks on SMITi Wiki (Atlassian Confluence) ning selle 

keskkonna kasutamine on kohustuslik dokumentatsiooni koostamiseks ja muutmiseks. 

Dokumenteerimine toimub vastavalt tellija juhistele või hanke tehnilise kirjelduses 

mittefunktsionaalsete nõuete lisale 7 (Nõuded infosüsteemi dokumentatsioonile). 



5.31. Dokumentide hoidmise struktuur, selle täiendused ja muudatused lepitakse kokku poolte 

esindajate vahel. 

5.32. Dokumentide lisamise, muutmise ja kustutamise reeglid lepitakse kokku poolte esindajate 

vahel, kes tagavad kokkulepitud reeglite järgimise oma meeskonnas. 

5.33. Projektimeeskonna liikmed (teostajad) vastutavad, et nende poolt teostatud tööd on 

teostatud ja dokumenteeritud vastavalt kokkulepitud töö eesmärgile ning tellija suunistele 

ja nõuetele ning valdkonnas kehtivatele parimale praktikale. 

5.34. Täitja on kohustatud järgima SMITis kehtivaid arendusnõudeid, sh nõudeid lähtekoodile. 

5.35. Lähtekoodi kvaliteedist ja tehnoloogilisest võlast ülevaate saamiseks kasutatakse platvormi 

SonarQube ja täitjal on kohustus SonarQube-i poolt leitud lähtekoodi vead ja "halvad 

lõhnad" (code smells) enne tulemi üleandmist parandada. Kui selgub, et tulemi üleandmisel 

olid lähtekoodis vead ja "halvad lõhnad" parandamata, on tellijal õigus tulemit mitte vastu 

võtta. 

5.36. Täitjal lasub kohustus teha teiste arendajate tulemitele koodiülevaatust (Code Review) 

tagamaks lähtekoodi vastavuse koodistiili reeglitele. 

5.37. Tellija ei tasusta aega, mis kulub täitjal korduvate vigade lahendamiseks (näiteks 

samaliigiliste probleemide kordumine lähtekoodis vaatamata täitja varasemale tagasisidele 

koodiülevaatuste käigus). 

5.38. Lähtekood peab olema piisavalt kommenteeritud, et hiljem oleks võimalik teha 

edasiarendusi või parandusi. Äriliselt võtmetähtis funktsionaalsus peab olema loodavas 

koodis varustatud kommentaaridega (klasside ja meetodite kommentaarid). 

5.39. Arendustööde tulemusel valmiva lähtekoodi hoidmiseks on SMITi Git koodirepositoorium 

(Atlassian Bitbucket). Täitja meeskonnaliikmetele luuakse tellija poolt ligipääs 

koodirepositooriumile lähtekoodide, andmebaasimuudatuste ning muude tulemite või 

nende muudatuste üleandmiseks. 

5.40. Tarkvara järjepidevaks integreerimiseks ja tarnimiseks (Continuous Integration, CI/CD) 

kasutatakse Atlassian Bamboo-d. 

5.41. CI töövoogude loomine arenduskeskkonnas on arendaja ülesanne. 

5.42. Loodavad hanke tulemid antakse üle SMITi koodirepositooriumi kaudu vastavalt tellija 

juhistele. Arendustööde tulemite üleandmine (lähtekoodi tarne) toimub pideva 

integreerimise (CI) teel või kokkulepitud sagedusega (nt iga arendustööde etapi järel). 

5.43. Tarne testkeskkonda toimub täitja ning tellija administraatori koostöös. 



5.44. Arendamisel lisatakse lähtekoodi repositooriumisse lisamisel (commiti) juurde Jira pileti nr, 

mille alusel muudatus sisse viiakse ning lühikirjeldus, mida muudatused sisaldavad. Commit 

sõnumi alguses peab olema alati projekti nimi, mille raames commit tehakse ja 

informatsioon, kes antud commiti teeb (isiku nimi). 

5.45. Enne commiti peab kood/teostatud töö/tulem olema: 

5.45.1. iseendaga kooskõlas (pole vastuolusid, katkiseid mooduleid, iseendaga vastuolus 

funktsionaalsust); 

5.45.2. üldharu/muu haru tulemiga kooskõlas (üldharus olemasolev pole peale commiti 

katki); 

5.45.3. edaspidi mugavalt kasutatav ja mõistetav, ehk sellel on olemas oma enda 

sisseehitatud testid, mis peale järgnevaid võimalikke arendusi/commite/tegevusi 

näitaks, kas see konkreetne funktsionaalsuse osa on endiselt korras, või läks katki 

ja tuleb korrastada. 

5.46. Tööde teostamine ei tohi tekitada häireid tellija mistahes teiste liidestatud süsteemide või 

teenuste talitluses, va juhul, kui see on tellija ja täitja poolt eelnevalt kokku lepitud. 

5.47. Lepingu alusel teostatud tööde raames loodud tulemid peavad olema testitud etteantud 

funktsionaalsuste täitmise kinnitamiseks ja vastama SMITis kehtivatele arendusnõuetele. 
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