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Tabel 1. Teede ehitus- ja uuendustööde koondmahud 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt- 
ühik 

Maht 
 

Kursi 
järve 
tee 

 

 
 

A B C D  

1 I. Ettevalmistustööd  

2 Madala võsa raie ha 1,38  

3 Peenpuistu raie ha 3,15  

4 Jämepuistu raie ha 1,97  

5 Madala võsa vedu 600 m ha 1,38  

6 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu ha 3,15  

7 Tüveste vedu 600 m, jämepuistu ha 1,97  

8 Kändude juurimine ha 6,50  

9 II. Veejuhtmete tööd  

10 Teekraavide mahamärkimine m 4540  

11 Teekraavide kaevamine, I-II gr pinnas m³ 3917  

12 Teekraavide kaevamine, III gr pinnas m³ 5909  

13 Kaeve laiali ajamine (60% kaevest) m³ 2350  

14 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m³ 983  

15 III. Truupide ehitamine  

16 Truupide mahamärkimine tk 10  

17 Ø40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40-PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8) m 102  

18 Ø140 cm plasttruubi torustiku, tüüp 140-PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8) m 12  

19 Ø40 MAO-tüüpi truubiotsakute ehitamine 2 otsakut 7  

20 Ø40 MAOK-tüüpi truubiotsakute ehitamine 2 otsakut 2  

21 Ø140 KOK-tüüpi truubiotsakute ehitamine 2 otsakut 1  

22 Tähispostide paigaldamine tk 8  

23 IV. Tee uuendamine ja ehitamine  

24 1. Eeltööd  

25 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine m 4303  

26 Teerajatiste mahamärkimine (M1, M3, MS, TP-T) tk 20  

27 2. Mullatööd / teemulde kujundamine  

28 Teemulde ehitamine kraavide kaevetöödel saadud pinnasega m³ 5909  

29 Teemulde tihendamine m³ 5909  

30 Teemulde planeerimine kahepoolse põikkaldeni 3,5% m² 13806  

31 3. Kattekonstruktsiooni rajamine  

32 NGS standardi 4. profiili (NGS4) mitte-kootud geotekstiil paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 11290  

33 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 2326  

34 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=15 cm. m³ 1109  

35 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 1062  

36 4. Teerajatised  

37 Mahasõidukohtade M1 ehitamine koos tihendamisega. tk 2  

38 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 386  

39 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 54  

40 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 27  

41 Mahasõidukohtade M3 ehitamine koos tihendamisega. tk 13  

42 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 1859  

43 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 260  
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44 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 130  

45 Möödasõidukohtade MS ehitamine koos tihendamisega. tk 3  

46 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 750  

47 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 150  

48 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 75  

49 TP-T tagasipööramiskohtade ehitamine koos tihendamisega. tk 2  

50 sh NGS standardi 4. profiili (NGS4) paigaldamine ülekattega 50 cm. m² 1700  

51 Kruusast teealuse ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm (pos. 3), H=20 cm. m³ 270  

52 Kruusast teekatte ehitustööd koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm (pos. 6), H=10 cm. m³ 135  

53 V. Riigitee ristumiskoha katte remont  

54 Kruusast kulumiskihi ehitamine fr 0/32 mm (pos. 6), H=15 cm. m³ 25  

 

Tabel 2. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

Jrk. 
nr 

Ehitusmaterjali või -toote nimetus 
Mõõt- 
ühik 

Kogus 

Kursi  
järve  
tee  

 
A B C D  

1 Truupide ja veeviimarite torustikud ja otsakud  

2 Ø40 cm gofreeritud plasttoru (PT), SN8 m 102  

3 Ø140 cm gofreeritud plasttoru (PT), SN8 m 12  

4 Kivid Ø15-30 cm m³ 24,1  

5 NGS2 profiiliga mitte-kootud geotekstiil m² 126  

6 Huumusmuld m³ 25,8  

7 Erosioonitõkkematt m² 620  

8 Muruseeme kg 15,3  

9 Puuvaiad tk 2695  

10 Truubi tähispostid tk 8  

11 Mineraalpinnas veejuhtme täitmiseks m³ 355  

12 Riigitee ristumiskoha katte remont  

13 Kruus fr 0/32 mm (pos. 6) m³    

14 Tee ja tee rajatiste materjalid  

15 NGS4 profiiliga mitte-kootud geotekstiil m² 15985  

16 Kruus fr 0/63 mm (pos. 3) m³ 3060  

17 Kruus fr 0/32 mm (pos. 6) m³ 2538  

Märkused: 
Pinnasemahud on tabelis esitatud profiilsete mahtudena 
Geotekstiili ülekattetegur on mahtudes arvesse võetud - teetrassi puhul on kasutatud tegurit 1,05 
ning teerajatiste puhul tegurit 1,15 
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Seletuskiri 

1. Üldosa 
AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi on Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel 

koostanud töö nr 261532 Reinevere metsakuivendusobjekti ja metsatee rekonstrueerimise 

ja ehitamise projekt. Projekti eesmärgiks on tagada võimalused RMK Järvamaa metskonna, 

Kirde regiooni, Kirde Harju piirkonna teenendamiseks. 

Projekt on koostatud kahes osas – ühes osas (töö nr 261532_1) on käsitletud ainult 

maaparandusehitisi ning teises osas (töö nr 261532_2) nendeni viivaid metsateid, mis 

maaparandusehitised ei ole. Käesolevaga on tegemist kaustaga 261532_2, milles on käsitletud 

ainult metsateid. 

Objekti asukoht: Reinevere küla, Järva vald, Järva maakond 

Projekteeritud on 1340181 Kursi järve tee uuendamine 2,00 km pikkusel lõigul ning uue 

teetrassi ehitamine 2,26 km pikkusel lõigul. Kursi järve tee saab alguse 15126 Ambla-Tamsalu 

teega ristumisel. Ristumiskohale on projektiga kavandatud ristumiskoha katte remont 

kruusaga. 

Objektile pääseb ligi 15126 Amble-Tamsalu kõrvalmaantee km 10,57 juurest, kust saab alguse 

Kursi järve tee uuendatav lõik. 

Tehnorajatised projektala peal puuduvad. 

Vääriselupaikadest on projektala lähiümbruses esindatud: 

 VEP nr 212870 

 VEP nr 205019 

Projektala ei jää ühegi kaitseala, hoiuala või püsielupaiga alale ega kaitstava looduse 

üksikobjekti vööndisse. Objekti lähiümbruses leiduvad II ja III kaitsekategooria taimed sulgjas 

õhik ning kaunis kuldking ja III kaitsekategooria harilik kopsusamblik. Natura 2000 alad 

objektil esindatud ei ole. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetud normide loetelu: 
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- 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“; 

- 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve 

tegemise nõuded“;  

- 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi 

kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded“;  

- 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“;  

- 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise 

kord“;  

- 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri 

põhimäärus“;  

- 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“. 

 

Tabel 3. Uuendatavad ja ehitatavad teed 

Tee 

Nimetus 
EH UUEND 

 
Maht Ühik Maht Ühik  

4 7 8 9 10  

1340181 Kursi järve tee     2,00 km  

1340181 Kursi järve tee 2,26 km   km  
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1.1 Maa-ala asukohakaart 
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2. Uurimistööd 
 

Uurimistööd objektil tegid OÜ Laanekraav projekteerijad Ove Mengel ja Ando Lilleleht 

24.04.2025 ja 13.05.2025. Välitööde materjalid on antud üle projekti tellijale RMK-le ning 

Maa- ja Ruumiametile (MaRu). Välitööl saadud andmetele lisaks on uurimistöödes kasutatud 

MaRu x-gis 2.0 kaardirakendusi (maaparandussüsteemid, teeregister, looduskaitse, 

kitsendused, geoloogia jms), EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaagentuur) 

andmeid (viimatise seisuga 14.04.2026), asjakohaseid õigusakte, juhendeid, kavasid jms. 

Tabel 4. Uurimistööde loetelu 

Jrk 
nr 

Uurimistöö 

Töö nimetus 
Mõõt- 
ühik 

EH1 
Töö tegemise 

aeg 
Töö tegija 

 

1 
Maaparandussüsteemi tehnilise seisukorra  
uurimine ning vajalike mõõdistustööde 
teostamine. 

ha 125 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 
A.Lilleleht 

 

 

2 
Kuivendusvõrgule uute truupide  
projekteerimise vajaduse uurimine. 

ha 125 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 
A.Lilleleht 

 

 

3 
Olemasolevate veejuhtmete voolusuundade  
ja pinnasevalli laotamiste võimaluste 
uurimine. 

ha 125 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 
A.Lilleleht 

 

 

4 
Eesvoolu tehnilise seisukorra uurimine ning  
vajalike mõõdistustööde teostamine. 

km 1,46 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 
A.Lilleleht 

 

 

5 
Kultuurtehnilised uurimistööd eesvoolul  
ja kraavide trassidel. 

ha 125 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 
A.Lilleleht 

 

 

6 
Tegevuse mõju uurimine kaitstavatele  
loodusobjektidele ja muudele olulist  
väärtust omavatele objektidele. 

ha 125 
12.05-20.05 

2025 
O.Mengel 
H.Lapp 

 

7 
Keskkonnakaitserajatiste (SE, SB, KL) 
vajaduse uurimine 

ha 125 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 
A.Lilleleht 

 

8 Ajutiste reeperite paigaldamine. ha 125 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 
A.Lilleleht 

 

 

9 
Uurimistöö aruande (andmete koondamine) 
ja  
plaani koostamine.  

ha 125 
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel 

H.Lapp  

 

 

10 
Uurimistöid kajastavate fotode lisamine 
aruandesse. 

tk   
24.04 ja 13.05 

2025 
O. Mengel  

H.Lapp 
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Tabel 5. Reeperite loetelu 

Jrk. 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 
Kõrgus- 

arv kirjeldus 
koordinaadid 

x y 

1 Aj 1 tehniline 
Nael puutüves, tähistatud 
oranži värviga 

pk 0+00 
juures 

656177782 614307 122,66 

2 Aj 2 tehniline 
Nael puutüves, tähistatud 
oranži värviga 

Uuendatava 
ja 
ehitatava 
teelõigu 
ristumiskohas 

6560013 614796 115,60 

3 Aj 3 tehniline 
Nael puutüves, tähistatud 
oranži värviga 

Koigi 
peakraavi 
pk 0+00 
juures 

6559072 6123905 111,62 

4 Aj 4 tehniline 
Nael puutüves, tähistatud 
oranži värviga 

Uuendatava 
teelõigu 
lõpus 

6558819 6133885 114,22 

 

3. Geoloogia ja mullastik 
 

 

4. Kultuurtehnilised tööd 

4.1 Trasside ettevalmistustööd 
Puittaimestik tuleb teetrassi pealt raadata mahus mis võimaldab teekonstruktsiooni ehitamise 

ja teekraavide kaevamise. Trassi laiused on kantud projektplaanile. Kokku tuleb seeläbi raadata 

1,18 ha madalat võsa, 2,95 ha peenpuistut ja 1,77 ha jämepuistut. Kännud on ettenähtud täies 

mahus juurida ning paigutada metsa alla nii, et nendest ei tekiks ühtset katkematut valli. 

Trasside ettevalmistustööde mahud on kantud tabelisse 7 „Kultuurtehniliste tööde ja 

veejuhtmete kaevetööde mahud“. 

Projekti koosseisu Lisas 6 on esitatud ettevalmistustööde raieala piir. 
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5. Kuivendussüsteem 
Veejuhtmete kaevetööd on projekteeritud Kursi järve tee ehitataval lõigul. Trassi kummalegi 

poole on projetkeeritud teekraavid. Äravool teekraavidest on pk 30+20 juures suunaga lääne 

poole, piki kraavi K-101 ning pk 38+65 juures suunaga lääne poole, piki kraavi K-108.  

Kraavikaevel saadud pinnas tuleb paigutada trassi keskele ning hiljem sellest rajada teemulle. 

Teekraavid on projekteeritud põhjalaiusega 0,4 m ning nõlvusega 1:1,5. Erandiks on teekraav 

T-1, millel on tema sügavuse tõttu projekteeritud nõlvus 1:2,0. 

Veejuhtmete kaevetööde mahud on esitatud tabelis 7. 

 

6. Truubid 

6.1 Truupide projekteerimine 
Projektiga on ette nähtud 10 uue teetruubi ehitamine teetrassi ning mahasõidukohtade alla. 

Truubitorude asukohad, parameetrid ning otsakute tüübid on näidatud projektplaanil ning 

tabelites 8 ja 9. Uued paigaldatavad truubid peavad olema seest siledaseinalised gofreeritud 

plasttorud rõngasjäikusega SN8. Truupide dimensioneerimisel on kasutatud arvutuslikku 

äravoolumoodulit 200 l/(s*km²). Truupide otsakud on projekteeritud vastavalt 

Maaparandusrajatiste Tüüpjoonistele 2019. Tüüpjoonised on lisatud ka projekti koosseisu. 

 

6.2 Truupide ehitamine 
Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. 

Truupide ehitamise juures on oluline jälgida, et truubitorule ei jääks voolusuunalist vastukallet. 

Truubid on projekteeritud 1%-lise voolusuunalise kaldega. Puitaluseid truupidele ehitada ei ole 

vaja. Uue truubitoru paigaldamisel tuleb kaevata piisavalt lai ehituskaevik, et oleks hiljem 

võimalik truubi tagasitäidet tihendada. Truubi tagasitäide tuleb tihendada 30 cm kihtide kaupa 

mõlemalt poolt truubitoru nii, et toru tihendamise käigus ei nihkuks. Truupide otsakud tuleb 

rajada vastavalt Maaparandusrajatiste Tüüpjoonistele 2019, mis on lisatud ka projekti 

koosseisu jooniste alla.  

Truupide ehitustööd tuleb läbi viia madalvee perioodil. 
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7. Tee uuendamine ja ehitamine 

7.1 Tee projekteerimine 
Kursi järve tee katendi projekteerimise aluseks on võetud trükis „RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“, Tallinn 2020 ja maaeluministri 

06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“. 

Kursi järve tee uuendatav lõik 

1340181 Kursi järve tee uuendatav lõik saab alguse piketiga 0+00 ning lõppeb piketiga 20+02. 

Lõigul 0+00 – 0+30 on tegemist Kursi järve tee ja Ambla-Tamsalu kõrvalmaantee 

ristumiskohaga, kuhu on kavandatud ristumiskoha katte remont kruusaga fr 0/32 mm 15 cm 

kulumiskihi paksuselt. Ristumiskoha remont on kantud projektijoonistele ning tööde ja 

materjalide mahud on tabelites arvesse võetud. Lõigul 19+75 – 20+02 on projekteeritud  

T-kujuline tagasipööramisekoht, mis on ka ristumiskohaks Kursi järve tee uuendatava ja 

ehitatava lõigu vahel.  

Olemasolev Kursi järve tee (projektis uuendatav lõik) on 2,5 m laiune kruuskattega tee, mis on 

heas seisukorras. Projektiga on ette nähtud olemasoleva teekatendi uuendamine 3,5 m laiuselt. 

Uus rajatav teekatend tuleb ehitada 15 cm paksuselt, kasutades selleks fr 0/32 (pos. 6) kruusa 

profiilses mahus 0,57 m³/m. Kruusasegu koostis peab vastama majandus- ja taristuministri 

02.03.2015 määruse nr 10 Lisas 10 esitatud koostisele.  

Teekatendile tuleb anda kahepoolne põikkalle 3,5%.  

Geotekstiili tee uuendataval lõigul paigaldada ei ole vaja. 

Kursi järve tee uuendatale lõigul on projekteeritud lisaks 3 möödasõidukoha (MS) ning 7 

mahasõidukoha (M3) ehitamine projektplaanil näidatud asukohtadesse. Mööda- ja 

mahasõidukohtade konstruktsioon tuleb rajada analoogselt teekonstruktsioonile. Teerajatised 

on projekteeritud vastavalt Maaparandusrajatiste Tüüpjoonistele 2019. Tüüpjoonised on lisatud 

ka projekti koosseisu. 

Teerajatised on kajastatud projekti tabelis 6. 

Teekatendi ehitamise mahud on esitatud projekti tabelis 10. 
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Kursi järve tee ehitatav lõik 

1340181 Kursi järve tee ehitatav lõik saab alguse piketiga 20+02 ning lõppeb piketiga 43+03. 

Lõigul 20+02 – 20+25 on projekteeritud T-kujuline tagasipööramisekoht, mis on ka 

ristumiskohaks Kursi järve tee uuendatava ja ehitatava lõigu vahel. Lõigul 42+83 – 43+03 on 

tegemist ehitatava lõigu lõppu projekteeritud T-kujulise tagasipööramisekohaga. 

Ehitataval lõigul tuleb kõigepealt rajada kraavide kaevel saadud pinnasest teemulle laiusega 

6,0 m ning see korralikult tihendada. Mulde pealiskihile tuleb anda põikkalle 3,5%. Teemulde 

paksused on lõiguti näidatud pikiprofiilil. Seejärel paigaldada NGS4 profiilile vastav 

geotekstiil laiusega 5,0 m. Ennem geotekstiili paigaldamist tuleb jälgida, et teemulde peale ei 

ole jäänud kive või muid konarlusi, mis geotekstiili hiljem lõhkuda võivad. Kui geotekstiil on 

paigaldatud, saab rajada teekatendi kandva kihi paksusega 20 cm kruusast fr 0/63 (pos. 3) ning 

selle peale kulumiskihi paksusega 10 cm kruusast fr 0/32 (pos. 6). Kõikidele katendikihitdele 

tuleb anda kahepoolne põikkalle 3,5%. 

Teerajatised on kajastatud projekti tabelis 6. 

Teekatendi ehitamise mahud on esitatud projekti tabelis 10. 

Tabel 6. Teerajatised 

Jrk 
nr 

Tee rajatis 
1340181 Kursi järve 

tee Kokku 
 

UUEND EH  

A B C D E  

1 M1 - mahasõidukoht (A=4,5 m, L=20 m)   2 2   

2 M3 - mahasõidukoht (A=4,5 m, L=10 m) 7 6 13  

3 MM - maantee mahasõidukoht 1   1  

4 MS - möödasõidukoht 3   3  

5 TP-T tagasipööramisekoht 1 1 2  

 

7.2 Tee ehitustööd 
Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi 

ehitamise nõuded“ § 16-18 nõuetest ning samuti trükisest „RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“, Tallinn 2020. 

Enne teekatte ehitustööde alustamist tuleb puhastada teemaa puittaimesetikust ja muudest 

takistustest. Teemaalt tuleb eemaldada raiejäätmed ja kivid. 
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Teekattes kasutatav kruus peab vastama majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruses nr 

101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisa 10 esitatud tabelis olevatele positsioonidele 3 ja 6. 

Kruus on võimalik objektile kohale vedada 30 km raadiusesse jäävatest karjääridest. 

Tee ehitustööde koondmahud on esitatud tabelis 1 „Teede ehitamise koondmahud“. 

Teerajatiste loetelu on esitatud tabelis 6 „Teerajatised“. 

Teekattekonstruktsioonide mahud on esitatud tabelis 10 „Uuendatavate ja ehitatavate teede 

katendite mahud ristprofiilide lõikes“. 

Teerajatiste ehitamisel tuleb aluseks võtta trükis „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 2019 a 

versioon. 

 

8. Keskkonnakaitse 
Vastavalt käesoleva projekti raames tehtud keskkonnaalastele uurimistöödele ning 

Keskkonnaameti 05.07.2023 kirjale nr 7-9/23/12787-2 ja 05.01.2024 kirjale nr 6-2/23/25786-

2 ei kattu projektala ühegi kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ega kaitstava looduse 

üksikobjektiga. Projektala põhjapoolse piiri vahetusse lähedusse jääb II kaitsekategooria liigi 

– harivesilik (Triturus cristatus) – leiukoht ja III kaitsekategooria liigi – punaselg-õgija (Lanius 

collurio) – laiukoht. Looduskaitseseaduse § 48 lg 4 kohaselt rakendub piiritlemata II ja III 

kategooria kaitsealuste liikide elupaikades isendi kaitse. LKS § 55 lg 6 kohaselt on kaitsealuse 

loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise 

ning rände ajal keelatud. Sellestu tulenevalt tuleb projekteeritud töödel arvestada 

harivesiliku sigimisperioodiga, mis on aprilli lõpust kuni juuli lõpuni. 

Samuti, kuna piirkonda jäävad veel mõned kaitsealused linnuliigid, siis sellest lähtuvalt on 

mürarikkaid töid soovitatav teha väljaspool lindude peamist pesutsusaega, mis on  

15.03 – 31.07. 
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8.1 Kavandatava tegevusega kaasnevad võimalikud 
keskkonnamõjud ja nende leevendamise meetmed 

Projektiga kaasnevate ehitusaegsete mõjude puhul on võimalik nende vältimine või 

minimeerimine. Võimalik allavoolu avalduv mõju on seotud heljumi levikuga. Et vältida 

heljumi ja pinnase kannet riigi poolt hallatavatesse eesvoolu Koigi peakraav 

4108430020000/001, teostatakse ehitustöid madalvee perioodil ning eesvooludesse 

suubuvatele kraavidele on projekteeritud sette-ekraanid. Kokku on projekteeritud 9 sette-

ekraani ning nende asukohad on näidatud projektplaanil. Tabelis 8 on märgitud kraavid, mille 

otstsesse tuleb sette-ekraan paigaldada. 

9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1 Tehnovõrgud 
Tehnovõrgud projektala peal puuduvad. 

 

9.2 Maaomanike poolt seatud kooskõlastamise tingimused 
 

 

10. Juhenddokumendid 
1) Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018; 

2) “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded”, maaeluministri 25.02.2019 määrus 
nr 14; 

3) “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 määrus 
nr 45; 

4) “Maaparanduse uurimistöö nõuded”, maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77; 

5) “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, maaeluministri 28.03.2019 
määrus nr 38; 

6) trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 
2019; 
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7) trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. 
Versioon 2.0”, Tallinn 2020; 

8) trükis “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed 
ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja 
Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005; 

9) trükis “Kuivendussüsteemide majandamise strateegia”, Riigimetsa Majandamise 
Keskus, Tallinn 2011; 

10) trükis “Metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhend”, Riigimetsa Majandamise 
Keskus, Tallinn 2011; 

11) RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis, Tartu 2020. 
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11. Töömahtude tabelid 

Tabel 7. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud 

Jrk. 
nr 

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht Pinnasvalli 
laialiajamine 

Pinnase 
paigalda- 
mine tee- 
muldesse 

Puittaimestiku raie Kändude 

Kopra- 
paisude  
likvide- 
erimine 

Muu 
voolu- 

takistuse 
likvide- 
erimine 

Lama- 
puit 

Vee- 
viimari 
raja- 
mine 

Märkused 
Nimetus 

Ehitise  
lühitähis 

Kvartali 
nr 

Liigi 
tähis 

Pikkus 
Põhja 
laius Nõlvus- 

tegur 
Sügavus 

Kaeve 
ristlõige 

Ekskavaatoriga 

Käsitsi 
Täiendav 

kaeve 

Võsa  
Ø2-8cm 

Puistu 
Üksikute 
puudega 

maa- 
ala 

Juuri- 
mine 

Ära- 
vedu 

S.h pinnasegrupp 

Kokku 
60%  

kaevest 

Vana 
pinnas- 

vall I-II III MV PP JP 

 
m m m m² m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ ha ha ha ha ha ha tk m km tk  

A B C D E F G H I J K L m³ N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC  

1 T-1   
RA194/ 
RA379 

ET 1002 0,4 1:2 1,48 4,97 1494 3486 4980     896   3486 0,26 0,65 0,39   1,30              

2 T-2   RA194 ET 205 0,4 1:1,5 0,85 1,42 146 146 291     87   146 0,05 0,13 0,08   0,27              

3 T-3   RA194 ET 351 0,4 1:1,5 0,74 1,12 197 197 393     118   197 0,09 0,23 0,14   0,46              

4 T-4   
RA194/ 
RA379 

ET 407 0,4 1:1,5 0,75 1,14 232 232 464     139   232 0,11 0,26 0,16   0,53              

5 T-5   RA379 ET 150 0,4 1:1,5 0,77 1,20 90 90 180     54   90 0,04 0,10 0,06   0,20              

6 T-6   RA379 ET 186 0,4 1:1,5 0,57 0,72 67 67 134     40   67 0,05 0,12 0,07   0,24              

7 T-7   
RA379/ 
RA360 

ET 586 0,4 1:1,5 0,87 1,48 434 434 867     260   434 0,15 0,38 0,23   0,76              

8 T-8   
RA379/ 
RA360 

ET 606 0,4 1:1,5 0,80 1,28 388 388 776     233   388 0,16 0,39 0,24   0,79              

9 T-9   RA360 ET 469 0,4 1:1,5 0,90 1,58 371 371 741     222   371 0,12 0,30 0,18   0,61              

10 T-10   
RA360/ 
RA361 

ET 578 0,4 1:1,5 0,95 1,73 500 500 1000     300   500 0,15 0,38 0,23   0,75              

11       TEETRASS 2002                         0,20 0,20 0,20   0,60           UUENDATAV  

12 Kokku ET 4540         3917 5909 9826     2350   5909 1,18 2,95 1,77   5,90              

13 Kokku TEETRASS 2002                         0,20 0,20 0,20   0,60              

14 Kõik kokku   6542         3917 5909 9826     2350   5909 1,38 3,15 1,97   6,50              

Tabel 8. Ehitatavad truubid 

Jrk. 
nr 

Truubi 
nr 

Ehitise 
lühitähis 

Veejuhtme Projekteerimis- 
normide 

kohane arvutuslik 

Projekteeritud truubi andmed 

Märkused 

 

Nimetus 
Valgala 

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest 

Katte/ 
mulde 
laius 

Katte/ 
mulde 

kõrgus- 
arv 

Põhja 
kõrgus- 

arv 

Sügavus 
teepin- 
nast/ 

-muldest 

Pikkus 
Tähis 

Teekatte 
taasta- 
mine. 

Kruus. 

Täiendav 
kaeve 

Veejuhtme 
täide. 
(min. 

pinnas)  

Tähis- 
post 

Puit- 
aluse 
ehita- 
mine 

 

Äravoolu- 
moodul 

Vooluhulk 

 

 
 
 

km² l/(s*km²) l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk m  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S X  

1 T1   T-1 0,06 20 1,2 22+30 8,5 115,99 115,14 0,85 12 40-PT-12-MAO     15 2      

2 T2   K-x 0,06 200 12 30+20 6,9 113,96 113,23 0,73 9 40-PT-9-MAO     15 2      

3 T3   K-108 12,30 200 2460 38+65 6,9 112,79 111,29 1,50 12 140-PT-12-KOK     40 4      

4 T4   T-10 0,01 200 2 43+03 6,9 113,86 112,90 0,96 9 40-PT-9-MAO     15        

5 T5   T-1 0,11 200 22 23+60 6,0 117,40 115,07 2,33 15 40-PT-15-MAOK     80        

6 T6   T-1 0,29 200 58 26+65 6,0 117,71 114,92 2,79 15 40-PT-15-MAOK     100        

7 T7   T-6 0,32 200 64 30+70 6,0 115,07 113,84 1,23 9 40-PT-9-MAO     15        

8 T8   T-7 0,05 200 10 38+55 6,0 113,02 111,43 1,59 12 40-PT-12-MAO     30        

9 T9   T-8 0,05 200 10 38+55 6,0 113,02 111,53 1,49 12 40-PT-12-MAO     30        

10 T10   T-9 0,03 200 6 41+50 6,0 113,90 113,04 0,86 9 40-PT-9-MAO     15        

11 Kokku                   114       355 8      
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Tabel 9. Truupide kogused ja ehitusmaterjalide kogused 

Jrk 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtõhik 

Maht 
  

 
        

          

1340181 Kursi 
järve tee 

           

A B C D            

1 Truupide kogused                

2 Rekonstrueeritavad truubid tk              

3 Ehitatavad truubid tk 10            

4 Uuendatavad truubid tk              

5 Likvideeritavad truubid tk              

6 Projekteeritud truupide kogupikkused                

7 Plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 102            

8 Plasttruup Ø140 cm, tüüp 140PT, SN8 m 12            

9 Truubi otsakud                

10 Ø40 MAO. Truubi mattosak 2 otsakut 7            

11 Ø40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 2            

12 Ø140 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1            

13 Muud mahud                

14 Tähispost tk 8            

15 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³              

16 Täiendav kaeve m³              

17 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m³ 355            

18                  

19 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele                

20 Truubi otsaku 
tüüp 

Truupide 
arv 

Kivid Ø15-30 cm Geotekstiil NGS2 Huumusmuld Erosioonitõkkematt Muruseeme Puuvaiad 

21 m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk 

22 Ø40MAO 7         2,2 15,4 53 371 1,3 9,1 220 1540 

23 Ø40MAOK 2 2,7 5,4 12 24 3,2 6,4 77 154 1,9 3,8 380 760 

24 Ø140KOK 1 18,7 18,7 102 102 4,0 4,0 95 95 2,4 2,4 395 395 

25 Kokku 10   24,1   126   25,8   620   15,3   2695 
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Tabel 10. Uuendatavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Jrk. 
nr 

Tee lõikude parameetrid 
Ristprofiili 

number 
Piketivahemik 

Lõigu 
pikkus 

[m] 

Kruus fr 0/32 mm, 
pos 6 

Kruus fr 0/63 mm, 
pos 3 

NGS4 
geotekstiil 

 
(tee pealtlaius - katendi kihi 

paksused - geosünteet) 
m³/m 

Kogus 
m³ 

m³/m 
Kogus 

m³ 
m²/m m² 

 

 
A B C D E F G H I J K  

1 1340181 Kursi järve tee 
UUEND 

                   

2                    

3     0+00 - 0+30 30 Mahasõit 15126 Ambla-Tamsalu kõrvalmaanteelt  

4 3,5-15 RP1 0+30 - 19+75 1945 0,57 1109          

5     19+75 - 20+02 27 TP-T tagasipööramisekoht  

6 Kokku 2002   1109          

7 1340181 Kursi järve tee 
EH 

                   

8                    

9     20+02 - 20+25 23 TP-T tagasipööramisekoht  

10 4,5-10-20-G-60 RP2 20+25 - 28+25 800 0,47 376 1,03 824 5,0 4000  

11 4,5-10-20-G-20 RP3 28+25 - 42+83 1458 0,47 686 1,03   5,0 7290  

12     42+83 - 43+03 20 TP-T tagasipööramisekoht  

13 Kokku 2301   1062   824   11290  

14 Kõik kokku 4303   2171   824   11290  

 


