
 

 

 
 

TAASTE- JA VASTUPIDAVUSKAVA INVESTEERIMISPROJEK TI  
„PROGRAMM TAASTUVENERGIA TOOTMISRAJATISTE JUURDEPÄÄSU  
PARANDAMISEKS ELEKTRIJAOTUSVÕRGULE“ RAHASTAMISLEPING  nr 4-

6/43/115-2 
 

/kuupäev vastavalt digiallkirjastamise kuupäevale/ 
 
 

Kliimaministeeriumi (registrikood 70001231), asukohaga Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, mida 
esindab kliimaminister Kristen Michal (edaspidi ministeerium) 

ja 

Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857), asukohaga Veskiposti 2, 10138 Tallinn, mida esindavad 
põhikarjast tulenevalt juhatuse liikmed Mihkel Härm ja Rasmus Armas (edaspidi toetuse saaja),  

 

edaspidi nimetatud eraldi pool või koos pooled, 

arvestades, et:  

 

a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/435, millega muudetakse määrust  

(EL) 2021/241  riiklike taaste- ja vastupidavuskavade REPowerEU peatükkide osas ning 
määrusi (EL) nr 1303/2023, (EL) 2021/1060 ja (EL) 2021/1755 ning direktiivi 2003/87/EÜ 
alusel heaks kiidetud Eesti taaste- ja vastupidavuskava kohaselt viiakse ellu  

investeerimisprojekt 8.2 „Programm taastuvenergia tootmisrajatiste juurdepääsu 
parandamiseks elektrijaotusvõrgule“ (edaspidi projekt); 

b) toetust antakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu NextGenerationEU 
vahenditest REPowerEU eesmärgil Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 
„Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 6 

lõike 3 alusel (edaspidi VV taastekava määrus). VV taastekava määrusega kehtestatakse 
nõuded määruse nr 2021/241 järgsete investeerimisprojektide rakendamisele Eestis; 

c) poolte ühine tahe on leida võimalusi täiendavate taastuvast energiaallikas elektrienergia 
tootmisüksuste elektri jaotusvõrguga ühendamist ja jaotusvõrgu kliimakindlust  
soodustavate investeeringute kaasrahastamiseks;  

d) projekti realiseerimisel tekib elektri jaotusvõrgus täiendavat tootmissuunalist võimsust  
ning kasvab jaotusvõrgu kliimakindlus. Toetuse saaja on väljendanud tahet lepingu 

tulemusena tuua varasemaks järgmistel aastatel kavandatud investeeringuid taastuvelektri 
tootmisseadmete ühendamise võimekuse suurendamiseks 

 

sõlmivad käesoleva lepingu projektile eraldatava riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse 
kasutamiseks (edaspidi leping). 

 

1. Lepingu objekt ja maksumus  

1.1. Projekti eesmärk on suurendada mikrotootjatele (kuni 15 kilovatise nimivõimsusega) 

taastuvast allikast elektrienergia tootmise elektri jaotusvõrku integreerimise võimekust, läbi 
kõrge-, kesk- ja madalpinge võrgutugevdustööde ning jaotusvõrgu kliimakindluse 

parandamine. 



 

1.2. Projekti raames tuleb teostada investeeringud, mille tulemusena suureneb elektri 

jaotusvõrgus taastuvelektri tootmisseadmete liitumisvõimsus vähemalt 160 MW ulatuses 
sõltuvalt liitumispunkti asukoha pingeastmest ja alajaamast: 

Projekti raames teostatavate investeeringute kava:  

Maakond Investeeringu 

kulu, mln eur 

Lisanduv 

võimsus, MW 

Mõju rikete 

vähendamisele, 

riket aastas 

Ehitatav 

võrgumaht, km 

Harjumaa 7,3 10,0 -40 155 

Hiiumaa 5,9 4,6 -4 16 

Ida-Virumaa 2,4 5,5 -8 29 

Jõgevamaa 3,3 16,3 -7 28 

Järvamaa 5,9 19,3 -8 33 

Lääne-Virumaa 10,8 24,0 -13 51 

Põlvamaa 1,7 5,0 -5 18 

Pärnumaa 3,4 15,3 -16 62 

Raplamaa 7,5 16,5 -18 68 

Saaremaa 8,5 17,4 -8 32 

Tartumaa 11,3 26,2 -30 116 

Valgamaa 3,6 11,5 -11 42 

Viljandimaa 2,8 4,1 -14 54 

Võrumaa 1,6 4,2 -5 19 

Kokku 76,0 180,0 -187 724 

 

1.3. Lepingu punktis 1.2. viidatud maakondlikud investeeringute mahud on indikatiivsed ja 
võivad sõltuvalt investeeringuobjektide lõplikust valikust varieeruda. Lisanduva 

tootmissuunalise võimsuse arvutamisel ja rikete mõju vähendamisel lähtutakse toetuse saaja 
poolt väljatöötatud metoodikast (Lisa 1). 

1.4. Projekti eeldatavaks kogumaksumuseks on 76 000 000 (seitsekümmend kuus miljonit) 

eurot, millest lepinguga toetuse saajale eraldatava toetuse maksimaalne osakaal projekti 
elluviimiseks on 50% ning maksimaalne summa 38 000 000 eurot (kolmkümmend kaheksa 

miljonit eurot) (summad ei sisalda käibemaksu).  

1.5. Projekti eeldatava kogumaksumuse suurenemisel toetuse saajale eraldatava toetuse summa 
ei suurene. Projekti kogumaksumuse vähenemisel on toetuse saajale eraldatava toetuse 

osakaal kuni 50% projekti kogumaksumusest. 

1.6. Toetuse saaja kasutab toetust projekti punktis 1.2. loetletud investeeringute elluviimiseks 

ning tagab omafinantseeringu olemasolu nõutavas ulatuses. 

1.7. Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 kuni 31.03.2026.  



 

 

2. Vahe- ja lõppeesmärgid 

2.1. Projekti teostamisel on järgmised vahe-eesmärgid: 

2.1.1 riigihangete registris on punktis 1.2. investeeringute elluviimiseks avaldatud hanketeade 
või hanketeateid, milles on tööde eeldatava maksumusega kaetud vähemalt 30% punktis 
1.4 nimetatud projekti kogumaksumusest hiljemalt 31.05.2024; 

2.1.2 kõik lepingu punktis 1.2. nimetatud tööde teostamiseks vajalikud hankelepingud on sõlmitud 
või hanketeated avaldatud ning 20% (punktis 1.4 nimetatud projekti kogumaksumusest) 

hankelepingute alusel tellitud töödest on teostatud ja toetuse saaja poolt töövõtjalt vastu 
võetud (välja arvatud vaegtööde teostamine ja garantiikohustused) hiljemalt 31.05.2025. 

2.2. Projekti teostamisel on järgmine lõppeesmärk: 100% lepingu punktis 1.2 nimetatud töödest 

on toetuse saaja poolt töövõtjalt vastu võetud (välja arvatud vaegtööde teostamine ja 
garantiikohustused) hiljemalt 31.03.2026. 

2.3. Lepingu punktis 1.2 nimetatud projekti tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt  
31.03.2026 ja lõpparuanne esitatud hiljemalt 30.04.2026. 

  

3. Toetuse maksmine ja kasutamine  

3.1. Projektile toetuse (edaspidi toetus) eraldamiseks esitab toetuse saaja ministeeriumile 

maksetaotluse koos punktis 5. nimetatud aruandega (välja arvatud esimese ettemakse puhul).  

3.2. Maksetaotluse võib esitada ja toetust makstakse vastavalt järgmisele maksegraafikule: 

3.2.1 2024. aastal –  7 000 000 (seitse miljonit) eurot (esimene ettemakse); 

3.2.2 hiljemalt 2025. aastal – 8 200 000 (kaheksa miljonit kakssada tuhat) eurot (teine ettemakse 
eeldusel, et punkti 2.1.1. vahe-eesmärk on saavutatud) 

3.2.3 2025. aastal – 5 800 000 (viis miljonit kaheksasada tuhat) eurot (pärast punkti 2.1.2 vahe-

eesmärgi saavutamist); 

3.2.4 2026. aastal – kuni 17 000 000 (seitseteist miljonit) eurot (pärast punkti 2.2 lõppeesmärgi 

saavutamist). 

3.3. Punkti 3.2.1 toetus makstakse välja hiljemalt 1 kuu jooksul pärast maksetaotluse esitamist. 

3.4. Punktide 3.2.2-3.2.4 toetus makstakse välja hiljemalt 1 kuu jooksul pärast punktis 5 

nimetatud aruande kinnitamist ministeeriumi poolt. 

3.5. Toetust makstakse ainult lepingu punktis 1.2. loetletud investeeringute jaoks vajalike 

tegevuste elluviimiseks ning punktis 2 loetletud vahe- ja lõppeesmärkide saavutamisel, mida 
hinnatakse punkti 5 kohaselt esitatavate aruannete kaudu.  

3.6. Toetuse saaja on kohustatud pidama toetuse kasutamise üle projektipõhist arvestust 

kooskõlas raamatupidamise seadusest tulenevate nõuetega ning viisil, et ministeeriumil 
oleks võimalik sellest kontaktisiku kaudu viivitamatult ülevaade saada. 

 

4. Riigiabi 

Projekti elluviimiseks antav toetus ei ole riigiabi.  

 

5. Vahe- ja lõpparuannete esitamine  

5.1. Toetuse saaja esitab vahearuande ministeeriumile 20 kalendripäeva jooksul pärast iga 
lepingu punktis 2.1 nimetatud vahe-eesmärgi saavutamise tähtaega. Aruandes kirjeldatakse 
vahe-eesmärkide saavutamist ning vajadusel lisatakse seda tõendavad dokumendid. 



 

5.2. Toetuse saaja esitab lõpparuande punktis 2.2. nimetatud lõppeesmärgi saavutamise kohta 

auditeerituna vandeaudiitori poolt. Auditi eesmärk on anda sõltumatu hinnang elektri 
jaotusvõrgus taastuvelektri tootmisseadmete liitumisvõimsuse suurendamise kohta. Auditi 

raames teostatavate tegevuste ulatus ning protseduurid kooskõlastatakse audiitori ja poolte 
vahel ning fikseeritakse käesoleva lepingu lisana. 

5.3. Ministeerium kontrollib vahe- ja lõpparuande vastavust ning annab toetuse saaja aruandele 

tagasiside kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 kalendripäeva jooksul aruande 
saamisest arvates. 

5.4. Toetuse saaja on kohustatud aruannet täiendama või esitama aruande kohta lisateavet 
ministeeriumi või Riigi Tugiteenuse Keskuse nõudmisel määratud tähtaja jooksul. 

5.5. Lisaks aruannetele annab toetuse saaja esindaja ministeeriumi soovil ja määratud tähtajaks 

projekti elluviimise kohta suulisi ja kirjalikke selgitusi. 

 

6. Kontrolli teostamine 

6.1. Toetuse saajal on kohustus tagada auditeerivatele või kontrollivatele ametnikele juurdepääs 
projekti elluviimisega seoses kontrolli teostamiseks vajalikule informatsioonile ja 

dokumentidele kooskõlas VV taastekava määruse § 13 lõikega 4. 

6.2. Toetuse saaja esitab nõutud dokumendid ja informatsiooni või võimaldab neile juurdepääsu 

audiitori või kontrollija poolt määratud tähtajaks lähtudes lepingu punktis 7.3 sätestatust. 

 

7. Dokumentide säilitamine  

7.1. Toetuse saaja kohustub säilitama kõiki toetuse kasutamist puudutavaid dokumente ja 
andmeid viis aastat pärast lõppmakse tegemist, sealhulgas kuludokumente VV taastekava 
määruse § 13 lõigetes 5–7 sätestatud tingimustel. 

7.2. Toetuse saaja kohustub säilitama punktis 7.1. nimetatud dokumente ja andmeid, mis on 
seotud auditite, kohtuvaidluste, kohtuväliste nõuete menetlemise ja võimaliku pettusest 

johtuva juurdlusega kuni nimetatu lõppemiseni. 

7.3. Toetuse saaja kohustub ministeeriumile, kontrolli teostavale või auditeerivale asutusele 
esitama projekti elluviimisega seotud dokumente või teavet 10 tööpäeva jooksul alates 

vastavasisulise nõude saamisest. 

 

8. Toetuse saaja muud kohustused  

8.1. Toetuse saaja peab toetuse kasutamisel ja projekti tegevuste elluviimisel järgima 
riigihangete seadust.  

8.2. Riigihanke korral peab toetuse saaja seadma riigihanke alusdokumentides tingimuseks, et 
pakkuja esitab hankelepingu täitmisel oma omanike ja tegelike kasusaajate nimed ja 

registrikoodid, iga oma alltöövõtja nime, registrikoodi ja omanike andmed, ning 
alltöövõtulepingu nimetuse, kuupäeva, numbri ja summa. Käesoleva nõude rakendamine 
kehtib lepingu sõlmimise järgselt väljakuulutatud hangetele, mis on seotud lepingu 

täitmisega. 

8.3. Toetuse saaja on kohustatud järgima tegevuste elluviimisel „ei kahjusta oluliselt“ põhimõtet, 

millega ei tekitata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega 
kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 
2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artiklis 17 nimetatud olulist kahju ühelegi 

artiklis 9 sätestatud keskkonnaeesmärgile ning taastekava „ei kahjusta oluliselt“ analüüsis 
toodud leevendusmeetmeid keskkonnamõjude vähendamiseks. 



 

8.4. Toetuse saaja on kohustatud arvestama Euroopa Liidu ning Eesti kliima- ja keskkonnaalaste 

prioriteetidega ning järgima asjakohaseid standardeid ja õigusakte. 

8.5. Enne vahe-eesmärgi 2.1.1 tähtaja saabumist, teostab toetuse saaja kliimakindluse hinnangu 

taristule, mille eluiga on vähemalt viis aastat. Hinnata tuleb kliimamuutuste leevendamist ja 
kohanemist. Hinnangu teostamisel tuleb lähtuda Euroopa Komisjoni teatisest  
nr 2021/C 373/01 „Taristu kliimakindluse tagamise tehnilised suunised  

aastateks 2021–2027“ (ELT C 373, 16.9.2021, lk. 1–92) ning RTK veebilehel avaldatavast 
juhendist, mis selgitab ning sisaldab Eesti kontekstis vajalikku teavet kliimakindluse 

hindamiseks. Toetuse saaja esitab hinnangu koos punktis 5.1 nimetatud vahearuandega. 

8.6. Toetuse saaja tagab toetatud investeeringu eesmärgipärase kasutuse vähemalt kuni 
31.12.2026.  

  

9. Teabe avaldamine toetuse kohta  

9.1. Toetuse saaja kohustub: 

9.1.1  järgima tegevuste elluviimisel teavitamise reegleid lähtuvalt VV taastekava määruse §-st 
12; 

9.1.2 tagama Euroopa Liidu rahastamise nähtavuse; 

9.1.3 andma meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, tulemuslikku ning proportsionaalset teavet. 

 

10. Toetuse saajale makstud toetuse tagastamine  

10.1. Kui toetuse saaja jätab oma lepingust tulenevad kohustused täitmata või pole neid 

nõuetekohaselt täitnud, sealhulgas ei ole täitnud lepingu punktis 2 nimetatud vahe- ja 
lõppeesmärke ega ole projekti nõuetekohaselt ja tähtaegselt ellu viinud, on ministeeriumil 
õigus peatada väljamaksete tegemine toetuse saajale või nõuda toetus tagasi ulatuses, mille 

osas on toetus välja makstud, kuid eesmärgid ei ole saavutatud. 

10.2. Toetuse saaja on igal juhul kohustatud ministeeriumile tagastama toetuse summa, mille 

tagastamist nõuab Riigi Tugiteenuste Keskus toetuse saajalt või ministeeriumilt või Euroopa 
Komisjon Eesti Vabariigilt, koos võimalike kõrvalnõuetega. Nimetatud kohustus kehtib 
üksnes juhul, kui tagasinõue on esitatud konkreetselt toetuse saajale makstud toetusega 

seoses. 

10.3. Toetuse tagasinõudmisel ning tagasimaksmisel rakendatakse VV taastekava määruse §-s 11 

sätestatut. 

 

11. Vaidluste lahendamine 

11.1. Pooled kohustuvad lahendama kõik lepinguga seotud omavahelised erimeelsused ja 
vaidlused kokkuleppeliselt.  

11.2. Kui erimeelsusi ei ole võimalik kokkuleppeliselt lahendada, siis tehakse seda kohtukorras 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. 

11.3. Lepingu peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras ja tähtajal. 

 

12. Vääramatu jõud  

12.1. Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see 
on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, s.o asjaolu, mida pooled ei 

saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu 
sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda 



 

väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud 

rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagama 
võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.  

12.2. Vääramatuks jõuks antud lepingu täitmise osas loetakse ka olukorda, kus toetuse saaja 
lepinguline partner (töövõtja) ei saa töid tähtaegselt teostada vääramatust jõust tulenevatel 
asjaoludel. 

12.3. Pool kohustub viivitamatult teavitama teist poolt vääramatu jõuna kvalifitseeruvatest 
asjaoludest. 

 

13. Muud kokkulepped  

Toetuse saajal on kohustus informeerida ministeeriumit olukorrast, kus lepingu täitmises ilmneb 

olulisi takistusi. Sellisel juhul kohustuvad pooled kokku leppima järgneva 30 kalendripäeva 
jooksul edasise tegevuse ning muudavad vajadusel lepingut. Muudatus vormistatakse lepingu 

lisana. 

 

14. Lepingu kehtivus 

14.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest mõlema poole poolt. 

14.2. Leping kehtib kuni kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni. 

  

15. Kontaktandmed  

15.1. Lepingu täitmisel on poolte kontaktisikud järgmised: 

15.1.1 Elektrilevi OÜ kontaktisik on Rasmus Armas, e-posti aadress: 
rasmus.armas@elektrilevi.ee, tel: +372 53074113; 

15.1.2 Kliimaministeeriumi kontaktisik on Rein Vaks, e-posti aadress 

rein.vaks@kliimaministeerium.ee, tel +372 625 6347. 

15.2. Pooled on kohustatud viivitamatult teatama lepingu poolele kontaktandmete või 

kontaktisiku muutumisest. 

 
 

Poolte rekvisiidid 

 

Ministeerium 

Kliimaministeerium 
Registrikood 70001231 

Suur-Ameerika 1 
10122 Tallinn 

Toetuse saaja 

Elektrilevi OÜ 
Registrikood 11050857 

Veskiposti 2 
10138 Tallinn 

 

  

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristen Michal 
kliimaminister 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mihkel Härm, juhatuse liige 
Rasmus Armas, juhatuse liige 

 
  



 

 

Lisa 1: Tootmissuunalise võimsuse ja rikete mõju vähendamise arvutamise metoodika 

 

Lepingus kirjeldatud projekti realiseerimisel tekib elektri jaotusvõrgus täiendavat tootmissuunalist  
võimsust ning kasvab jaotusvõrgu kliimakindlus.  

 

Lisanduva tootmissuunalise võimsuse arvutusmetoodika selgitus 

Jaotusvõrgu tootmissuunalise läbilaskevõime suurendamiseks oleme jaotanud objektid kolmeks: 

1) madalpingevõrgu objektid; 

2) keskpingevõrgu objektid; 

3) kõrgepingevõrgu objektid. 

Objektide mõju läbilaskevõime ja seeläbi ka tootmissuunalise võimsuse suurendamisele on erinev. 
Näiteks toovad investeeringud liinikilomeetrite tugevdamisse kõrge- ja keskpingel võrreldes 

madalpinge objektidega oluliselt suurema mõju. 

Lihtsustatult öeldes määrab võrgu läbilaskevõime suuresti ära pingeaste, millel võrk töötab ja 
kasutatavale kaablile tootja poolt määratud maksimaalne lubatud voolutugevus. Lubatud 

voolutugevuse määrab omakorda ära juhtme jämedus (ristlõige). Mida jämedam on juhe, seda 
väiksem on takistus ja seda rohkem voolu läheb juhtmest läbi. Mida suurem on voolutugevus ja 

kõrgem pingeaste, seda suurem on ka võrgu läbilaskevõime ehk võimsus, mida võrk läbi laseb. 

 

• Keskpingevõrgu objektid 

Keskpingevõrk töötab pingel 6-20 kV, sõltuvalt piirkonnast. Projekti valitud objektid töötavad 
enamjaolt pingel 10 kV (tegemist valdavalt maapiirkonnas paiknevate objektidega). Paralleelselt  

sellele esineb maapiirkondades ka 15 kV võrku ning täna veel väga üksikutes kohtades ka 20 kV 
võrku. Linnades on kasutusel suuresti 6 kV pingel töötav võrk. 

Keskpingevõrgus realiseeritavad investeeringud hõlmavad vana ja peenikese (väikse ristlõikega) 

paljasjuhtmelise õhuliini asendamist kas maakaabli või olemasolevatele mastidele paigaldatava 
kaetud juhtmega. Asendatavad paljasjuhtmed on enamjaolt ristlõikega kuni 50 mm2, sh on ka veel 

peenemaid (25 mm2 ja 35 mm2). Nende maksimaalne lubatud voolutugevus on kuni 210 A. Uued 
maakaablid on ristlõikega kuni 240 mm2 ja lubatud voolutugevusega kuni 385 A. Uus kaetud juhe 
on samuti jämedam (ristlõikega kuni 99 mm2) ja seetõttu ka suurema lubatud vooluga (kuni  

310 A). 

Seega kasvab lubatud voolutugevus maakaabli puhul keskmiselt 175 A võrra ja kaetud juhtme 

puhul 100 A võrra. 

Lähtuvalt metoodikas rakendatud arvutusvalemist kasvab maksimaalne läbilaskevõime (võimsus) 
projekti raames realiseeritavatel objektidel 10 kV võrgus maakaabli korral 3,03 MW võrra ja 

kaetud juhtmelise õhuliini korral 1,73 MW võrra. 

Täiendavalt arvestame, et iga objekti minimaalseks ehitusmahuks peab olema vähemalt 500 m 

(enamjaolt on objektid oluliselt suuremad) uut võrku, mis on piisav, et luua realistlik potentsiaal 
täiendava tootmissuunalise liitumisvõimsuse tagamiseks. 

Kuna objektid on enamasti nö segaobjektid, kus kasutame lahendusena nii maakaablit kui kaetud 

juhet, siis lähtume objektide täiendava tootmissuunalise võimsuse mõju hindamisel enamasti just 
maakaablist, kuna see on suurema lubatud võimsusega. 

Ei ole põhjendatud analüüsida tulemust iga üksikobjekti tasandil, kuna ei ole üheselt tuvastatav, 
mis jämedusega paljasjuhe, millise uut tüüpi liiniga asendub. Uue liini puhul muutub enamasti ka 
liini asukoht ja seega ka võrgu maht. 
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Lisanduva tootmissuunalise võimsuse kajastamisel võtame metoodikas konservatiivsema 

lähenemise, mis tähendab, et kõik arvutused teeme arvestusega, et tööpinge on 10 kV. 
Tegelikkuses paigaldame kõik uued maakaablid ja õhuliinid isolatsioonitasemega 24 kV. 

Teisisõnu - paigaldatakse need arvestusega, et need sobivad töötama ka pingel 20 kV, mis 
tähendab, et tõstes pinget 2 korda, tõuseb 2 korda ka lubatud võimsus. Pingeastme tõstmine saab 
toimuda nö loogiliste võrguosade kaupa, mis tähendab, et seda peavad võimaldama lisaks liinidele 

ka kõik teised võrguelemendid.  

 

• Madalpingevõrgu objektid 

Madalpingevõrgu objektide puhul oleme arvestanud lisanduvaks võimsuseks iga objekti (fiidri) 
kohta 15 kW. Ehk, et keskmisel igale projektis osalevale madalpingefiidrile tekib võimalus 

liitumiseks ühele mikorotootjale.  

Iga madalpingevõrgu objekte eraldiseisev analüüs oleks ebamõistlik. Antud tegevus oleks 

äärmiselt ajamahukas ega looks eelpool nimetatud metoodikaga võrreldes täiendavat 
lisandväärtust.  

 

• Kõrgepingevõrgu objektid 

Kõrgepingevõrgu objektide all käsitleme piirkonnalajaamades ja kõrgepingeliinidel tehtavaid 

tegevusi.  

Piirkonnaalajaamades aitab tootmissuunalist võimsust suurendada liitumisvõimsuse 

suurendamine põhivõrgu ettevõttega, olemasoleva trafo vahetamine võimsama vastu või 
olemasolevale lisaks täiendava trafo lisamine. Trafo võimsused annab ette trafotootja. Lisanduva 
võimsuse määramisel lähtume vana ja uue trafo võimsuse erinevusest. Täiendava trafo lisamisel 

arvestame lisanduvaks tootmissuunaliseks võimsuseks kogu uue trafo võimsuse.  

Kõrgepingeliinidel suurendame tootmissuunalist võimsust läbi uue liini ehituse või 

rekonstrueerides olemasolevat 35 kV võrku töötamaks 110 kV pingel. Tõstes pinget ca 3 korda, 
suureneb ka läbilaskevõime 3 korda. Nimipinge tõstmise korral kehtib sama loogika, mis 
keskpingevõrgu objektidel. 

 

Läbilaskevõime arvutamisel kasutatav abimaterjal 

Kasutatavad valemid: 

Võimsuse (läbilaskevõime) arvutamiseks, P = I x U x √3 , kus 

• P – võimsus, kW (MW) 

• I – voolutugevus, A 

• √3 – tegemist 3-faasilise süsteemiga 

Voolutugevuse arvutamiseks, I = U / R, kus 

• I – voolutugevus, A 

• U – pinge, V (kV) 

• R – juhi takistus, Ω 

Juhi takistuse arvutamiseks, R = ρ x (l / A), kus 

• R – juhi takistus, Ω 

• ρ – materjali eritakistus, Ωm 

• l – juhi pikkus, m 

• A – juhi ristlõike pindala, mm2 

Tegelikkuses on voolutugevuse arvutus sh arvestatud erinevate ristlõigetega juba ära tehtud kaabli 
tootja poolt. Ehk, et tootja annab ette lubatud maksimaalse voolutugevuse. 



 

Elektrilevi jaotusvõrgus laialdast kasutust leideva kaabli tootja  info on leitav Home 

(prysmiangroup.com). 

Elektrilevi kasutab keskpingevõrgus: 

• Maakaablit AHXAMK-W 12/20(24) kV, vt lk 52-53 

• Kaetudjuhtmelist õhuliini CCST-W 12/20(24)kV, vt lk 14 

 

Rikete vähendamise arvutusmetoodika selgitus 

Investeeringute realiseerimisega kaasneva positiivse mõju hindamisel rikete arvu vähendamisele 

tuleb esmalt vaadelda erinevate liinitüüpide statistilisi rikkelisuse määrasid. Teades erinevate 
varaklasside rikkelisuse määrasid on võimalik tuletada investeeringute raames rajatava võrgu ja 

uue tekkiva võrgu koosluse teoreetiline mõju rikete arvu muutusele. 

Metoodika aluseks on Elektrievi võrgu mitmeaastane rikete statistika, mille alusel on leitud 
erinevat tüüpi liinide rikkelisuse määrad liini kilomeetri kohta. Näiteks on õhukaabel/kaetud juhe 

ca 5 korda vähem rikkeline kui paljasjuhe, maakaabel on aga seevastu ca 10 korda vähem rikkeline 
kui paljasjuhe. Muutes võrgu kooslust (asendades paljasjuhet maakaabli või õhukaabli/kaetud 

juhtmega), vähendame rikkeid vastavalt ehitusmahule ja rikkelisuse määradele.  

Alljärgnevalt on toodud vara koosluse muutuse mõju võrgu rikkelisusele. 

Allikas: Elektrilevi OÜ 

 

Tegemist on teoreetilise arvutusega, mis näitab toimumata jäänud rikete arvu. Asendades 725 km 

paljasjuhtmelisi õhuliine maakaabli ja kaetudjuhtme/õhukaabliga jääb arvutuste kohaselt 
toimumata 187 riket (jätame arvutuse ebatäpsuseks 10%). Tegelikkuses võib iga aasta rikkelisus 

olla erinev, olles sõltuv rohkem konkreetse aasta ilmastikust ja tormide mõjudest konkreetses 
asukohas. Seega tegemist on pikaajalisel statistilisel näitajal tugineva arvutusega, mis ei pruugi 
kattuda iga üksikaasta tulemustega. 

 

• Rikke definitsioon metoodika kontekstis  

Antud lepingu raames loeme rikkeks avariilist toitekatkestust, mille kestus on üle 3 min.  

Toitekatkestus on seisund, milles pinge liitumispunktis on alla 5 % etalonpingest. 

Toitekatkestust liigitame: 

• plaaniline, millest elektrivõrgu kasutajaid on eelnevalt teavitatud; 

• avariiline, mille põhjuseks on enamasti väliste sündmustega, seadmete tõrgetega või 
häiringutega seotud püsiva või mööduva iseloomuga rikked.  

  Keskpinge Madalpinge KOKKU 

  Rikkelisuse 

määr, riket/km 

Ehitus-

maht, km 

Rikete 

arv, tk 

Rikkelisuse 

määr, riket/km 

Ehitus- 

maht, km 

Rikete 

arv, tk 

Ehitus- 

maht, km 

Rikete 

arv, tk 

Maakaabel 0,02 249 5 0,08 9 1 259 6 

Õhukaabel/

kaetud juhe 

0,04 463 19 0,19 85 16 547 35 

Paljasjuhe 0,2 -712 -142 1,12 -94 -105 -806 -248 

KOKKU 

  

-119 

  

-88 

 

-207 
 

Puhver 10% 639 -107 

 

85 -80 725 -187 

https://baltics-catalogue.prysmiangroup.com/s/#/category/a1q3Y000004sx4xQAA
https://baltics-catalogue.prysmiangroup.com/s/#/category/a1q3Y000004sx4xQAA


 

Avariilised katkestused liigitatakse: 

• pikkadeks katkestusteks (kestusega üle 3 min); 

• lühikesteks katkestusteks (kestusega kuni 3 min). 

 

Kokkuvõte 

Arvestades lepingu eesmärki ja käesolevas metoodikas kajastatud lähtekohti, on toetuse saaja 
seisukohal, et lepingus kirjeldatud investeeringute realiseerimisel on võimalik suurendada elektri 
jaotusvõrgus taastuvelektri tootmisseadmete liitumisvõimsust vähemalt 160 MW ulatuses 

sõltuvalt liitumispunkti asukoha pingeastmest ja alajaamast. 

 

Metoodika koostaja: 

Elektrilevi OÜ võrgustrateegia üksus 

 


