
  

 

 

 

Eesti Veeprojekt OÜ 
Pikk 12, 51009 Tartu 
veeprojekt@veeprojekt.ee  
Reg. nr. 10913769 
Tel 740 9361 
 

EK10913769-0001 17.03.2003 
EP10913769-0001    17.03.2003 
MP0068-00 29.06.2004 
531MA  MM002211 
EEG000015 

09.09.2004 

ISO 9001:2008  29.06.2004 
TEL001494 19.05.2010 
EEP003304 24.04.2013 

 

 Töö nr.  06-17 
Staadium: põhiprojekt 
 
Tellija: Saku Vallavalitsus 
Teaduse 1, Saku alevik                     
Saku vald, 75501 Harjumaa 
 
Reg nr  75019738 
 

 
HARJU MAAKOND SAKU VALD   

 

TÄNASSILMA JA JÄLGIMÄE KÜLA VAHELISE 
ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI RAJAMINE 

 
EHITUSPROJEKT 

Põhiprojekt 11.12.2017 
 

    

Juhataja:  TOOMAS KOOSKORA  
Vastutav spetsialist 

Projektijuht:  MEELIS VIIRMA 
                                                                                           Kutsetunnistus 109047 

 

Koostajad: MAARIKA MUULI 
Kutsetunnistus 124396 

PRIIT TAMM 
Kutsetunnistus 108037  

MEELIS VIIRMA 
                                                                                           Kutsetunnistus 109047 

 
  

 

Tartu, 11.12.2017 

 



Harju maakond Saku vald. Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine. Põhiprojekt 11.12.2017. Töö nr 06-17.         
 
 

 

Eesti Veeprojekt OÜ Töö nr 06-17 

      2/46 

Sisukord 

1 Üldosa ..................................................................................................................... 7 

Joonis 1.1. Objekti asukohaskeem 1 ........................................................................... 8 

Joonis 1.2. Objekti asukohaskeem 2 ........................................................................... 9 

Tabel 1.1 Katastriüksuste nimekiri ............................................................................. 9 

1.1 Projekti lähteandmed ....................................................................................... 10 

1.2 Ehitise eluiga .................................................................................................... 11 

1.3 Töövõtja personal ............................................................................................. 12 

1.4 Töövõtja objektikontor ..................................................................................... 12 

2 Geodeetilised uuringud ........................................................................................... 12 

3 Ehitusgeoloogilised tingimused .............................................................................. 12 

4 Projektlahendus ....................................................................................................... 13 

4.1 Reoveekanalisatsioon ....................................................................................... 13 

4.2 Veevarustus ...................................................................................................... 13 

5 Materjalid ................................................................................................................ 14 

5.1 Üldised nõuded materjalidele ja seadmetele .................................................... 14 

5.2 Veevarustuse ja survekanalisatsiooni plasttorud ............................................. 15 

5.3 Toruarmatuur ja liitmikud ................................................................................ 16 

5.4 Isevoolsed torustikud ....................................................................................... 18 

5.5 Kanalisatsioonikaevud ..................................................................................... 18 

5.6 Torustiku soojustusmaterjalid .......................................................................... 19 

5.7 Reoveepumpla .................................................................................................. 19 

5.8 Pumpla elektrivarustus ja juhtimine ................................................................. 22 

5.9 Reovee survetorustiku rahustuskaev ................................................................ 23 

5.10 Muud survetorustikel asuvad kaevud ............................................................... 23 



Harju maakond Saku vald. Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine. Põhiprojekt 11.12.2017. Töö nr 06-17.         
 
 

 

Eesti Veeprojekt OÜ Töö nr 06-17 

      3/46 

5.11 Kaevude soojustusmaterjalid ........................................................................... 24 

5.12 Ankurdus ja koormusühtlustusplaadid ............................................................. 24 

6 Ehitustööd ............................................................................................................... 24 

6.1 Üldised tingimused .......................................................................................... 24 

6.2 Tööde teostaja valik ja tööde teostamise aeg ................................................... 24 

6.3 Järelevalve teostamine ..................................................................................... 25 

6.4 Projektlahenduse väljaehitamine etappide kaupa ............................................ 25 

6.5 Projektiga tutvumine, puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine ............... 25 

6.6 Olemasolevate tehnovõrkude andmed ja mõju projektlahendusele ................. 26 

6.7 Load ja kooskõlastused .................................................................................... 27 

6.8 Projektikohased raied ....................................................................................... 27 

6.9 Objekti pildistamine ......................................................................................... 27 

7 Olemasolevate ehitiste ja rajatiste kaitsmine .......................................................... 28 

7.1 Üldosa .............................................................................................................. 28 

7.2 Puude ja haljasala kaitsmine ............................................................................ 29 

7.3 Elektrikaablite kaitsmine ................................................................................. 29 

7.4 Sidekaablite kaitsmine ..................................................................................... 29 

7.5 Gaasitorustike kaitsmine .................................................................................. 30 

7.6 Maaparandussüsteemide kaitsmine .................................................................. 30 

7.7 Geodeetiliste märkide kaitsmine ...................................................................... 30 

8 Liikluskorraldus ...................................................................................................... 31 

9 Ehitusplatsi ohutus ja keskkonnakaitse ................................................................... 31 

9.1 Ehitusplatsi piiramine ...................................................................................... 31 

9.2 Tööohutus ........................................................................................................ 32 

9.3 Tuleohutus ........................................................................................................ 32 



Harju maakond Saku vald. Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine. Põhiprojekt 11.12.2017. Töö nr 06-17.         
 
 

 

Eesti Veeprojekt OÜ Töö nr 06-17 

      4/46 

9.4 Jäätmed ja keskkonnakaitse ............................................................................. 32 

10 Mahamärkimine .................................................................................................. 33 

11 Veetõrjetööd ........................................................................................................ 34 

12 Rajatiste kasutusest kõrvaldamine ...................................................................... 34 

13 Torustike ehitus ................................................................................................... 34 

13.1 Üldine kirjeldus ................................................................................................ 34 

13.2 Kaeviku rajamine ............................................................................................. 35 

13.3 Torustiku paigaldamine ................................................................................... 36 

13.4 Kaeviku tagasitäide .......................................................................................... 37 

14 Teekatete ja haljasalade taastamine .................................................................... 37 

15 Ehitusaegne kanalisatsioon ning elektrivarustus ................................................ 38 

15.1 Üldosa .............................................................................................................. 38 

15.2 Ehitusaegne kanalisatsioon .............................................................................. 38 

15.3 Ehitusaegsed Töövõtja hügieenirajatised ......................................................... 38 

15.4 Ehitusaegne elektrivarustus ............................................................................. 38 

16 Torustiku ja seadmete katsetamine ..................................................................... 39 

16.1 Üldosa .............................................................................................................. 39 

16.2 Survetorustike katsetamine .............................................................................. 39 

16.3 Reoveepumpla katsetamine ............................................................................. 39 

17 Teostusmõõdistuste koostamine ......................................................................... 39 

18 Kasutus- ja hooldusjuhendid ............................................................................... 40 

19 Ekspluatatsioon ja hooldamine ........................................................................... 41 

20 Materjalide ja ehitustööde mahud ....................................................................... 41 

20.1 Üldosa .............................................................................................................. 41 

20.2 Tööd ja materjalid ............................................................................................ 43 



Harju maakond Saku vald. Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine. Põhiprojekt 11.12.2017. Töö nr 06-17.         
 
 

 

Eesti Veeprojekt OÜ Töö nr 06-17 

      5/46 

20.3 Mõõtmise meetodid ......................................................................................... 45 

20.4 Loendite täitmine ............................................................................................. 45 

20.5 Muud tingimused ............................................................................................. 45 

 

Jooniste nimekiri: 

Jrk nr Joonise nimetus Joonise nr 

1 Torustike asendiplaan 1 VK-4-01 

2 Torustike asendiplaan 2 VK-4-02 

3 Torustike asendiplaan 3 VK-4-03 

4 Torustike asendiplaan 4 VK-4-04 

5 Torustike asendiplaan 5 VK-4-05 

6 Torustike asendiplaan 6 VK-4-06 

7 Torustike asendiplaan 7 VK-4-07 

8 Torustike asendiplaan 8 VK-4-08 

9 Torustike asendiplaan 9 VK-4-09 

10 Ristlõige 1-1  VK-6-01 

11 Ristlõige 2-2  VK-6-02 

12 Ristlõige 3-3  VK-6-03 

13 Ristlõige 4-4  VK-6-04 

14 Torustike pikiprofiil 1 VK-6-05 

15 Torustike pikiprofiil 2 VK-6-06 

16 Torustike pikiprofiil 3 VK-6-07 

17 Torustike pikiprofiil 4 VK-6-08 

18 Torustike pikiprofiil 5 VK-6-09 

19 Torustike pikiprofiil 6 VK-6-10 

20 Torustike pikiprofiil 7 VK-6-11 

21 Torustike pikiprofiil 8 VK-6-12 

22 Torustike pikiprofiil 9 VK-6-13 

23 Leppemärgid ja tähised VK-7-01 

24 Torustiku paigaldamine VK-7-02 



Harju maakond Saku vald. Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine. Põhiprojekt 11.12.2017. Töö nr 06-17.         
 
 

 

Eesti Veeprojekt OÜ Töö nr 06-17 

      6/46 

Jrk nr Joonise nimetus Joonise nr 

25 Reoveepumpla skeem VK-7-03 

26 Veetorustiku kaevud V-1, V-2, V-3, V-11 VK-7-04 

27 Veetorustiku kaevud V-20, V-21, V-23 VK-7-05 

28 Veetorustiku kaev V-28 VK-7-06 

29 Veetorustiku sõlmed VK-7-07 

30 Survekanalisatsiooni kaevud KS-1, KS-7, KS-13 VK-7-08 

31 Survekanalisatsiooni kaevud KS-19, KS-29, KS-30 VK-7-09 

32 Survekanalisatsiooni sõlmed VK-7-10 

33 Elektriliini masti ümberpaigaldamine ET-1 



Harju maakond Saku vald. Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine. Põhiprojekt 11.12.2017. Töö nr 06-17.         
 
 

 

Eesti Veeprojekt OÜ Töö nr 06-17 

      7/46 

 

1 Üldosa 

Töö nimetus: Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni rajamine 

Ehitusprojekt 

Töö nr:  06-17 

Objekti asukoht: Harju Maakond Saku vald                    (vt joonis 1.1 ja 1.2) 

 

 

Töö eesmärgiks on uue vee- ja survekanalisatsiooni rajamine ning olemasoleva 

isevoolse reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine. Rajatava veetorustiku pikkus on ~2,6 

km, survekanalisatsioonitorustiku pikkus on ~2,0 km ja isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku pikkus on ~0,2 km. Torustik lõikub Vääna jõega. Jälgimäe külla 

rajatakse üks reoveepumpla. Survetorustikud rajatakse kinnisel meetodil, isevoolse 

torustikuga samal trassil  paiknemise korral avatud kaevikus. Projekti koostamisel on 

arvestatud, et kinnisel meetodil rajatavad torud paigaldatakse samaaegselt.    

Saku valla ÜVK arengukava aastateks 2017-2029 on kinnitatud Saku Vallavolikogu 

määrusega 20.04.2017 nr 2. Torustik rajatakse tabelis 1.1 loetletud katastriüksustele.  

Töö on osaks Roadplan OÜ poolt koostatud projektist nr 17027 „Saku-Jälgimäe-

Tänassilma kergliiklustee, valgustuspaigaldise ja sõidutee põhiprojekt“. 
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Joonis 1.1. Objekti asukohaskeem 1 
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Joonis 1.2. Objekti asukohaskeem 2 

 

Tabel 1.1 Katastriüksuste nimekiri 

Jrk nr Katastriüksuse  Märkus 

  Nimi Nr rajatakse torustik katsevööndi ulatus 

1 Jälgimäe tee 13 71801:001:1015 x   

2 Tänassilma tee 71801:001:1557 x   

3 Joametsa 71801:001:1243 x   

4 
11340 Tallinn-Saku-Laagri 
tee 71801:001:1244 x   

5 Juuliku-Tabasalu tee 71801:001:0332 x   

6 
11340 Tallinn-Saku-Laagri 
tee 71801:001:0881 x   
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Jrk nr Katastriüksuse  Märkus 

  Nimi Nr rajatakse torustik katsevööndi ulatus 

7 Juuliku-Tabasalu tee 71801:001:1273 x   

8 Veermani 71801:001:0259   x 

9 Põlendiku-Juhani 71801:001:0370   x 

10 Põlendiku 71801:001:0207   x 

11 Tõnutamme 71801:001:0189   x 

12 Pärtla-Tõnu 71801:001:0300   x 

13 Männiotsa 71801:001:0583   x 

14 Rajasepa 71801:001:0198   x 

15 Panama 71801:001:0333 x   

16 
11340 Tallinn-Saku-Laagri 
tee 71801:001:0881 x   

17 Vahtra 71801:003:0341   x 

18 Jälgimäe tee L6 71801:001:1603 x   

19 Kaili 71801:003:0762 x   

20 Jälgimäe tee 51 71801:003:0248 x   

21 Palmi 71801:003:0144   x 

22 Uue-Paju 71801:003:0046 x   

23 Murimäe tee 71801:001:1637   x 

24 Uue-Paju 71801:003:0045   x 

25 Paju 71801:003:0969 x   
 

Arvestatud on, et Tellija sõlmib enne torustiku ehitustööde alustamist vajalikud 

notariaalsed kokkulepped. 

Projektis on omanikujärelevalvet teostava isiku tähistamiseks kasutatud nimetust 

„Insener“.  

 

1.1 Projekti lähteandmed 

Projekt on koostatud lähtudes objekti ülevaatusest ning alljärgnevatele lähtematerjalidele 

tuginedes: 

• Geodeetiline alusplaan on koostatud ReaalprojeRekt OÜ poolt (03.05.2017). 

Töö number on G17037 ja selle koordinaadid on L-EST 97 süsteemis ning 

kõrgused Balti 1977. aasta süsteemis (BK77);  

• Geotehnika Inseneribüroo AS  „Geotehnilised uuringud. Saku-Jälgimäe-

Tänassilma JJT”, töö number 2776-1; 

• JuTa bussipeatused. Reaalprojekt OÜ töö nr P16013; 
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• 3.1 Juuliku eritasandilise ristmiku tehniline projekt. Ramboll Eesti AS töö nr 

2014_0196; 

• Kaili kinnistu (71801:003:0762) ja Jälgimäe tee 51 (71801:003:0248) 

kinnistute detailplaneering; 

• Pajupilli kinnistu (71801:003:0416) detailplaneering. 

 

Projektlahenduse koostamisel on kasutatud asjassepuutuvas ulatuses järgmisi 

standardeid, (eel)norme ja  juhendeid: 

• Eesti Standard EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon; 

• Eesti Standard EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• Eesti Standard EVS-EN 1610:2015 Construction and testing of drains and 

sewers; 

• RIL77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• InfraRYL 2006. Infrastruktuuri ehitamise üldised kvaliteedinõuded, 

veevarustus; 

• MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 

alustarindid; 

• “Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02: KT02”; 

• Tööinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002. 

Projektis ei ole esitatud ammendavaid viiteid Eestis kehtivatele seadusandlikele aktidele. 

Kehtiva seadusandluse tundmine on töövõtjale või pakkumise tegijale kohustuslik. 

1.2 Ehitise eluiga 

Vastavalt Keskkonnaministri määruse 01.07.2009 nr 34 „Meetme „Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamine“ tingimused“ Lisale 2 on veemajanduses kasutatavale varale 

kehtestatud järgmised majanduslikult kasulikud eluea pikkused. 

• võrgustikud, torustikud - 40 aastat 

• tootmishooned - 40 aastat 

• reservuaarid ja mahutid - 40 aastat 

• masinad ja seadmed - 15 aastat.  
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1.3 Töövõtja personal 

Pakkumise maksumuse tegemisel tuleb arvestada, et käesoleva projektiga kavandatud 

ehitiste rajamiseks tuleb komplekteerida inseneridest ja oskustöölistest meeskond, kellel 

on vastav ehitusalane haridus ning sellel baseeruvad praktilised oskused ja kogemused. 

Pädevuse otsustamise aluseks on vastavad diplomid, kutsetunnistused vms, mis tuleb 

Insenerile esitada enne iga konkreetse töölõigu alustamist. Kvalifitseerimata tööjõu 

kasutamine ei ole lubatud.  

1.4 Töövõtja objektikontor 

Töövõtja kohustus on organiseerida ehitustööde tegemise ajaks objektikontor koos 

vajalike töö- ja sidevahenditega ehitusplatsist mitte kaugemal kui 3 kilomeetrit. 

Töövõtja peab hoidma ühte projektdokumentatsiooni pabereksemplari objektikontoris 

kättesaadavana.  

2 Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline asendiplaan ei pruugi kajastada kogu informatsiooni tehnovõrkude või 

nende osade kohta juhul, kui nende kohta puudub kohalikule omavalitsusele esitatud 

plaanimaterjal (teostusmõõdistus, mõõdistusprojekt) ja/või töö kooskõlastamise käigus 

ei ole saadud vastavasisulist infot tehnovõrgu valdajatelt või kohalikult omavalitsuselt. 

Samuti ei sisalda geodeetiline alusplaan muudatusi maapealses situatsioonis ja 

tehnovõrkude osas, mis on toimunud pärast geodeetilise alusplaani välitööde lõpetamist.  

 

3 Ehitusgeoloogilised tingimused 

Töövõtjal tuleb arvestada, et uuringutes näidatud puuraugud iseloomustavad pinnaseid 

ainult konkreetses kohas, kus puurauk on puuritud ja uurimistööde ajal. Puuraukude 

vahel võib olukord olla puuraukudes näidatust erinev. Ehitusmaksumuse kalkuleerimisel 

tuleb arvestada, et puuraukude vahelisel alal tuleb kaeve ja puurimistöid teha pinnastes, 

mida uuringupunktides ei esinenud. Tööde tegemise ajal võib pinnasevee tase olla erinev 

uuringuaegsest.  

Ehitusgeoloogiliste tingimuste (s.h. veetaseme) erinevus puuraukudes märgitust 

väljaspool uuringupunkte ei loeta ettenägematuteks füüsilisteks tingimusteks, need ei saa 

olla aluseks töö täitmisega viivitamiseks, lepingu täitmise ajapikenduse taotlemisel ja 

kaasnevaid erinevusest tulenevaid kulusid ei loeta täiendavateks kuludeks.  
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4 Projektlahendus 

4.1 Reoveekanalisatsioon 

Projekteeritud reoveepumpla RVP Jälgimäe on ette nähtud pumpama reovee 

projekteeritud survekanalisatsioonitorustikku (pumpla skeem vt joonis leht VK-7-03). 

Reovesi juhitakse olemasolevasse isevoolsesse torustikku (kaev OK28), mille kaudu 

jõuab reovesi olemasolevasse Fazeri RPV-sse (Q=17...18 m³/h). 

Reoveepumpla juurde on ette nähtud paigaldada reovee vooluhulgamõõtja eraldi kaevu 

KS-1.  

Survetorustiku kõrgematesse punktidesse on ette nähtud rajada õhueralduskaevud (KS-

7, KS-13, KS-19, KS-29), kuhu paigaldada kombineeritud õhueraldusklapp.  

Maanteega ristuvad torustikulõigud on ette nähtud paigaldada hülssi.  

Arvutuslik maksimaalne vooluhulk olemasolevast kahest kortermajast pumplasse on 4,7 

l/s. Kui Jälgimäe ja Kaili kinnistute detailplaneering ehitatakse välja maksimaalses 

kavandatud mahus, suureneb arvutuslik vooluhulk 8,3 l/s-ni. Perspektiivis on plaanis 

piirkonna arendamise käigus pumplaid võrku lisada. Iga täiendava pumpla lisamisel 

tuleb kontrollida süsteemi kui terviku töötingimusi, vajadusel vahetada pumbad ja/või 

suurendada pumplate reservmahtu täiendavate mahutite lisamisega.  

Reoveetorustiku puhastamiseks on reoveepumplasse ette nähtud pesuelemendi (nn 

„pig“; http://www.rensman.se/ekopig/) sisestamise võimalus, mis väljub rahustuskaevu 

KS-30. Elemendi liikumapanemine toimub pesuauto pumba ja paagist saadava veega. 

Orienteeriv rõhk 5,2...8,8 bar ja vooluhulk 7.5...12.6 l/s.  

Jälgimäe korterelamute isevoolne reoveekanalisatsioon on ette nähtud rekonstrueerida 

nii, et sellesse oleks võimalik juhtida ka Jälgimäe puurkaev-pumpla joogiveefiltrite 

pesuvesi. Filtripesu toimub öösiti, kui olmereovee vooluhulk on minimaalne.  

Kaili ja Jälgimäe 51 detaiplaneeringuala kinnistute ühendamiseks kanalisatsiooni on 

projekteeritud kaevudele KK-1, KK-2, KK-3 ja KK-10 ette nähtud sissevoolud 

(otsakorkidega suletud kuni kasutusele võtuni). 

4.2 Veevarustus 

Projekteeritud veetorustik ühendab Tänassilma ja Jälgimäe veetorustikud ja puurkaev-

pumplad. Perspektiivis on plaanis piirkonna arendamise käigus torustikku laiendada. 
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Arendamisel tuleb kontrollida süsteemi kui terviku tööd ning vajadusel rajada 

arenduspiirkondades täiendvad veemahutud ja/või rõhutõstepumplad.  

Maanteega ristuvad torustikulõigud on ette nähtud paigaldada hülssi.  

Projektiga on ette nähtud veetorustiku rajamine puurkaev-pumpla hooneni. Torustiku 

ühendamine Jälgimäe puurkaev-pumpla sees tehakse väljaspool käesoleva projekti 

mahtu.  

Veetorustiku läbipesuks on projekteeritud läbipesukaevud (V-1, V-2, V-3, V-11, V-20, 

V-21, V-23).  

Sõlme V-18 on projekteeritud Kaili ja Jälgimäe 51 kinnistute detailplaneeringuala jaoks 

perspektiivsed veeühendused. 

Veearvestikaev V-28 paigaldada kaks veearvestit (vt joonis leht VK-7-06). 

5 Materjalid 

5.1 Üldised nõuded materjalidele ja seadmetele 

Ehitustööde pakkumise tegija peab materjalide valikul tutvuma tootja nõuetega 

keskkonnale, kus materjale plaanitakse kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, 

nõuetega materjali paigaldustehnoloogiale ja muude nõuetega, mis on vajalikud 

materjali ja paigaldustehnoloogia valikuks. Kõik materjalid tuleb paigaldada vastavalt 

tootja nõuetele (nõuded paigalduse tehnoloogiale, sobivus antud 

keskkonnatingimustesse jms). Torustike ehitamisel tuleb arvestada nii projektis esitatud 

nõuetega kui materjalide tootjate nõuetega. Juhul kui esineb vastuolusid projektiga 

esitatud nõuete ja tootja poolt esitatud nõuete vahel, tuleb tööde teostajal sellest 

pakkumise tegemise ajal koheselt kirjalikult informeerida projekti koostajat. Projektis 

esitatud ja tootja poolt kehtestatud nõuete analüüsimata jätmisega võtab pakkumise 

tegija riski teha alapakkumine ning ta peab arvestama, et pakutud maksumuse ja Tellija 

poolt tellitud kvaliteetse ehitise ehitusmaksumuse vahe ei kuulu pärast lepingu sõlmimist 

kompenseerimisele ei Projekteerija, Tellija, Inseneri või mõne muu projekti 

realiseerimisega seotud isiku või ettevõtte poolt.  

Projektis on seadmete margid ja kasutatavad materjalid määratud arvestades nende 

sobivust konkreetsetesse tingimustesse ning kirjeldamaks ühtlasi kvaliteedinõudeid. 
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Kõikide niisuguste materjalide ja seadmete juures on lubatud kasutada samaväärseid 

seadmeid ja materjale, olenemata sellest, kas konkreetses osas on sellekohane viide 

materjalile või seadmele täiendavalt lisatud või mitte. Materjali või seadme 

samaväärsus tuleb alapakkumise tegemise vältimiseks kooskõlastada Tellijaga 

pakkumise tegemise ajal.  

Arvestada tuleb, et projektis märgitud materjali või seadme muutmiseks võib Tellija 

projektis toodule olenevalt muudetava materjali või seadme tegelikest spetsiifilistest 

parameetritest esitada täiendavaid nõudeid tagamaks võrdväärse kvaliteediga seadme või 

materjali paigaldamist. Seejuures tuleb lisaks arvestada, et eesmärgiga hoida kokku 

Tellija kulutusi varuosade laoseisule ning hooldusele, tuleb projektis märgitud tootja 

seadmete ja materjalide asendamise soovi korral kasutada võimalikult suurel määral ühe 

tootja seadmeid ja materjale.  

Kõik projekteeritud rajatise ehitamiseks kasutatavad materjalid ja seadmed peavad 

olema uued. Materjale tuleb transportida ja ladustada vastavalt tootja juhistele ja 

nõuetele. Defektsed materjalid ja tooted tuleb Inseneri nõudel ehitusplatsilt eemaldada ja 

asendada Töövõtja kulul. Mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist peab Töövõtja 

esitama Insenerile lõplikuks heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning töödes 

kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. Tuleb 

arvestada, et lisaks projektis esitatud nõuetele võib Insener nõuda tootejooniste esitamist 

enne seadme, toote või materjali kasutamise kooskõlastamist. Ühtki materjali, toodet ega 

seadet ei tohi hankida ega kasutada Inseneri kirjaliku kooskõlastuseta. Kooskõlastus 

tuleb hankida piisavalt varakult, vältimaks viivitusi ehitustöödes. Seadmete valmistajatel 

peab Eestis olema Inseneri poolt heakskiidetud müügi- ja hooldusesindus. Töövõtja võib 

kasutada ainult Inseneri ja Tellija poolt heaks kiidetud materjale.  

5.2 Veevarustuse ja survekanalisatsiooni plasttorud 

Survekanalisatsiooni torud peavad vastama standardi EN12201 nõuetele. Torustiku 

paigaldamisel kinnisel meetodil ilma kaitsehülsita tuleb kasutada PE100-RC materjalist 

(vastavalt standardile PAS1075) valmistatud survetorusid. Hülsi rajamisel ja hülssi 

paigaldamisel võib kasutada nii PE100-RC kui PE100 materjalist torusid. Torude 

surveklass peab olema vähemalt PN10, SDR17 ja rõngasjäikuse klass vähemalt SN8 (8 

kN/m²). Hülsina kasutatavate PE torude rõngasjäikus peab olema vähemalt 17 kN/m². 
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Töövõtja peab esitama torude vastavustunnistuse(d) ja torud peavad olema vastavalt 

markeeritud. Torud tuleb ühendada põkk-keevitusega või elekterkeevismuhvidega 

(avatud kaevikus). Torude ühendamisel kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad 

vastama standardile EN12201-3 ja olema sobivad SDR17-SDR33 torude ühendamiseks. 

Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine pole lubatud.  

PE torud on esitatud nii töömahuloendis kui joonistel vähima nõutud välisläbimõõdu 

(De) järgi. 

Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid peavad sobima joogiveevõrgus 

kasutamiseks. Joogiveetorustikuna kasutatavad torud peavad olema valmistatud 

materjalist, mida aktsepteerib Terviseamet. Töövõtja peab esitama sellekohase 

dokumendi koopia. 

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad 

jääma paigale kuni torustiku paigaldamiseni. 

Avatud kaevikus paigaldatud survetoru kohale 0,3 m kõrgusele toru pealispinnast piki 

toru telge paigaldada vasktraadiga märkelint. Paigaldatav märkelint peab olema 

vähemalt 100 mm laiune. Märkelindil peab olema selgitav kiri, “VESI”, 

„SURVEKANALISATSIOON“ või „KANALISATSIOON“. Veetorustiku märkelint 

peab olema sinine, survekanalisatsiooni märkelint kollane. Kinnisel meetodil 

paigaldamisel märgistada torustik kas 6 mm PE kattega roostevabast terasest trossiga või 

puurimisel tõmmatakse veetoru kõrvale d25mm plasttoru, millesse on eelnevalt 

paigaldatud d=1,5mm isoleeritud vaskkaabel. Lindi ja trossi otsad tuleb tuua 

sulgarmatuuri kape või kaevu kaane alla.  

Survekanalisatsioon ja veetorustik peavad olema erinevat värvi materjalist, vastavalt 

pruunid toonid ja sinised toonid). Erinevat värvi triipudega torumaterjal ei ole 

eristamiseks piisav.  

5.3 Toruarmatuur ja liitmikud 

Torustikuga ühendatavad armatuur ja liitmikud peavad survekindluse, materjali ning 

pinnakäsitluse poolest sobima projektis toodud torustikule ja täitma materjalidele 

esitatud üldisi nõudeid. Materjalid peavad sobima keskkonda, kuhu nad paigaldatakse 

(vastavalt siis joogi- ja reoveele sobivad). Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul 

pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või muid 
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vigastusi. Kasutatavad siibrid on kummikiilsiibrid  ja need peavad vastama standarditele 

EN558-1, EN1092-2. Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN 3202, äärikud 

ja poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501). Siibrite ja 

tagasilöögiklappide korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga EN-

GJS500 vastavalt EN1563. Siibrid ja tagasilöögiklapid peavad olema valmistatud 

tempermalmist peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust kattega, 

mille minimaalne paksus on 250 µm vastavalt standardile EN14901. Siibrite spindlid 

peavad olema valmistatud happekindlast roostevabast terasest.  

Ühenduste tegemisel olemasolevate torudega võib kasutada tõmbekindlaid mehaanilisi  

liitmikke. Liitmikud peavad olema valmistatud tempermalmist ja vastama standardile 

DIN1693. Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine pole lubatud. 

Ühenduse surveklass peab olema vähemalt PN10, tihendid NBR kummist. Joogivee 

torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi kahjustada vee kvaliteeti. 

Maa-alustele siibritele tuleb paigaldada spindlipikendused. Spindlipikendused peavad 

olema roostevabast terasest südamikuga ning teleskoopilised. Siibrid peavad sulguma 

päripäeva. Spindlipikenduste kapede tugevusklass liiklusalal peab olema D400 ja 

haljasalal A15 (EVS-EN 124). Väljaspool kõvakattega ala kasutada vähemalt 200 mm 

läbimõõduga kapesid. Kaped peavad olema tempermalmist. Kõikidel kapedel peab 

olema betoonist tugirõngas. Survekanalisatsiooni kaevude joonistel (joonised leht VK-7-

08, VK-7-09) näidatud kohtades kasutada kape asemel DN500 poolkaevu, mis on 

varustatud Ø500 malmluugiga (klass d400). 

Reoveetorustikul kasutatavad õhueraldusklapid peavad olema kombineeritud tüüpi 

reoveele sobivad aotomaatklapid mõõduga DN100 (nt AVK large combination air valve 

PN 16). Klapid peavad olema testitud ja vastama standardile EN 1074-1 and 4 / EN 

12266.  

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest, 

vähemalt A4, tugevusklass 8.8. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii 

pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter vähemalt kogu ulatuses peale keeratud. 

Kasutatavad poltliited peavad olema koostatud 2 seibiga.  
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5.4 Isevoolsed torustikud 

Reoveekanalisatsiooni PVC torud peavad vastama EN 1401-1 standarditele. Kõikide 

torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). Töövõtja 

peab esitama torude vastavustunnistuse(d). Reoveekanalisatsiooni torud peavad olema 

täisseinalised PVC torud. Mitmekihiliste, standardile EN13476-1 vastavate PVC torude 

kasutamine on keelatud. Torude sisesein peab olema tasane ja sile.  

PVC ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid 

peavad vastama standardile SS 367612. 

Reoveekanalisatsioonitorud on spetsifikatsioonides ja joonistel tähistatud välisdiameetri 

(nt De160) järgi. Ühenduste tegemisel olemasolevate kanalisatsioonitorudega kasutada 

kummist ühendusmuhve roostevabast terasest vitstega või termokahanevaid muhve. 

Kasutatav lahendus peab saama Inseneri heakskiidu ümberühenduse tegemise ajal. 

5.5 Kanalisatsioonikaevud 

Kanalisatsioonitorustikele on lubatud paigaldada üksnes tööstuslikult toodetud 

plastkaeve, kui pole teisiti spetsifitseeritud. Kanalisatsioonikaevud peavad vastama 

standardile EVS-EN 13598-2:2016. Kaevude valmistamisel kasutatud 

materjalide/konstruktsiooni kombinatsioon peavad olema vastupidavad vähemalt 40 

aastat.  Kaevupõhjad peavad olema valmistatud valumeetodil tervikdetailina. Käsitööna 

valmistatavad torudetailidest ja põhjadetailidest kokku keevitatavad kaevupõhjad ei ole 

lubatud. Kaevupõhjadele peab tootja poolt olema märgitud minimaalselt järgmised 

andmed: 

• tootja poolt määratud kaevu põhja maksimaalne lubatav paigaldussügavus; 

• tootja poolt määratud maksimaalne lubatud pinnasevee sügavus; 

• kui kaeve on lubatud  paigaldada temperatuuril alla -10°C, siis peab olema kaev 

vastavalt markeeritud.  

Kaevuühenduste läbimõõdud, seinapaksused, pikkus ja nende tolerantsid peavad olema 

vastavuses paigaldatavate torude tootestandardile. Kaevu kõik konstruktsioonielemendid 

peavad taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m 

peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2, 2,5 m ja kõrgemad kaevud 

rõngasjäikusega vähemalt SN4. Kaevude teleskooppikendus peab ulatuma minimaalselt 
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200 mm kaevu sisse. Kaevu luugid peavad vastama standardile EN 124. Liiklusalale 

paigaldatavad kaevud tuleb varustada klass d400 “ujuva” luugiga, väljaspool liiklusala 

võib kasutada C250 klassiga luuke. 

Kõik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud ühendused peavad olema veetihedad. 

Tuleb arvestada valmistatud kaevude sobitamisega tööde käigus selguvatesse oludesse. 

Kõik ühendustorude liited kaevudega peavad olema tehtud vastavalt kaevu tootjatehase 

ühendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid järgides nii, et on tagatud ühenduste 

püsivus ning veetihendus kogu kaevu kasutusaja vältel.  

Kaevude tootejooniste koostamine on Töövõtja ülesanne. 

5.6 Torustiku soojustusmaterjalid 

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigutamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK ja veeimavusega alla 

0,2%. Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate, mis 

vastavad standarditele: EN826, EN1606, EN12087, EN12091. Soojustusmaterjal 

paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootjate juhistele. 

5.7 Reoveepumpla 

Pumpla peab olema tehases toodetud kaevpumpla ja tarnitud objektile ühes tükis. 

Projekteerimisel on arvestatud Innovative Water Systems OÜ tootega 505175, 

siseläbimõõt 2400 mm.  

Pumpla korpus 

Pumpla korpus valmistada PE-polüetüleen topeltseinaga torumaterjalist 

(rõngasjäikusega vastavalt paigalduskohale, kuid mitte vähem kui SN4), mitte plaat. 

Korpuse sisepind peab olema hele (valge, hall, kollane vms toon). Korpus peab olema 

varustatud tõsteaasadega. 

Pumpla valmistaja peab järgima standardeid: 

• EVS-EN 1778:2000 „Keevitatud termoplastiliste konstruktsioonide 

väärtused. Lubatud pingete ja moodulite määramine termoplastilise varustuse 

määramisel“; 
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• prEN 12579-2 „Keevitatud staatilised rõhu all mitte olevad mahutid – 2 osa: 

Vertikaalsete silindriliste mahutite arvutused“. 

Korpuse ankurdamine teha vastavalt tootja ettekirjutustele. Korpus peab olema 

konstrueeritud vastu pidama konkreetse kasutuskoha pinnasetingimustest ja 

teenidustehnikast tulenevatele koormustele (sh pinnasevee üleslükkejõud ja ebaühtlane 

pinnasesurve). 

Korpuse ülaosa peab olema valmistatud soojustusega (min 50 mm), mis on kaetud PE 

kattekihiga. Korpusele paigaldada lukustatav ja soojustatud luuk (polüetüleenist). 

Soojustus peab olema kaetud mehaanilise vigastamise vältimiseks ning varustatud 

avatud asendi fiksaatoritega ja kahe lukustuselemendiga. Lukustuselement peab 

ühilduma Saku valla olemasolevate reoveepumplate lukustuselmentidega. Luuk peab 

olema lukuaasadega tabaluku kinnitamiseks. Luuk ei tohi avaneda sellele küljele, kus 

asub redel või pumba juhtsiinid. Luuk peab paiknema nii, et oleks võimalik pumbad 

eemaldada ilma siine või muid pumpla elemente lahti monteerimata. Minimaalne luugi 

mõõt 900x1400 mm. Luugi ja luugiraami kinnitus korpuse külge peab olema selline, et 

nende eemaldamine tavatööriistadega väljastpoolt pumplat ei oleks võimalik.  

 Maapind pumpla ümbruses planeerida selliselt, et oleks välistatud pinnavee sissevool 

pumplasse. Pumpla luuk peab jääma minimaalselt 0,4 m maapinnast kõrgemale. 

Korpusele paigaldada loomuliku ventilatsiooni tagavad ventilatsioonitorud (nt PE), mis 

tagavad värske õhu sissevoolu reservuaari alaosasse (30 cm kõrgemal pumba 

käivitusveepinnast) ja väljatõmbe reservuaari ülaosast. Torude otsad peavad paiknema 

70 cm kõrgusel maapinnast. Torud peavad olema piisava seinapaksusega ja kinnitatud 

pumpla külge, et tagada vandaalikindlus.  

Pumpla põhi tuleb valmistada armeeritud topeltpõhjaga ja ankurdada raudbetoonist 

plaadile. Kaablite läbiviigud peavad olema varustatud IP67 läbiviigumuhvidega. Pumpla 

korpuse külge tohib torusid, kaableid jms pumpla sisustust kinnitada ainult tehases 

paigaldatud kinnituselementide abil.   

Pumpla kaitseks on ette nähtud paigaldada markeerimispostid (5 tk), mis valmistada 

standardile EN12055 vastavast süsinikterasest, postid peavad olema tsingitud (Z100M). 

Postide asukoht on näidatud joonisel leht VK-4-03. 
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Pumpla varustus 

Pumplasisesed torustikud valmistada happekindlast roostevabast terasest EN 1.4436 

(AISI 316). Pumba torustikule paigaldatav siiber ja tagasilöögiklapp peavad olema ette 

nähtud kasutamiseks reovee keskkonnas. Pesuauto ühendamiseks puhastuselemendi pesa 

äärikuga tuleb valmistada pesuauto voolikuga sobiv ühendusliitmik (liitmiku tüüp ja 

mõõtmed määrata vastavalt kasutatavale autole). Metallkonstruktsioonid nagu 

platvormid, pumba juhtsiin, kinnistusvahendid jms valmistada roostevabast terasest EN 

1.4436 (AISI 316). Pumba tõstekett ja teenindusredel ning kasutatavad poldid, seibid, 

mutrid valmistada samast roostevabast terasest (A4).  

Teenindusplatvormis peab iga pumba kohal olema maapinnalt tõsteketiga avatav 

restluuk, mis peab avatud asendis olema fikseeritud. Platvorm peab olema piisava 

kandevõimega ning võimaldama torustiku armatuuri ja vähemalt ühe pumba 

hooldustööde tegemist. Platvormi konstruktsioon peab katma kogu pumpla perimeetri ja 

lähtuma töökaitsest – ei tohi põhjustada libisemist, komistamist, kukkumist. 

Pumplas peab olema teenindusredel, mis peab võimaldama teenindava personali ohutu 

sissepääsu pumplasse. Redel peab olema kinnitatud vahetult pumpla luugi alla ning 

ulatuma pumpla põhjani. Pumpla teenindusplatvormi olemasolul peab redel olema 

kinnitatud platvormi raami külge. Redeli ülejäänud kinnitused ja konstruktsioon peavad 

tagama redeli piisava tugevuse ja jäikuse. Redel ei tohi takistada pumpade väljatõstmist 

ja paigaldamist maapinnalt. Redel peab olema libisemiskindel (astmed karestatud). 

Pumpla elektri- ja automaatikakilp peab asuma pumpla küljes või selle vahetus 

läheduses. Täpsemalt on nõuded kilbile kirjeldatud elektrivarustuse ja juhtimise osas. 

Reoveepumbad 

Pumpade tootjal peab olema müügi ja remonttöid tegev esindus Eestis. Pumbad peavad 

normaalses töörežiimis taluma vähemalt 10 sisse-välja lülitust tunnis. Projekteerimisel 

on arvestatud Grundfos SLV.80.80.75.2.51D.C (kood nr 98624255) pumpade 

paigaldamisega. Arvutuslik tööpunkt nimetatud pumba korral on 5,5 l/s ja tõstekõrgus 

31,2 m.  

NB! Esitatud on teoreetiliselt koostööks sobivate pumpade margid, kus pumplasisene 

torustik DN=80 mm ja välissurvetorustik Di= min 96 mm on täielikult veega täidetud. 
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Vajadusel tuleb pumpade valikut muuta, võttes arvesse pumplate esmakatsetuste 

tulemusi (tegelikku võrgukarakteristikut).  

Valitud pumpade asemel võib pumplatesse paigaldada pumbad, mille H-Q 

karakteristikud on samaväärsed valitud pumpade H-Q karakteristikutega ning 

võimaldavad pumplate koostööd. 

Reoveepumpadele esitatavad nõuded:  

• Pumplasse paigaldatavate reoveepumpade minimaalne läbivooluava peab olema 

vähemalt 80 mm. Lõikurite ja purustajatega pumpade kasutamine pole lubatud; 

• Töövõtja poolt pakutavate pumpade esindus peab asuma Eesti Vabariigi 

territooriumil; 

• Asenduspumpade tarneaeg ei tohi ületada 72 tundi; 

• Pumpadel peab olema temperatuurikaitse. 

Reoveepumpade valmistajatehase nimi ja täpne mark tuleb kirjutada veekindla 

markeriga reoveepumpla luugi siseküljele ja pumba tehnilised andmed (sh HQ 

karakteristik) paigutada automaatikakilbi ukse siseküljele kiletaskusse. 

Reoveepumpla tootejooniste koostamine (sh raudbetoonist ankurdusplaadid) on 

Töövõtja ülesanne, pumplate tootejoonised peavad saama Inseneri heakskiidu enne 

pumplate valmistamist.  

Pumpla juurde tuleb rajada kruuskattega tee. Konstruktsiooni kirjeldus vt Roadplan OÜ 

töö nr 17027, „Saku-Jälgimäe-Tänassilma kergliiklustee, valgustuspaigaldise ja sõidutee 

põhiprojekt, IV etapp“.   

5.8 Pumpla elektrivarustus ja juhtimine 

Pumpla elektrivarustus tagatakse rajatavast liitumispunktist. Reoveepumpla 

elektrivarustuse tagamiseks tuleb Tellijal esitada liitumistaotlus Elektrilevi OÜ-le. Peale 

liitumispunkti väljaehitamist võrguettevõtte poolt on võimalik pumpla juhtimiskilbi 

ühendamine elektrivõrguga.  

Projekteeritud Jälgimäe RVP pumpla seadistamisel tuleb lähtuda Fazeri RVP 

töörežiimist. Fazeri RVP ülekoormamine peab olema välditud. Avarii või maksimaalsest 

kõrgema veetaseme korral Fazeri RVP-s peab olema välistatud Jälgimäe RVP 

töölelülitumine, töötamise korral peab Jälgimäe RVP välja lülituma. Samuti peaks 

Fazeri RVP ülekoormamise vältimiseks töötama Jälgimäe RVP-s korraga ainult üks 
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pump (teise lisamise võimalus peab siiski olema juhuks kui võrgu olukorda kunagi 

muudetakse). Mõistlik on seadistada Jälgimäe reoveepumpla tööle nii, et see lülituks 

alati sisse ka vahetult peale Fazer RVP tühjenemist.     

Kui Fazeri RVP töörežiim võimaldab, siis jääb Jälgimäe RVP tööle normaalrežiimis.  

Normaalrežiimis töötavad pumbad tasemeanduri abil ja käivituvad vaheldumisi. 

Alumise töö taseme juures lülitub pump (pumbad) välja. Max tasemel antakse 

avariiteade. Täiendav sisselülitumise ja väljalülitumise ning veetasemete kontroll toimub 

ujuklülititega. Kui pump lülitub tööle ujuklüliti signaali alusel, antakse rikketeade.  

Pumpla automaatika peab võimaldama pumpasid töös hoida nii, et ekspluatatsiooni 

käigus on tagatud pumpade võrdne töösoleku aeg, pumbad peavad töötama töötsüklites 

vahelduvalt – iga uue töötsükli kestel lülitub töösse see pump, mis eelmise kestel ei 

töötanud. Pumpla automaatika peab võimaldama seadistada pumpade tööd vastavalt 

veetasemetele. Avariiolukorras peab teine pump käivituma eraldi seadistatava veetaseme 

juures. 

Pumpla elektrivarustus ja ühendamine SCADA-ga on lahendatud eraldi projektiga (OÜ 

SystemTest 2017 a. töö nr 812A). 

5.9 Reovee survetorustiku rahustuskaev 

Voolu rahustamiseks enne isevoolsesse reoveetorustikku juhtimiseks rajatakse 

rahustuskaev KS-30. Nõuded kaevu materjalidele on analoogsed pumplale esitatavate 

vastavate nõuetega, kaevu kaas peab vastama kanalisatsioonikaevu kaanele esitatavatele 

nõuetele. Kaev tuleb ankurdada raudbetoonist plaadile. Perioodil kui toimub läbipesu 

puhastuselemendiga („pig“), tuleb paigaldada kaevu võrekorv elemendi vastuvõtmiseks. 

Teadaolevalt on kavas edaspidi suurendada projekteeritud survetorustikku reovett 

pumpavate pumpade arvu. Tulevast olukorda ei ole praegu võimalik täpselt prognoosida, 

vajadusel tuleb muuta rahustuskaevu konstruktsiooni. Projekteerimisel on arvestatud  

Innovative Water Systems OÜ tootega 505005, siseläbimõõt 1200 mm.  

5.10 Muud survetorustikel asuvad kaevud 

Nõuded kaevude materjalidele on analoogsed pumplale esitatavate vastavate nõuetega, 

kaevude kaaned peavad vastama kanalisatsioonikaevu kaanele esitatavatele nõuetele. 

Kaevud tuleb ankurdada raudbetoonist plaadile.  
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Projekteerimisel on arvestatud Innovative Water Systems OÜ tootevalikuga.  

5.11 Kaevude soojustusmaterjalid 

Kaevude soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse 

paigutamiseks, survetugevusega min 180 kN/m2, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 

0,04 W/mK ja veeimavusega alla 0,2%. paksusega min 100 mm kui joonisel pole 

näidatud teisiti.  

5.12 Ankurdus ja koormusühtlustusplaadid 

Ankurdusplaadid valmistada betoonist C25/30 XC2 XF1 KK1. 

Koormusühtlustusplaadid valmistada betoonist C30/37 XC4 XF2 KK2. Plaadid 

armeerida kahes kihis armatuuriga A500HW, d=10 mm, s=150x150 mm.  

 
 

6 Ehitustööd 

6.1 Üldised tingimused 

Ehitustööde ettevalmistamise käigus tuleb tööde teostajal enne ehitusplatsil töö 

alustamist koostada kirjalik ehitustööde organiseerimise kava. Tööde teostamisel tuleb 

täita kõiki projekti kooskõlastanud isikute poolt esitatud tingimusi. Arvestamisele 

kuuluvad lisaks Saku valla heakorraeeskiri (Vallavolikogu määrus 13.05.2010 nr 15),  

Saku valla kaevetööde eeskiri (Vallavolikogu määrus 11.06.2009 nr 6) ja Saku valla 

jäätmehoolduseekiri (Vallavolikogu määrus 18.10.2012 nr 14).   

6.2 Tööde teostaja valik ja tööde teostamise aeg 

Käesolev projekt on koostatud eeldusel, et tööde teostajal on piisav varasem kogemus ja 

oskused projektiga kavandatud ehitiste ehitamiseks. Samuti on eeldatud, et ehitustööde 

teostaja on orienteeritud kvaliteetse lõpptulemuse saavutamisele ning arvestab tööde 

maksumuse arvutamisel parima võimaliku tehnoloogia ning materjalide kasutamisega.  

Tööde tellijal tuleb arvestada, et konkursi korras leitud odavaim ehituspakkumine ei 

pruugi ehitise projekteeritud eluiga arvestades olla majanduslikult soodsaim. 

Ehitustööde hankekonkursil tuleb võrdväärselt pakkumise hinnaga 

hindamiskriteeriumina arvesse võtta tegelikult tööd teostama hakkavate ehitustööliste 

kogemust ja kvalifikatsiooni. Käesoleva projektiga kavandatud rajatisi ei tohi ehitada 
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isikud, kellel puudub vastav ehitusalane haridus ning sellel baseeruvad praktilised 

oskused ja kogemused.  

Tööde teostamine tuleb jaotada piisava pikkusega ajaperioodile ning seejuures tuleb 

arvestada aastaaegade vaheldumise ja muude tööde teostamise kiirust mõjutada võivate 

asjaoludega. Enne iga hanke läbiviimist tuleb koostada tegelikust projektlahendusest ja 

objekti spetsiifikast lähtuv ehitustöödehanke plaan ja hankel osalemise tingimused. Kui 

nimetatud dokumendid on valminud enne projekti valmimist, tuleb need hiljem 

projektlahenduse eripäraga kooskõlla viia. Kui tööde käigus muutuvad olud (ilmastik, 

õnnetused jms) nõuavad, tuleb tööde teostamise perioodi pikendada ilma selle eest 

asjaosalistele sanktsioone rakendamata. 

6.3 Järelevalve teostamine 

Inseneri valimisel peab järelevalve üheks tööülesandeks olema seatud igapäevane 

füüsiline kohalolek ehitusplatsil tööprotsessi (kontrollmõõdistused enne tööde 

alustamist, mahamärkimised, tööde teostamine, teostusmõõdistused jms) kontrollimise 

eesmärgil. Järelevalve peab tööde teostajaga samaväärse põhjalikkusega ennast kurssi 

viima rajatava ehitise eripära ja selle rajamiseks koostatud uurimis-projekteerimistööde 

materjalidega. Vajadusel tuleb järelevalve teostamiseks kasutada mitut spetsialisti.   

6.4 Projektlahenduse väljaehitamine etappide kaupa 

Käesolev projekt tervik ning selle ehitusetappideks jaotamisel ja etappide kaupa 

ehitamiseks tuleb etappideks jaotajal veenduda, et iga etapp on iseseisvalt väljaehitatav.  

Seda asjaolu tuleb silmas pidada ka ehitusplaani koostamisel olenemata sellest, kas 

projektiga kavandatud rajatised ehitatakse valmis ühes või mitmes etapis. Eriti oluline 

on see olukorras, kus projekteeritud terviklahendus on jagatud erineval ajal ehitatavateks 

osadeks (näiteks hangetesse või ehitusetappidesse jaotamisel). Projekti seletuskiri  tuleb 

muutmata kujul lisada kõikidele ehitusetapi  materjalidele (kui tehakse etappidesse 

jaotamine) ja vajadusel lisada sellele täiendavad selgitused. 

6.5 Projektiga tutvumine, puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine 

Tööde teostaja peab tööde mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lähtuma 

põhimõttest, et tellija sooviks on saada sihtotstarbepäraselt kasutamiskõlblik ja ohutult 

ekspluateeritav ehitis. Ehituspakkumise tegijal lasub kohustus enne hinnapakkumise 
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tegemist projektlahendus juhuslike vigade avastamiseks (näiteks ebakõla seletuskirjas ja 

joonisel näidatud rajatise parameetrite vahel) üle kontrollida, et tagada pakkumise 

vastavus lahenduse põhimõtte ja eesmärkidega.  

6.6 Olemasolevate tehnovõrkude andmed ja mõju projektlahendusele 

Töövõtja peab käesoleva projekti realiseerimiseks pakkumise tegemisel arvestama 

kulutustega, mis on vajalikud olemasolevate tehnovõrkude parameetrite (läbimõõt, 

materjal jms) kõrguste ja asukohtade täpsustamiseks lahtikaevamistega. 

Lahtikaevamised tuleb teha piisavalt varakult. Piisavalt varakult tähendab antud 

kontekstis, et tegelikud andmed olemasoleva tehnovõrgu kohta tuleb saada ja nende 

mõju projekti realiseerimise võimalikkusele analüüsida ajal, kui on võimalik 

projektlahendust muuta ilma, et see tooks kaasa juba tellitud või valmistatud materjalide 

(näiteks kaevud) valedeks osutumise või valmisehitatud torustiku ümberehituse. 

Perioodi pikkuse, mida ehitustööde teostaja peab piisavaks, määratleb tööde teostaja 

arvestades oma tööplaani.  

Kaablite puhul on eeldatud nende tavapärast paigaldussügavust praegusel ajal 

olemasolevast maapinnast. Torustike andmed põhinevad toru otste  mõõtmisel saadud 

andmetel ja toru otste vahelistel lõikudel on kõrgused saadud interpoleerimise teel. 

Tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude lokaalse ümberpaigutamise ja/või torustiku 

lokaalse paigaldamisega projektlahenduses näidatust erinevalt sõltuvalt olemasolevate 

tehnovõrkude tegelikust asetusest.  Juhul kui teadmata kõrguse või asukohaga tehnovõrk 

takistab kavandatud projektlahenduse realiseerimist, käsitletakse projektlahenduse 

muutmist ja muudatusest tuleneda võivat töömahu suurenemist ettenägematu kuluna ja 

lisatööna, mille finantseerimiseks vajalike kulutustega tuleb Tellijal arvestada 

ehitustööde hanke korraldamisel. Juhul kui ehitustööde teostaja ei selgita olemasolevate 

tehnovõrkude tegelikke andmeid ja ruumilist asukohta otsese mõõtmise ja 

lahtikaevamisega piisavalt varakult ja tegelike andmete selgumine toob kaasa valede 

materjalide tarne, juba valminud torustiku ümberehitamise või muid kulutusi, siis 

kannab kõik sellega seotud kulud (sealhulgas täiendavate projekteerimistööde tegemine) 

ehitustööde teostaja. Juhul kui mõne käesoleva projekti kooskõlastanud tehnovõrgu 

valdaja omanduses oleva säilitatava tehnovõrgu olemasolu selgub tööde käigus ning 

kooskõlastamise käigus ei ole selle puudumisest projekti koostajale teada antud, siis 
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käsitletakse kõik sellest tulenevad kulud (mõõdistused, projekteerimine, täiendav 

ehitamine, juba ehitatu lammutamine ja uuesti ehitamine jms) ettenägematu kuluna  ja 

lisatööna, mille finantseerimiseks vajalike kulutustega tuleb Tellijal arvestada 

ehitustööde hanke korraldamisel.  

6.7 Load ja kooskõlastused 

Töövõtja peab järgima kõikide asjassepuutuvate ametkondade, võrguvaldajate ja 

maaomanike poolt kohaldatud nõudeid, juhiseid ja piiranguid. Kõik lubade ja 

kooskõlastuste hankimisega seotud kulud kannab Töövõtja. Kõik kõrvalekaldumised 

projektdokumentatsioonist tuleb fikseerida ning kooskõlastada Inseneriga, kõikide 

asjassepuutuvate ametkondadega, tehnovõrkude valdajatega jne. Töövõtja hangib omal 

kulul kõik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette nähtud load ja nõusolekud nii 

ajutistele kui alalistele töödele. 

Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse ehitustööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa 

väljastamisega omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. Kasutuslubade 

taotlemiseks ja saamiseks koostab Töövõtja kõik vajalikud dokumendid ja korraldab 

vajalikud toimingud. Kasutusload väljastatakse ehitusregistri üksuste kaupa. Töövõtja 

peab osutama Tellijale igasugust abi ja tagama vajaliku informatsiooni eelnimetatud loa 

saamiseks. Kasutusloa saamiseks vajaliku riigilõivu tasub Töövõtja. Kasutusloa 

väljastamiseks omavalitsuse poolt peab Töövõtja ette valmistama kõik vajalikud 

dokumendid. Detailsemaid juhiseid kasutusloa saamiseks vajaliku dokumentatsiooni 

koostamiseks annavad Insener ja/või Tellija. 

6.8 Projektikohased raied 

Raiete teostamiseks tuleb võtta raieluba. Raiete tegemisel ei tohi kahjustada 

ümbritsevaid objekte ja säilitatavat kõrghaljastust. Likvideeritavad puud ja võsa tuleb 

eemaldada koos kändudega, tüved ja oksad tükeldada ning transportida kohaliku 

omavalitsuse poolt näidatud kohta või käidelda jäätmena. 

6.9 Objekti pildistamine 

Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi pildistamine (ja/või filmimine). Materjal on 

tõendusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel ja pärast torustike 
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paigaldamist taastamistööde tegemisel. Pildistamisel tuleb fikseerida teekatted, 

äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude 

maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded jms. Töö tuleb teha vahetult enne 

ehitustegevuse algust. Kui mingis lõigus on ette näha tööde alustamine lumekattega ajal, 

tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal perioodil. Ehituseelsel 

pildistamisel peab osalema Insener.  

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud CD-le või DVD-le, need tuleb 

nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja 

pildistuse asukoht üheselt määratletav. Üks eksemplar igast CD–st või DVD–st tuleb 

esitada Insenerile enne tööde alustamist vastavas lõigus.  

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade 

kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, 

piiretele jne tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks.  

 

7 Olemasolevate ehitiste ja rajatiste kaitsmine 

7.1 Üldosa 

Töövõtja vastutab selle eest, et kogu objektil või selle läheduses asuv nii ühiskondlikus 

kui ka eraomanduses olev vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst 

tekkida võiva hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde tegemise käigus 

põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 

sobivalt ja omanikule vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning 

katta sellega seonduvad kulud. Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus 

hävinenud või vigastatud pinnad ja vara ning vastutab selle eest, et kõik 

lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning armatuurid ja seadmed oleksid 

kaitstud kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, 

lõpetamisest/paigaldamisest kuni tellijale üleandmiseni. 

Enne tööde alustamist objektil  teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 

olla vajalikud tööde läbiviimisest mõjutatava vara ehituseelse olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool projekteeritud rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire 

olevaid rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi 

ilma kohaliku omavalitsuse või omaniku kirjaliku nõusolekuta vigastada ega kõrvaldada.  
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Sellised takistused nagu liiklusmärgid, piirded ja teised valmistatud (rajatud) objektid 

võib tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus (funktsioon) säilib ka 

ümbermuudetud asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid tuleb 

pärast tööde lõppu Töövõtja kulul oma esialgsele kohale tagasi paigaldada.  

7.2 Puude ja haljasala kaitsmine 

Kaevetööde vahetus läheduses tuleb puude tüved ümbritseda vigastuste vältimiseks kuni 

3 m kõrguseni 100×50 mm prussidega. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m 

tuleb teostada käsitsi. Vältida puujuurte Ø>40 mm läbilõikamist. Vajadusel tuleb puu 

juured lahti saagida. Juhul kui puu võra takistab ehitusmasinate liikumist, tuleb seda 

kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega ja/või asjassepuutuva maaomanikuga kärpida.  

7.3 Elektrikaablite kaitsmine 

Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kavandatavate Tööde 

kooskõlastamist ja lubade taotlemist rajatise omanikuga. Elektrikaablite asukoha 

täpsustamiseks (kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel) tuleb enne 

kaevetööde algust kohale kutsuda rajatise omaniku esindaja. Kaablite kaitsetsoonis 1 m 

kaablist tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Ehitustööde käigus lahti kaevatud kaablid 

tuleb toestada ja kaitsta vigastuste eest. Lahti kaevatud elektrikaablid tuleb paigaldada 

vastavalt tehnovõrgu valdajaga poolt esitatud juhistele. Elektrivõrgu vigastamisest 

ehitustööde ajal tuleb viivitamatult teavitada Inseneri ja elektrivõrgu esindajat. 

Elektrivõrgu ümberpaigutamisega, vigastamisega, asendamise või lõhestatud 

kaitsetorusse paigutamise jne seotud kulud kannab Töövõtja. 

7.4 Sidekaablite kaitsmine 

Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, 

sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja 

lõhkumist ehitustööde käigus. Enne töödega alustamist kutsuda kohale rajatise omaniku 

esindaja olemasolevate kaablite asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside 

maha märkimiseks looduses. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud 

ainult väljastatud tööloa alusel.  



Harju maakond Saku vald. Tänassilma ja Jälgimäe küla vahelise ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine. Põhiprojekt 11.12.2017. Töö nr 06-17.         
 
 

 

Eesti Veeprojekt OÜ Töö nr 06-17 

      30/46 

7.5 Gaasitorustike kaitsmine 

Kaevetööd gaasitorustiku kaitsetsoonis kooskõlastada valdajaga. Torustike asukoha 

täpsustamiseks tuleb enne kaevetööde algust kohale kutsuda omaniku esindaja. 

Kaitsetsoonis 1 m torust tuleb kõik kaevamistööd teha käsitsi. Lahtikaevatud torustikud 

tuleb toestada ning kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. 

7.6 Maaparandussüsteemide kaitsmine 

Torustikke rajatakse lõiguti alale, millel on välja ehitatud kuivendusvõrk. 

Põllumajandusdrenaaži puhul on eeldatud selle tavapärast paigaldussügavust (1,0-1,5 m) 

praegusel ajal olemasolevast maapinnast. Torustikud läbivad järgmiste 

maaparandussüsteemide ala: 

PÕLENDIKU-JUHANI (4109450010730) 

JUULIKU I (4109450010720) 

Torustik lõikub eesvooluga Topi pkr., K-3. 

Maaparandussüsteemide alal paigaldatakse torustikud kinnisel meetodil. 

Tehnoloogilised kaevikud on kavandada kohtadesse, kus drenaažisüsteem teadaolevalt 

puudub. 

7.7 Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Töövõtja peab tähistama (maha märkima) tööde alustamisel kõik geodeetilised märgid 

(reeperid, polügonomeetriapunktid jm) tööpiirkonnas. Töövõtja vastutab selle eest, et 

geodeetiliste märkide (reeperite, polügonomeetriapunktide jm) plaanilist ja kõrguslikku 

asendit ei muudeta ehitusperioodi jooksul. Samuti tuleb tagada, et ehitustööde käigus ei 

kahjustataks geodeetilisi märke (reepereid, polügonomeetriapunkte jm). Geodeetiliste 

märkide kaitsmise abinõud tuleb eelnevalt kooskõlastada Inseneriga. 

Töövõtja peab arvestama kulutustega, mis on seotud geodeetiliste märkide kaitsmise, 

taastamise või ümberpaigutamisega.  

Ehitustööde piirkonda jäävate kinnistute piirimärkide asukohad tuleb välja selgitada 

koostöös kinnistute omanikega. Ehitustöödel kahjustatud piirimärgid tuleb Töövõtjal 

taastada endisel kujul ja asukohas. 
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8 Liikluskorraldus 

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus ja koostada ajutise 

liikluskorralduse projekt. Vastavalt kohaliku omavalitsuse ja/või Maanteeameti juhistele 

tuleb selleks kasutada sobivaid liiklusmärke, tõkkeid, reguleerijaid, fooritulesid, pimedal 

ajal täiendavaid valgusteid ja ohutulesid ning teisi liikluskorraldusvahendeid. Tööde 

teostamisel avalikel teedel peab Töövõtja tagama töötsooni vahetus läheduses asuvate 

kinnistute elanike ja kinnistute teenindamiseks vajalike sõidukite läbipääsu. Täiendavalt 

kohalduvad kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nõuded ja piirangud. Pärast 

ehitustööde lõpetamist tuleb taastada esialgne liikluskorraldus ning eemaldama ajutised 

liikluskorraldusvahendid.  

 

9 Ehitusplatsi ohutus ja keskkonnakaitse 

9.1 Ehitusplatsi piiramine 

Ehitustööde ajaks tuleb piirata töötsoon ohutuspiirdega, et vältida kõrvaliste isikute 

sattumist objektile. Kõik ehitusplatsi osadena defineeritavad alad, kus toimub 

ehitustööde teostamine või kus ehitustööde tulemusena on tekkinud täiendav oht 

võrreldes ehituseelse olukorraga,  peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad 

võimatuks kolmandate isikute juhusliku või teadmatusest tuleneva sattumise 

ehitusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 1500 mm kõrgusega stabiilset ja ehitusplatsi 

või selle osa katkematult ümbritsevat metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks 

sellele täiendavat koormust 0.2 kN/m piki piirde ülaserva. Muid piiramismeetodeid 

(kilelindid, üksikud postid jne) võib kasutada vaid tähelepanujuhtimiseks, nt. 

ladustusalade tähistamiseks, liikluse ümbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad 

jääma kohale seni, kuni tööd on piisavalt lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult avalikku 

kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik on täidetud kuni 

maapinna tasemeni. Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad olema varustatud 

vastavate liikluskorraldusvahenditega. 

Piireteks ei loeta ehitusmasinaid, puistematerjalide või pinnase hunnikuid, ladustatud 

ehitusmaterjale jms. Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb töövõtja poolt regulaarselt 

kontrollida ja hooldada (s.h. nädalavahetustel, pühade ajal jne), mistahes puudused tuleb 

viivitamatult kõrvaldada.  Piirded peavad olema ohtlikesse kohtadesse paigaldatud ka 
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tööde katkestamisel keset tööpäeva (lõuna ajal jms). Töövõtja personali viibimine 

ehitusplatsil või selle läheduses tööde katkestamise perioodil ei vabasta Töövõtjat 

ohtlike kohtade piiretega piiramise kohustusest. 

9.2 Tööohutus 

Ehitusobjektil peab tööde teostamise ajal pidevalt viibima tööohutuse eest vastutav isik. 

Töövõtja peab ehitustööde käigus maksimaalselt vähendama ehitustööde negatiivset 

mõju keskkonnale. Ehitustööde tegemisel tuleb töövõtjal järgida ohutustehnilisi nõudeid. 

Kõikidel töödel tuleb rakendada  töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja  

keskkonna  turvalisus. Tööohutuse tagamisel tuleb  juhinduda Eesti Vabariigi 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning sele rakendusaktidest. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad 

olema allkirjastatud kõikide tööde teostamisel osalevate isiku poolt. Töövõtja peab läbi 

viima regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks Töövõtja 

kontrolli all olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest 

vastutava isiku.  

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või 

teisi vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Rakendada tuleb kaitsepiirdeid, 

elektriohutuse vahendeid, hoiatussilte, ohutusvärve ja muid sarnaseid meetmeid.  

9.3 Tuleohutus 

Töövõtja peab rakendama kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil. 

Tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. 

Prahi ja ehitusjäätmete põletamine ei ole lubatud. Töövõtja peab rakendama kõiki 

ettevaatusabinõusid ja järgima  saadud juhiseid vältimaks tulekahju. 

9.4 Jäätmed ja keskkonnakaitse 

Tööde käigus tekkivad või ilmnenud jäätmed (s.h. ohtlikud jäätmed) peab Töövõtja 

käitlema Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Tööde käigus  

ülejääva pinnase äravedu ja ladustamine peab toimuma legaalsel viisil. Alalisi 

jääkpinnase ladustamise kohti Tellija ei garanteeri ja Töövõtja peab ise leidma 

võimalused jääkpinnase legaalsel viisil ladustamiseks.  
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Kõik tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti ja ehitusplastilt ära vedada. Keelatud on 

ladustada jäätmeid ja väljakaevatud pinnast nii, et vooluvesi saaks seda kaasa kanda. 

Töövõtja on vastutav selle eest, et pinnase ladustuspaika ei satu reostunud pinnast, 

ehitusjäätmeid, asfalditükke jm materjale, mille käitlemiseks on erinõuded. Muud 

jäätmed tuleb üle anda vastavat õigust omavale käitlejale.  

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste 

vms mõjul, peab töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada.  

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist teedele tööde alalt lahkuvatelt 

veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 

Keskkonnareostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama meetmeid reostuse 

mõju vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit ja Tellijat. 

 

10 Mahamärkimine 

Projektis esitatud kõrgusarvud on Balti 77 (BK77) süsteemis, plaanilised koordinaadid 

L-Est97 süsteemis. Kõrgusvõrgu ja riikliku plaanilise geodeetilise võrgu punktide kohta 

saab informatsiooni kohalikust omavalitsusest. NB! 01.01.2018 minnakse üle uuele 

kõrgussüsteemile. 

Ehituse eel tuleb kvalifitseeritud geodeedi poolt objektile paigaldada piisaval hulgal 

ajutisi reepereid. Töö tegijal peab olema MTR registreering geodeetiliste uuringute 

tegemiseks. Projektiga kavandatud rajatiste mahamärkimise täpsusklass peab vastama 

tasapinnaliste ristkoordinaatide ja absoluutkõrguste täpsusklassile 0.01 m. 

Mõõdistusvõrgu rajamise aruanne tuleb esitada Insenerile enne ehitustööde alustamist. 

Torustiku mahamärkimisel tuleb täpsustada maapinna kõrgusarv projekteeritud sõlmede 

ja projekteeritud kaevude paigalduskohtades (kaevude kõrgused) enne ehitustöödega 

alustamist ja veenduda, et puudub vajadus projektlahenduse muutmiseks. Vastavalt 

mõõtmisel saadud maapinna täpsustatud kõrgusarvule tuleb valmistada kaevud sobiva 

kõrgusega konkreetsesse paigalduskohta. 

Katastripiirid on geodeetilisele alusplaanile kantud Maa-ametist saadud katastrikaardi 

väljavõtte põhjal. Kinnistu piiri paiknemine tuleb ehitustööde ajal koostöös kinnistu 

omaniku/esindajaga täpsustada. Mahamärkimise aruanne peab olema vormistatud 

vastavalt Majandus- ja taristuministri määruses nr 34 14.04.2016 toodud nõuetele. 
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11 Veetõrjetööd 

Ehituskaevik tuleb hoida kuivana. Töövõtjal tuleb hankida ja kasutada piisava 

jõudlusega seadmeid ja masinaid, et teha vajalikud operatsioonid kaevikute kuivana 

hoidmiseks. Geoloogilise uuringu aegsed põhjavee tasemed on esitatud geoloogilises 

uuringus, ehitustööde ajal võib see olla erinev. Erakordsete olude korral tuleb tööd 

katkestada. Vee väljapumpamisel peab Töövõtja vältima veejuhtmete ülekoormamisest 

tekkivaid üleujutusi. Rakendada vajalikud meetmeid, et vee eemaldamisega mitte 

kahjustada mingit osa töödest või külgnevatest omanditest.   

 

12 Rajatiste kasutusest kõrvaldamine 

Tööst välja jäävad ja likvideeritavatena kirjeldatatud/tähistatud kaevud/mahutid ning 

kasutusest kõrvaldataval torustikel asuvad kaevud, mahutid tuleb lammutada vähemalt 

kuni 1,0 m sügavuseni ümbritsevast maapinnast. Säilitatav kaevu/mahuti alaosa 

täidetakse ehituskaeviku tagasitäiteks kasutatava pinnasega. Kasutusest kõrvaldatava 

survetorustiku otsad tuleb sulgeda sobiva liitmikuga. Torustiku tööst kõrvaldamiseks 

peab Töövõtja poolt olema tagatud kanalisatsiooniteenus töö käigus rajatud torustikust. 

 

13 Torustike ehitus 

13.1 Üldine kirjeldus 

Survetorustikud rajatakse kinnisel meetodil, isevoolse torustikuga samal trassil  

paiknemise korral avatud kaevikus. Torustik lõikub Vääna jõega.  

Asendiplaanidel on määratud tehnoloogilisete kaevikute kohad ja kaevikute asukoha 

muutmine võib toimuda ainult maaomanike ja kõikide projekti kooskõlastanud isikute 

kirjalikul nõusolekul. Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule (sh hülsstorudele), 

ei tohi ületada tootja poolt lubatud tõmbejõudu. Kinnisel meetodil torustiku 

paigaldamisel ülejääva materjali (nt puurimislahuse) eemaldamise eest vastutab 

Töövõtja. Pakkuja peab pakkumuses arvestama tema poolt kasutatavast ehitustehnikast 

ja ehitustehnoloogiast tulenevalt vajalike materjalide ja töödega. 
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Maantee  all tuleb torustikud paigaldada kaitsehülssi. Hülssi paigaldatav toru tuleb 

toestada tugirõngastega, mille vahekaugus ei ületa 2,5 m. Hülsi otsad tuleb sulgeda 

geotekstiiliga nii, et pinnase sisseuhtumine oleks välditud. Töövõtja vastutab torustiku 

kinnisel meetodil paigaldamise töödega seotud pinnase liikumise seire eest, rajatiste 

ning pinnakatete kahjustamine ei ole lubatud. Pinnase vajumine torustiku kaevikuta 

paigaldamise trassil tee all ei tohi tööde tegemise ajal ja pärast torustiku paigaldamist ei 

tohi põhjustada tee katendi deformatsioone. Töövõtja kannab täielikku vastutust 

taastamistööde tegemise eest, kaasa arvatud teekonstruktsiooni uuendamise eest. 

Seirepunktid tuleb paigaldada enne tööga alustamist Inseneriga kooskõlastatud 

asukohtadesse. Viimased kontrollmõõtmised tuleb teha 7-8 nädal möödudes tööde 

lõpetamisest ning esitada mõõtmistulemused Insenerile. Need toimingud on mõeldud 

Töövõtja seiresüsteemi täiendamiseks ning ei vabasta Töövõtjat tema lepingulistest 

kohustustest.  

13.2 Kaeviku rajamine 

Kaeviku kaevamisel tuleb sobivate meetoditega tagada piisav vee-eemaldus, 

võimaldamaks tööde teostamist kuivades tingimustes. Kaeviku seinad tuleb toestada. 

Toestus peab ulatuma kaeviku põhjast vähemalt maapinnani. Toestamisel tuleb kasutada 

tööstuslikult valmistatud spetsiaalselt selleks otstarbeks toodetud toestuselemente või 

eriprofiilidest sulundseina (kus geoloogilised tingimused seda võimaldavad). Keelatud 

on kasutada kaeviku toestamiseks üksikuid laudu, prusse, tahvleid vms juhuslikku 

materjali.  

Arvestades konkreetseid olusid (ehitusaeg, vee tase pinnases) ehitustööde ajal, võib 

konkreetsel lõigul toestamisest loobuda. Toestamisest loobumine peab saama eelnevalt 

Inseneri kooskõlastuse. Toestamata kaeviku nõlv peab niisugusel juhul olema 

nõlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, võttes arvesse kõiki nõlva püsivust mõjutavaid 

jõudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. Toestus peab olema rajatud nii, et tööde 

tegemiseks jääks küllaldaselt ruumi ilma, et toestusele langeks täiendavalt pingeid ja 

koormust sellisel määral, et need võiksid puruneda. Toestamata kaeviku nõlva 

varisemisprismas või lähemal kui 1 m kaevikust on transpordivahendite liiklemine ning 

materjalide ja seadmete hoidmine keelatud. Inseneril on õigus vastava vajaduse 

ilmnemisel Töövõtjalt nõuda kaevikute toestuse tööjooniseid. 
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Kõikides kaevikutes peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad redelid, mis ulatuvad 

kaeviku servast kõrgemale. 

13.3 Torustiku paigaldamine 

Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale. 

Projekteeritud survetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m 

mõõdetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada. Kraavi ja truubiga ristumisel tuleb 

survetorustik soojustada, kui sügavus kraavi või truubi põhjast on vähem kui 1,5 m. 

Isevoolne torustik tuleb soojustada kui paigaldussügavus maapinnast on vähem kui 1 m. 

Survetorud ühendada põkk- või muhvkeevisliidetena. Põkk-keevitusega ühendatud 

torudel peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud.  

Torustiku paigaldamisel lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad 

plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetest ja materjali tootja juhistest. Torud tuleb 

kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada. Torustiku rajamisel arvestada 

keevituse tehnoloogianõuetega, torudelt eemaldada oksiidikiht, torud peavad olema 

fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. Töövõtja peab rakendama kõiki 

meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse torustikku võõriseid. 

Paigaldatavad torud peavad olema kuni ühendamiseni otstest suletud ja kaitstud 

saastumise eest.  

Kaevude ja pumpla lubatud hälbed on järgmised: 

• seina lubatud hälve vertikaalist 5mm/m; 

• asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±200 mm; 

• kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±20 mm; 

Survetorustiku paigaldamisel on lubatud hälve horisontaalis ±200 mm ja vertikaalis 

±100 mm. Isevoolse torustiku paigaldamisel on lubatud hälve horisontaalis ±200 mm. 

Kaevust kaevu peab isevoolne torustik kulgema sirgelt lubatud kõrvalekalle on 1/300 

kaevuvahe kohta. Isevoolse kanalisatsiooni peatorule lubatakse kõrvalekalded kõrguste 

ja langude osas tingimusel, et torustikku ei jää vett, kaevu suubuv toru ei jää väljuvast 

torust allapoole, lang kaevu vahe kohta on >0. Ei kalle ega kõrguse või erineda lubatud 

väärtusest ka siis kui üks neist täidab ette antud täpsusnõuded. 
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Tabel 13.1 Peatorustiku paigaldamise täpsusnõuded 

Kalle (%o)  Maksimaalne kalde kõrvalekalle (%o) Maksimaalne kõrguse 
kõrvalekalle (mm) 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

˂3 1,0 20 

 

Kõrvalekalded on lubatud tingimusel, et need ei kahjusta süsteemi toimimist ja 

harutorustike ehitamist.  

13.4 Kaeviku tagasitäide 

Torukaevikute tagasitäide (s.t. täide kuni teekatendi aluseni) tuleb üldjuhul (erisus 

haljasaladel) teha liivaga (EVS-EN ISO 14688-1:2002), mille filtratsioonimoodul on 

min. 0,5 m/ööpäevas. Kaeviku tagasitäite materjal peab olema laboratoorselt testitud ja 

Inseneri poolt heakskiidetud. Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada 

kihtidena. Kaevikute tagasitäide tuleb paigaldada kaevikusse ekskavaatori abil, 

täitematerjali kallamine torukaevikusse otse kallurilt on keelatud.   

Algtäide (toru pealt mõõdetuna kuni 0,3 m kõrguseni) täidetakse juurdeveetavast 

materjalist tihendatakse tihendusastmeni 0,95 käsitsi. Lõpptäide tuleb tihendada kihtide 

kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi ületada ühelgi juhul 

300 mm. Nõutav lõpptäite tihendusaste asfaltkatte all on 0,98. Haljasaladel tuleb 

tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke ja pikaajalisi 

vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5 m) kaevikute lõpptäidet 

mitteliiklusaladel tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt tihendusaste 

0,9. Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav.  

Kaevikute tagasitäite tegemisel liiklusaladel tuleb arvestada Majandus- ja taristuministri 

määruses 03.08.2015 nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded ” tooduga.  

 

14 Teekatete ja haljasalade taastamine 

Katted taastada vastavalt Roadplan OÜ tööle nr 17027, „Saku-Jälgimäe-Tänassilma 

kergliiklustee, valgustuspaigaldise ja sõidutee põhiprojekt, IV etapp“.   
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15 Ehitusaegne kanalisatsioon ning elektrivarustus 

15.1 Üldosa 

Töövõtja vastutab kõigi järgnevalt kirjeldatud ajutiste rajatiste hankimise (valmistamise) 

ja paigaldamise eest. Töövõtja koordineerib ja paigaldab kõik ajutised rajatised vastavalt 

omavalitsuse või vee-ettevõtte poolt esitatud nõudmistele ning kohalikele 

seadusandlikele aktidele. Pärast tööde lõppu või kui puudub edasine vajadus nimetatud 

ajutise rajatise järele, tuleb rajatis eemaldada ja ehitusplatsil taastada esialgne olukord. 

Kõik ajutise rajatisega seotud kulud sh paigaldamine, hooldamine, ümberpaigaldamine 

ja eemaldamine ning avariitööd katab Töövõtja. 

15.2 Ehitusaegne kanalisatsioon 

Ehitustööde ajal tuleb tagada teenuse säilimine. Teenuse katkestamise aeg 

ümberühenduse tegemiseks tuleb kooskõlastada tööde käigus vee-ettevõtjaga. Töövõtjal 

teenuse säilitamisega seonduvad kulutused. 

15.3 Ehitusaegsed Töövõtja hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 

katab kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale 

võimalikult väljapoole avalikkuse vaatevälja. Rajatised peavad olema puhtad ja neid 

tuleb piisava sagedusega ja vastavalt nõuetele hooldada. 

15.4 Ehitusaegne elektrivarustus 

Töövõtja tagab ajutise elektrivarustuse objektil ja katab kõik sellega seotud kulud. 

Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse paigaldamisega 

kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub kohalikule energiaettevõttele kõik 

elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja 

materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast 

tööde lõpetamist kooskõlas kohaliku energiaettevõtte poolt esitatud nõudmistega. Kui 

ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need vajadusel 

katta, et müra ei häiriks naabruses elavaid või töötavaid inimesi. 
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16 Torustiku ja seadmete katsetamine 

16.1 Üldosa 

Torustike ja seadmete katsetamistest tuleb teavitada Inseneri ja vee-ettevõtet vähemalt 1 

tööpäev ette, et Insener ja vee-ettevõtte esindaja saaks katsetustest osa võtta. Kõik 

katsetustega ja puuduste likvideerimisega seotud kulud kannab Töövõtja.  

16.2 Survetorustike katsetamine 

Paigaldatud survetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EN-EVS 805 või SFS 

3115. Survekatse proovirõhk on ette nähtud 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 

10 bar (PN10 torustiku puhul). Katseseadmetel asuv manomeeter peab olema katsetusele 

täpsusele vastava jaotustäpsusega ja mitte suurema maksimumnäiduga kui 20 bar. 

Katsetatava lõigu pikkus ei tohi ületada 500 m. Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida 

tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu mahus seni, kuni katsetingimused on 

täidetud. Katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 

16.3 Reoveepumpla katsetamine 

Enne vee juhtimist pumplasse tuleb kontrollida pumpla korpuse võimalikke 

deformatsioone, juhtimisahelaid, kõikide pumplasse paigutatud elementide kinnitusi 

jms. Kõikidel pumpadel testitakse vähemalt tootlikust ja tõstekõrgust ning sõnumite ja 

signaalide liikumist. Kõik muud reoveepumpla katsetused tuleb teha vastavalt Inseneri 

juhistele. Koos reoveepumpla katsetamisega tuleb teha torustiku läbipesu 

puhastuselemendiga (nn „pig“). Kõik katsetusteks vajalikud kulutused kannab Töövõtja.  

 

17 Teostusmõõdistuste koostamine 

Projekteeritud ehitised ja rajatised tuleb pärast väljaehitamist mõõdistada. 

Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruse 14.04.2016 nr 

34  „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” 

nõuetele. NB! Aastal 2018 minnakse üle uuele kõrgussüsteemile. Teostusmõõdistuse 

koostamisel tuleb arvestada asjassepuutuvate ametkondade erinõuetega. Mõõdistus tuleb 

teha mahus, mis võimaldab positsioneerida ehitatud rajatiste asukoha looduses (ka 

kõrguslikult). Mõõdistus peab sisaldama infot rajatiste üksikosade kohta ning selle 
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rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ja tehniliste parameetrite kohta (nt 

majaühendused). 

Kinnisel meetodil paigaldatavate torude puhul määratakse torude asendiline ja kõrguslik 

paiknemine ehitaja poolt sõltuvalt kinnise meetodi tehnoloogiast. Mõõdistuse aruanne 

peab sisaldama vastavat märget. Kinniselt paigaldatud torustike puhul mõõdistatakse 

lõigu algus- ja lõpp-punktid ning esitatakse puurimisprotokoll. Ehituskaevikus tuleb  

teostusmõõdistus tuleb teha enne kaeviku täitmist. Teostusjoonistel peavad olema 

näidatud töö valmimise hetkel aktuaalsed katastriüksuste piirid, tunnused ja 

lähiaadressid. Töövõtjal tuleb lisaks järgida omavalitsuse ja tehnovõrkude valdajate 

tingimusi/nõudmisi ning arvestada nendest tingimustest/nõudmistest tulenevate 

kulutustega. 

Töövõtjal tuleb igakuisele tööde aruandele lisada ka vastaval kuul ehitatud rajatiste 

teostusmõõdistus. Peale tööde lõpetamist tuleb kõik teostusmõõdistused vormistada 

üheks aruandeks ja lisada teostusdokumentatsioonile.  

 

18 Kasutus- ja hooldusjuhendid 

Töövõtja peab esitama kõikide seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud. 

Juhendid peavad olema koostatud detailsusega, mis võimaldab Tellija personalil 

hooldada ja remontida seadmeid, teha katsetusi, mõõtmisi ning seadistusi. Juhendid ja 

käsiraamatud peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone. Juhendid ja 

käsiraamatud peavad olema eestikeelsed.  

Töövõtja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid. 

Juhendid peavad olema koostatud heal asjatundlikul tasemel, järgima sisu loogilist 

ülesehitust, sisaldama arusaadavaid viiteid nii objektidele kui ka joonistele ja peavad 

sisaldama vähemalt järgmist: 

• juhendi või käsiraamatu kasutusjuhendit ja lühendite seletust; 

• kõikide süsteemide kirjeldust ja omavahelisi seoseid; 

• tootjate ja esindajate kontaktandmeid ning aadresse; 

• töörežiimide kirjeldust, kontrolliprotseduure; 

•    hoolduse sisu ja välte (päevane, nädalane jne) ning märkusi selle kohta, 

millist hooldust või remonti võib teha ainult esindaja või valmistajatehas 

ise. 
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Töövõtjal tuleb läbi viia koolitus kõikide ehitatud süsteemi opereerimise ja hooldamise 

koolitus, milles tehakse kõik protseduurid praktiliselt läbi. 

Juhendid peavad olema köidetud ja valmistatud selliselt, et neid oleks võimalik 

pikaajaliselt kasutada. Materjal tuleb anda üle paberkandjal (eksemplaride arv 

kooskõlastada) ning digitaalselt PDF formaadis. 

 

19 Ekspluatatsioon ja hooldamine 

Projekteeritud lahenduste häireteta ja efektiivse töö tagab korrapärane ja asjatundlik 

hooldamine. Pärast rajatiste valmimist tuleb määrata hooldaja või sõlmida 

hooldusteenust osutava ettevõttega töövõtuleping. Projekteeritud torustikke tuleb 

vaadata üle vähemalt kaks korda aastas ja seadmeid vastavalt tarnija hooldusjuhendile. 

Kõikide tehtavate tööde kohta tuleb pidada hoolduspäevikut. Kanalisatsiooni välisvõrgu 

normaalse töö tagamiseks on hooldaja põhilisteks kohustusteks: 

• regulaarne tehniline järelevaatus; 

• juhuslike ummistuste kohene kõrvaldamine; 

• avariide kiire likvideerimine; 

• võrgu õigeaegne remont; 

• regulaarne puhastamine pesuelemendiga („pig“); 

• õhueraldusklappide hooldus 

Sademevee ja drenaaživee juhtimine projekteeritud reoveekanalisatsioonitorustikku on 

keelatud. Samuti on keelatud prügi jms süsteemi kahjustavate või ummistavate 

materjalide juhtimine kanalisatsiooni.  

   

20 Materjalide ja ehitustööde mahud 

20.1 Üldosa 

Töömahuloendis on toodud põhilised ehitustööde ja -materjalide mahud. Järgnevad 

juhised määratlevad loendites toodud tööde ja nende mahtude tõlgendamise põhimõtted, 

loendite täitmise ja kulude jaotamise põhimõtted. Loend on projekti seletuskirja, jooniste 

ja lisade osa.  
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Pakkuja pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki makse ja lõive, mida vastavalt 

Eesti Vabariigi seadustele kohaldatakse kaupade tootmisele, kokkupanekule, müügile ja 

transpordile ning seadmetele, materjalidele, agregaatidele ja tootmisüksustele, mida 

kasutatakse ehitustöövõtja poolt antud ehituslepingu täitmisel, samuti kõiki makse, lõive 

ja lisakulusid, mis on seotud valuuta konverteerimisega ning muid teenustasusid. 

Vaatamata sõnastusele või väljendusviisile, millega antud töömahuloendi tabelites 

kirjeldatakse üksikuid objekte, peab Pakkuja andma iga objekti kohta maksumuse, mis 

garanteerib, et nõutud objekt on täielikult lõpetatud igas mõttes. Tehes pakkumust, peab 

Pakkuja arvestama täielikult kõiki nõudeid ja kohustusi, mida on väljendatud ja millele 

on viidatud antud projekti ükskõik millises osas ja lisades. Maksumus peab seejuures 

sisaldama kõiki juhuslikke ja ettenägematuid kulusid, igasugust riski, mis on seotud 

antud lepingu kõigi tarnete, teenuste ja tööde tegemise, lõpetamise ja puuduste 

kõrvaldamisega. Kui töömahuloendi tabelites ei ole mingi vajaliku objekti tarbeks eraldi 

kohta antud, tuleb selle objekti täielik maksumus lisada objektidele, millega koos ta 

moodustab terviku. 

Maksumuse suurused, mida Pakkuja pakub erinevatele objektidele loendites, peavad 

omama õiget suhet antud objektis sisalduvate tööde, teenuste ja tarnete tegelikku 

maksumusse. Kõik vajalikud lisakulud, üldkulud, kasum tuleb jaotada ühtlaselt üle kõigi 

objektide, kuid kulud, mis on seotud ainult teatud objekti või objektidega tuleb jaotada 

ainult nendele objektidele. 

Loendite täitmisel tuleb lähtuda eeldusest, et loendite põhjal kujunev kogusumma peab 

katma kõikide lepingu raames tehtavate tööde kulud. Loendid ei tarvitse olla 

ammendavad - eeldatakse, et Töövõtja kohustuste hulka kuulub ka selliste tööde 

tegemine, mis ei ole otseselt loendis esitatud või kirjeldatud, kuid on defineeritud 

projekti seletuskirjas või on möödapääsmatult vajalikud Töövõtja muude lepingust 

tulenevate kohustuste täitmiseks ning Tööde lõpuleviimiseks ja kõikide puuduste 

kõrvaldamiseks.  

Kõikide loendites esitatud tööde hulka kuuluvad (kui ei ole sätestatud teisiti) lisaks 

otseselt kirjeldatud töö tegemisele kõik abi- ning lisatööd (lammutamine, kinnikatmine, 

toestamine, veetõrje jne), kõikide materjalide tarne, tööde tegemiseks vajaliku tööjõu, 

tehnika ning abivahendite (tõstevahendid, piirded jne) hankimine ja kasutamine ning 
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kõik muud tegevused, mis on vajalikud loetletud tööde tegemiseks ja lõpuleviimiseks 

vastavalt seadusandlusele, lepingule ja heale ehitustavale. 

Üldkulud, mida ei ole loendites eraldi välja toodud, kuid mis on vajalikud lepingust või 

seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt kulud lubade või kooskõlastuste 

hankimiseks, kulud ehitusplatsi valvele ja korrashoiule jne), tuleb arvesse võtta 

ühikhindades. 

20.2 Tööd ja materjalid 

Tööd on reeglina kirjeldatud antud töö tulemusena saavutatava eesmärgi kaudu. Pakkuja 

peab tööde mahu hindamisel ja maksumuse arvutamisel lähtuma põhimõttest, et Tellija 

soovib saada sihtotstarbepäraselt kasutamiskõlblikku ja ohutult ekspluateeritavat ehitist. 

Pakkuja peab materjalide valikul peab tutvuma tootja nõuetega keskkonnale, kus 

materjale plaanitakse kasutada, lubatavatele koormusolukordadele, nõuetega materjali 

paigaldustehnoloogiale ja muude nõuetega, mis on vajalikud materjali ja 

paigaldustehnoloogia valikuks. Arvestada tuleb nii projektis esitatud nõuetega kui 

materjalide tootjate nõuetega. 

Tulemuse saavutamiseks vajalikke abitöid ei ole eraldi kirjeldatud, kuid eeldatakse 

nende kuulumist vastava töö koosseisu. Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldab iga töö 

kõiki selle töö tegemiseks vajalikke materjale, tööjõudu, ehitustehnikat ja muid 

seadmeid, transporti, abivahendeid (tellingud, redelid, raketised, piirded jne), 

ettevalmistustöid, ajutisi töid, kinnitusvahendeid jm materjale. Materjalide puhul on 

eeldatud nende soetamist, transporti ehitusplatsile, peale- ja mahalaadimist ning 

paikapanemist koos tõsteseadmete kasutamisega. Lammutus- ja ülejääva materjali 

äraveol on eeldatud materjali tükeldamist, pealelaadimist, transporti ladustuspaika, 

ladustamise eest tasumist, ladustuspaiga ettevalmistamist, mahalaadimist, materjalide 

laialiplaneerimist, heakorrastamist jne. 

Materjalide kadusid transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel (nt standardsete 

mõõtudega torumaterjali kaod mõõtulõikamisel jne) pole töömahuloendi tabelites eraldi 

välja toodud. Materjalide kadudega tuleb arvestada igas materjalide kasutamisega seotud 

ühikhinnas. 
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Tööde puhul on eeldatud kõikide töö tegemiseks vajalikku tööjõudu, abivahendite 

(tellingud, redelid jne) ja seadmete (pumpade, elektrigeneraatorid, ketaslõikurid jne) 

kasutamist, s.h. nende seadmete soetamist (nt rentimist), transporti ehitusplatsile ja sealt 

ära, ülesseadmist ja demonteerimist, valvet ning hooldamist. 

Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku sõlmed ning kaevud on loendis kirjeldatud 

tähistega, mis on unikaalsed. Sõlmede ja keavude komplekti kuuluvad liitmikud, 

sulgeseadmed, torud, kinnitusdetailid jms.  

Torude, kaevude, sõlmede, truubi, muude torustikuelementide ja ühikhind sisaldab kõigi 

materjalide hankimiseks ja paigaldamiseks vajalike tööde ja tegevuste tegemist (sh 

tööjooniste koostamine, liikluse korraldamine, ajutised kommunikatsioonid, teekatete 

eemaldamine, pinnase väljakaevamine ja äravedamine, toestamine, toru aluse rajamine, 

vee eemaldamine, torustiku paigaldamine, täitmine ja tihendamine, katsetamine, 

mõõdistamine, dokumentatsiooni koostamine ja esitamine jne). Töölõigud on loendis 

esitatud ehitustehniliselt ühtsete tervikutena. Seadmete ja torustike hind peab sisaldama 

ka seadmete ühendamist vastavate torustike ja elektriühendustega, samuti kuiv- ja 

märgkatsetusi, kontrolltoiminguid, vajadusel seadme optimeerimist, käivitamist, 

automaatika toimimise katsetusi ning teostusjooniste koostamist. Samuti  peab üksikute 

seadmete ühikhind sisaldama seadmete koostöö katsetusi ja toimimise tagamist. 

Konstruktsioonide, katete, viimistluse, tehnovõrkude jne täiendavad materjalid ja tooted, 

mida ei ole loetletud ega nimetatud töökirjeldustes (nt läbiviiguhülsid, torumuhvid jne), 

kuid on kirjeldatud või kujutatud muudes lepingu dokumentides või on vajalikud antud 

töö täielikuks lõpuleviimiseks vastavalt seadusandlusele ja heale ehitustavale, loetakse 

töömahtude mõttes vastavate rajatiste osaks ning nende maksumus peab sisalduma 

vastavas ühikhinnas. 

Katete ehitamise ühikhind sisaldab katete rajamist vastavalt projektdokumentatsioonile. 

Katete taastamise maksumus tuleb arvestada torustiku paigaldamise ühikhinda ja peab 

arvestama katete taastamist ehitustöödele eelnenud olukorra ulatuses projektis 

kirjeldatud tingimustel, sh kõigi tänavaelementide nagu äärekivid, piirded, liiklusmärgid, 

tagasi paigaldamine ning kõigi kahjustada saanud või tervikuna eemaldatud teekatete, 

teekattemärgistuse ja haljasalade taastamist. Taastamistööd sisaldavad teekatte, muru jm 

rikutu taastamist kogu ehitusala ulatuses nii avalikul kui eramaal. 
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20.3 Mõõtmise meetodid 

Mõõtmise reeglid määratlevad, kuidas määratakse vastava töö maht. Kõik mõõtmised 

tehakse SI süsteemi ühikutes või nende kordsetes. Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik 

mõõtmed ja mahud Loendites netokogustena. 

Tööde ühikud on valitud selliselt, et need kajastavad Töö lõpptulemust ega sõltu 

Töövõtja poolt kasutatavatest töömeetoditest. Näiteks torustikutööde (s.h. kaeve-, ja 

tagasitäitetööd ning teekatte taastamistööd) puhul on ühikuks rajatava torustikulõigu 

pikkus, mitte aga kaeviku maht, mis sõltub kaeviku nõlvusest, sügavusest, kasutatavatest 

ehitusmasinatest jm teguritest. 

Kui ei ole sätestatud teisiti, on torustikulõigu pikkus kaevude ja torustiku sõlmede 

tsentrite või keskjoonte vahelise vahekauguse horisontaalprojektsioon. 

Kogumina kirjeldatakse töid, mille tulemust on otstarbekas mõõta kasutusvalmis 

tervikuna (peamiselt torustiku sõlmed). 

Tehtud tööde ulatuse määramise aluseks on tehtud töö tegelik netomaht vastavalt 

Loendile. 

20.4 Loendite täitmine 

Kõik hinnad tuleb Loendites anda ilma käibemaksuta. Kõik hinnad tuleb esitada eurodes 

(EUR) täpsusega 2 kohta pärast koma. Maksumuste, vahesummade jne ümardamine on 

keelatud. 

Loendite täitmisel tuleb täita kõik loetelu read. Tellijal on õigus pakkumus, milles 

sisalduv loend on täidetud vaid osaliselt, tagasi lükata.  

20.5 Muud tingimused 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud 

kommunikatsioonide (torustike, kaablite, jms) asukoha kindlaksmääramise ja toestamise 

ning kaitsmisega Tööde tegemise käigus, vastavatelt ametkondadelt kirjalike lubade 

saamisega teenuse  katkestamiseks, Inseneri teavitamisega kõigist kokkulepetest 

eraomanduses olevate teenuste või kommunikatsioonide valdajatega, seadusjärgsete 

ettevõtjatega ja vastavate ametivõimudega. 
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Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud puude ja võsa 

raiega, mahamärkimistöödega, katsetustega, teostusjooniste- ja hooldusjuhendite 

koostamisega, ajutise või alalise teekatte taastamisega. Muuta ei tohi telgesid, maapinna 

tasapinda ja korrapärasust ning neid tuleb kaitsta võimaliku veokite või ehitusseadmete 

poolt tekitatava kahju eest. 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud ehitusplatsi 

kasutamisega seonduvate piirangute ja kitsendustega. 

Töövõtja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud Töövõtja poolt 

tehtud projekti sobitamisega Töödesse: andmete ning tööjooniste koostamine ja 

esitamine, sertifikaadid, kooskõlastused. Projekteerimisobjektid peavad sisaldama 

mustandite, paranduste sisseviimise ja lõppvormistuse maksumust ning lepingus 

ettenähtud koopiate arvu maksumust. 

 

Koostaja:  Meelis Viirma 


