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TÖÖKIRJELDUS  

1 SISSEJUHATUS 

1.1 ÜLDOSA 

Projekt on koostatud Luunja Varahalduse SA tellimusel. 

Projektiga on lahendatud Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee 
lõigus Pillikoori tee 3 ‒ Kabina tee 8 vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik. 

Asukoha 
skeem

 

 

Objekti asukoht 
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        PROJEKTLAHENDUS 

Projektiga on lahendatud Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee 
lõigus Pillikoori tee 3 ‒ Kabina tee 8 vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik. 

Reoveekanalisatsiooni eesvool asub Pillikoori tee 3 kinnistul. 
Reoveekanalisatsioonitorustik tuleb rajada Pillikoori tee 3 kinnistule rajatavast 
kaevust K-1 kuni Kabina tee 8 kinnistule rajatava kaevuni K-11. Ristumistel 
Lohkva – Kabina - Vanamõisa kõrvalmaanteega lõikudel K-8 kuni K-12 ning K-10 
kuni K-11 tuleb reoveekanalisatsioonitorustik rajada kinnisel meetodil, 
reoveekanalisatsioonitorude tarbeks tuleb eelnevalt paigaldada kinnisel meetodil 
De160 reoveetorule PE RC100 PN10 De250 kaitsehülss ja De250 reoveetorule 
metallist DN400 kaitsehülss. 

Projekteeritud veetorustik saab alguse Pillikoori tee 3 kinnistul asuvast 
olemasolevast De110 veetorust. Lõigus V-1 kuni V-6 tuleb rajada De160 mm 
veetorustik. Lõigus V-6 kuni V-12 tuleb rajada De225 mm veetorustik. Ristumistel 
Lohkva – Kabina - Vanamõisa kõrvalmaanteega lõikudel V-9 kuni V-13 ning V-11 
kuni V-12 tuleb veetorustik rajada kinnisel meetodil, veetorude tarbeks tuleb 
eelnevalt paigaldada kinnisel meetodil De90 veetorule PE RC100 PN10 De160 
kaitsehülss ja De63 veetorule PE RC100 PN10 De110 kaitsehülss. 

Tehnovõrkude paiknemine kõrvalmaantee Lohkva – Kabina - Vanamõisa 
(tee nr  22252) alas. 

  

Rajatis Rajatis 

riigiteealusel 

maal (km) 

Rajatis tee 

kaitsevööndis (km) 
Rajatise 

ristumine 

(km) 

Veetorustik 0,470-0,715 0,469-0,715 0,470 

0,550 

Reoveekanalisatsioonitorustik 0,470-0,715 0,469-0,715 0,470 

0,550 

 

Ehitatavate torustike pikkused on järgmised: 

o veetorustiku kogupikkus 585 m 

o reoveetorustiku kogupikkus 606 m 

Torustike pikkus kokku 1191 m. 

Kabina tee 14 kinnistu tuletõrjeveevarustus on lahendatud kinnistul 
paikneva tuletõrjeveemahuti (200 m3) ja hoonesse paigaldatavate 
pulbertulekustutite baasil. 
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Veetorustik  

Veetorusik on projekteeritud PE PN10 De40-225 mm veetorudest.  

Torustik rajatakse lahtise kaevega, välja arvatud ristumistel Lohkva – Kabina – 
Vanamõisa kõrvalmaanteega, kus torustik tuleb rajada kinnisel meetodil. 

 

Reoveetorustik 

Reoveetorustik on projekteeritud PVC SN8 De160-573 mm ja PE PN10 De160-
400 mm reoveetorudest. 

Torustik rajatakse lahtise kaevega, välja arvatud ristumistel Lohkva – Kabina – 
Vanamõisa kõrvalmaanteega, kus torustik tuleb rajada kinnisel meetodil. 

 

1.2 LÄHTEMATERJALID 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest alusmaterjalidest: 

• Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 
1:500. Geomeister OÜ detsember 2020 a. Töö nr 20-G-1448.  

• Arhidektibüroo Siim & Põllumaa OÜ poolt projekteeritud „Lohkva 
kogukonnakeskuse Varakas spordihoone juurdeehitus“ asendiplaani, 
mõõtkavas 1:500. Töö nr 362. 

• OÜ Keskkonnaprojekt poolt projekteeritud „Luunja vald, Lohkva küla, Kabina 
tee 14 kaugkütte liitumistorustik. Soojustorustiku asendiplaan.“, mõõtkavas 
1:500, töö nr 2475. 

• AS Tartu Veevärk poolt väljastatud üldised nõuded vee- ja 
kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks. 

• Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset teostusplaani 
mõõtkavas 1:500. Geomeister OÜ 2021 a. Töö nr 21-G-1715.  

• Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset teostusplaani 
mõõtkavas 1:500. Geomeister OÜ detsember 2020 a. Töö nr 23-G-1985.  

•  
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2 KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID JA KRITEERIUMID 

2.1 PROJEKTEERIMISE STANDARDID JA JUHENDID 

Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

  -    EVS-EN 13242:2006+A1:2008 - Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad 

       sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid  

- EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 

- EVS 835:2022 - Hoone Veevärk 

- EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 

- EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 

- EVS 843:2016 – Linnatänavad 

- EVS 932:2017 - Ehitusprojekt  

- EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus 

- RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend. 

- Asfaltbetoonsegu tuleb paigaldada vastavalt „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“ –le, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015 
käskkirjaga nr 0314. 

- EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude ja pindamiskihtide 
täitematerjalid 

- EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained  

- EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud 

- EVS 843:2016 Linnatänavad  

- EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad 
sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

- EVS-EN 13282-1:2013 Hüdrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv 
hüdrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja 
vastavuskriteeriumid 

- EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist äärekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid; 

- EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja 
katsemeetodid 

- EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine; 

- EVS - 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine 

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt  
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- Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 
alustarindid  

 

Transpordiameti juhised 

- „Riigiteede liikluskorralduse juhis“ kinnitatud Maanteeameti 
peadirektori 30.11.2018.a käskkirjaga nr. 1-2/18/496  

- “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“, kinnitatud   
Transpordiameti peadirektori  26.01.2022. a käskkirjaga nr 1.1-7/22/43 

- „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud Transpordiameti 
peadirektori poolt 2021.a   

- „Pindamisjuhis“ 28.12.2017 

- “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide 
abil 2016-1“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a 
käskkirjaga nr 0093 

- “Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine“ 
MA 18.04.2006. a käskkiri nr 98  

- “Freespuru kasutamine“ MA 16.09.2010. a käskkiri nr 270  

- „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11 

- „Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks“ kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a käskkirjaga nr 0015. 

- „Teetööde tehnilised kirjeldused“ kinnitatud Maanteeameti 
peadirektori 18.02.2019 käskkiri nr 1-2/19/096 

- „Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis“ kinnitatud 
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkirjaga nr 0001 

- „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks 
riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ MA 2018-009 

2.2 TÄIENDAVAD KRITEERIUMID 

Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, 
millest on projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

2.2.1 Kaevude, torude sügavus ja vahekaugus 

- Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru 
peale, arvestades maapinnast. 

- Projekteeritud kanalisatsioonitorude minimaalne rajamissügavus           
liitumispunktis on 1,5 m arvestatuna maapinnast toru peale. 

- Projekteeritud torude välispindade kaugus kaeviku servadest peab 
olema vähemalt 200 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused 
nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. 
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et 
kõikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vähemalt 100 
mm. 
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- Olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast 
arvestatakse 1.8 m toru peale. 

- Olemasolevate teadmata kõrgusega gaasitorude sügavuseks 
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale. 

- Olemasolevate teadmata kõrgustega side- ja elekterikaablite 
sügavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale. 

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid 
paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis näidatud, siis 
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku 
sügavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistööde ja 
ehitustööde kulud finantseerib ehitustööde Töövõtja. 

 

Projekteeritud torude külgnemisel või ristumisel teiste tehnovõrkude valdajate 
trassidega on lähtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 – Linnatänavad). 

2.2.2 Keskkonnakaitse, jäätmete eemaldamine 

Töövõtja peab vältima keskkonnareostuse ohu tekkimist. Kõik tööde käigus 
tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta. Tööde 
teostamise tehnoloogia ja kasutatavad mehhanismid tuleb valida nii, et oleks 
välistatud põlispuude võrade ja juurte vigastamine. Kaevetöödest tuleb hoiduda 
vähemalt puu võra ulatuses, kui trassi asukohta ei ole võimalik vajalikus ulatuses 
nihutada, tuleb planeerida kaevetööde tegemine käsitsi või kinnist meetodit 
kasutades.  

3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR 

3.1 ÜLDNÕUDED 
Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 
ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide 
tehnilised näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon 
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus 
nõuda täiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). 
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek. 

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt 
tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel, 
paigaldamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga 
kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. 
Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja. 

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas 
säilivalt markeeritud. 

Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul 
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine 
annab võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel 
olnud materjale ei ole lubatud kasutada. 

 



 
 
 

Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee lõigus Pillikoori tee 3 ‒ Kabina tee 8 vee- ja 

reoveekanalisatsioonitorustik. 

Töö nr VK2099.  Projekti staadium: Tööprojekt.   

 
 
 

 

Altren Projekt OÜ  08.09.2025 
Vastutav spetsialist:  Vahur Laas    07 

9/24 
 
 

3.2 VEETORUSTIK 

3.2.1 Torud ja toruühendused 
Vee- ja survekanalisatsioonitoru materjaliks on PE (polüetüleen). 

PE-torud ja -liitmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile. 

PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 12201-
2:2011+A1:2013 või ISO4427-2:2019 või mõnele teisele samaväärsele 
satandardile. Standardi tähis peab olema kantud torule. 

Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud, 
ristid). 

Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi 
koonusliitmikke. 

PE-torud ja nende plastdetailid ühendatakse elekterkeevismuhv või põkk-
keevisühendusega. 

PE torustiku ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha 
elekterkeevismuhvidega ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja 
terasäärikutega (plastkattega). 

Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist 
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677. 

Kõikide ühendusliitmike surveklass peab olema vähemalt PN10. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

3.3 REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK 
Isevoolse kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC/PP klassiga SN8 
(rõngasjäikus 8 kN/m2). 

Reoveekanalisatsioonitorud ja liitmikud peavad vastama standardile                       

EVS-EN 13476-1:2018 või mõnele teisele samaväärsele standardile. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. 

3.4 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MÄÄRDEAINED 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad vastama 
roostevaba terasele A2. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii 
pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. 
Kasutatavad poldid peavad olema varustatud kahe seibiga. 

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid 
peavad olema valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja 
vastama standardile EN 681-1:1999/A3:2005. 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR 
tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile 
SS 367611. 
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Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei 
torudele, tihenditele ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes 
transporditava vedeliku poolt. Torude ühendamiseks kasutatavad määrdeained 
ei tohi avaldada mõju vee maitsele ja/või värvile, omada kahjulikku toimet 
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes. 
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. 

Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad ühendusliitmikud peavad 
olema sobilikud kasutatavatele torudele. 

3.5 KAEVUD 

Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehaseliselt valmistatud 
polüetüleenkaeve ja legokaeve. Kaevud peavad olema veetihedad. Kaevud 
peavad vastama EVS-EN 13598-2:2020 nõuetele. 

Kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega 
(keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides jms). 

Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru 
raadius. 

Voolurenni sügavus keskel peab olema vähemalt renni raadiusega võrdne. 
Juhul, kui kaevu siseneb kõrgemalt külgharu, peab külgharu sisenemiskoha all 
olev kaevupõhi olema piisava kaldega, et oleks välistatud külgharust voolava 
reovee tahke komponendi kogunemine kaevupõhjale. 

Kaevu tõusutoru ja teleskoobi rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 

Teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab olema minimaalselt 150 mm. 
Kruuskatte alla paigaldatavatel teleskoopidel peab sisseulatus tõusutorusse 
olema paigaldatuna minimaalselt 150 mm + kaevukaane ja kruuskatte pinna 
vahekaugus. 

Kaevud ja nende luugid peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega 
teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Kaevuluugid peavad vastama normi 
EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevuluugid ei tohi kolksuda. 

Kaevuluugid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 

 

4 EHITUSTÖÖD 

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja 
standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate 
seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel. 

 



 
 
 

Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Kabina tee lõigus Pillikoori tee 3 ‒ Kabina tee 8 vee- ja 

reoveekanalisatsioonitorustik. 

Töö nr VK2099.  Projekti staadium: Tööprojekt.   

 
 
 

 

Altren Projekt OÜ  08.09.2025 
Vastutav spetsialist:  Vahur Laas    07 

11/24 
 
 

4.2 ÜLDISED JUHISED JA NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga 
kavandatud tööde teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida 
kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide 
nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustöödest 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt 
määratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle 
ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest 
teavitama vähemalt üks nädal ette. 

4.2.2 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja 
vahelises lepingus. 

4.2.3 Aruandlus 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning 
töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. 
Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada 
koostöös Tellijaga. 

4.2.4 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal 
kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms. 

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes 
avatuks 3 – 5 m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud 
vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud 
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

Ehitustööde käigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku 
omavalitsuse korrale. Kui ehitustöid teostatakse puule lähemal, kui 2 m, siis 
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja järgida tema 
poolt ette antud juhiseid. 

4.2.4.1 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mõjutavad tegevused 

Olemas olevaid torustikke tänava alal haldab AS Tartu Veevärk. Tööde 
planeerimisel tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada 
töötavatena kuni neid asendavate uute torustike töölerakendamiseni. Kui see 
mingil põhjusel ei osutu võimalikuks, tuleb nende funktsiooni täitmine tagada 
muude meetmetega (reovee äravedu, ümberpumpamine, rajada ajutine 
veevarustustorustik jms). Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri 
nõusoleku. 
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Kõik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Töövõtjal 
esitada Tellijale vähemalt seitse päeva enne teenuse katkestamise vajadust. 
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija või tema poolt volitatud isik 
(see õigus võidakse volitada ka Töövõtjale), v.a. avariilised sulgemised 
suurema kahju ärahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest 
teostatakse Tellija poolt määrataval moel Töövõtja poolt ja kulul. Üldjuhul peab 
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises üksikelamute ja 
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne 
teadetetahvlile vms nähtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma 
vähemalt kaks ööpäeva enne teenuse katkestamise algust. 

4.2.5 Ehitusplatsi ja ümbritseva alade korrashoid 

Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. 

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab 
Töövõtjal olema kinnistuomaniku kirjalik nõusolek, mis tuleb nõudmisel esitada 
Tellijale või Insenerile. 

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. 
Väljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; 
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis läheb. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja 
töömeetodeid ning vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda 
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud 
jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, 
autorataste vms. mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud 
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat 
rahuldaval moel. 

Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad 
teed ja muud alad hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus 
puhastada. 

Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt 
lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus 
tuleb koheselt eemaldada. 

Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle 
vahetus läheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv või kruus) ladustada 
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära ühe tööpäeva jooksul. 

4.2.6 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee 
omaniku kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja 
kommunikatsiooniministri 13. juuli 2015.a määrusele nr 90 ” Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel”. 
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Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud 
ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks 
piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide 
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning 
nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks 
ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

4.2.6.1 Liikluse taasavamine 

Tänavat või selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne, 
kui kaevikud on täies mahus täidetud ja tagatud vähemalt tee minimaalsed 
ohutud ekspluatatsioonitingimused. 

Pärast ehitustööde lõpetamist peab Töövõtja taastama esialgse 
liikluskorralduse ning eemaldama kõik ajutised liikluskorraldusvahendid. 
Töövõtja parandab kõik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele 
liikluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemärgistus). Juhul, kui liikluseks 
avatakse ajutise kattega teelõik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest 
ja/või teetöödest teavitavad liikluskorraldusvahendid jääma kohale kuni teekatte 
lõpliku taastamiseni. 

4.2.7 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde 
teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit 
toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate 
kommunikatsioonide (kaablite, torustike, õhuliinide jne) kaitsetsoonides 
töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste kaitsmiseks 
mistahes vigastuste tekitamise eest. Vastavalt olemasolevate hoonete ja 
rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv 
tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks. 
Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui 
Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. 
Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende 
mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb 
kanda tööde teostajal. 
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Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja 
läbimõõt ka valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, 
veetorustikud, survekanalisatsioonitorustikud jms). Tööde teostajal tuleb 
arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevate torustikega (ka majaühendused) tuleb nende 
läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada 
kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike 
ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne 
kaevetööde alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada 
olemasolevad õhuliinipostid. Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada. 

4.2.8 Geodeetiliste märkide kaitsmine 

Vastavalt ruumiandmete seaduse § 26 lg-le 1 on geodeetilise märgi 
kaitsevööndis geodeetilise märgi omaniku (antud juhul Tartu linna) loata 
keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle 
tähistust, takistada sellele juurdepääsu või sellega seotud mõõtmisi, eelkõige:  

1) ehitamine, mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis ja 
maaparandustööde tegemine, puude ja põõsaste istutamine, puude 
langetamine, jäätmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise märgi 
korrosiooni põhjustamine;  

2) pinnases paikneva geodeetilise märgi kaitsevööndis löökmehhanismidega 
töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja 
mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künnivõi mullatööde tegemine. 

Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 võib geodeetilisi punkte ja võrke võib 
rajada, rekonstrueerida, mõõta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis 
vastab vähemalt kutseseadusega sätestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7. 
tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas. 
Kui geodeetilisi punkte ja võrke rajab, rekonstrueerib, mõõdab ning hooldab 
ettevõtja, peab tal olema asjaomane õigussuhe käesoleva paragrahvi lõikes 1 
nimetatud isikuga, füüsilisest isikust ettevõtjal peab olema käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud geodeedi kutse. 
 

Töövõtja teavitab kohalikku omavalitsust märkide teisaldamistöödega 
alustamisest enne ehitustööde algust. Enne teisaldus- või kaitsmisetöid peab 
Töövõtja koostama geodeetiliste tööde projekti ja kooskõlastama geodeetiliste 
tööde projekti Maa-ameti ja kohaliku omavalitsusega. Geodeetilised märgid 
tohib nende praegusest asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistöid tegev 
maamõõduettevõte annab selleks loa.  

4.2.9 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri nõusolekut.  
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Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste 
tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. 

Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra 
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade 
kogu ehitusala ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne 
olukorrast. Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide 
fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude maapealsed osad, 
kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate 
hoonete fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja – pandused, 
liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu 
arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi 
kataloogidesse tänavate ja nende lõikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile 
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod 
tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult 
täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde 
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel 
(olemasoleva olukorra muutumisel pärast fotode tegemist) teha lisaks 
täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Lisaks fotode tegemisele 
tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes üles mõõta 
teekatte serva asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena 
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. Mõõdud fikseeritakse skeemil, mille 
kaks eksemplari antakse üle Insenerile. 

Fotode ja mõõtmiste tegemisel osaleb ning annab täpsemaid juhiseid Insener. 

4.2.10  Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle 
olemusest, mis on vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde 
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetööd on lubatud kohalikult 
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike 
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber 
paiknevat algtäidet saaks nõutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristlõige 
(ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt 
sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks EVS 1997-1:2003 
kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega 
ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ( α ) määrab Töövõtja konkreetsel 
töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 
m laiem toru läbimõõdust. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m 
ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 
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Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- või muud tüüpi 
kõvakattega teede, tänavate ja kõnniteede kate, siis kõigepealt lõikab Töövõtja 
antud katte läbi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejärel 
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskõlastatud kohta. Lõige 
peab olema tehtud vähemalt 50 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast, 
nii et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. 
Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. 
Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud joonisel VK-6-01. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud 
nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise 
või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate 
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et vältida 
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab Töövõtja 
sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon 
saab kahjustatud, siis taastab Töövõtja selle endise olukorra võimalikut kiiresti 
ja oma kuludega. 

Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku 
võimalusega väljaspool mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste 
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile  
ning säilitama leiukoha muutumatul kujul. 

4.2.11 Ehituskaevikust väljakaevatud pinnas 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada 
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega 
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele 
Inseneriga. 

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise 
või väljakaevatud pinnase uhtumise. 

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, 
siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord. 

 

4.2.12 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja 
poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 
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Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine 
tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde 
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud 
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku 
ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest. 

Toestatud ehituskaevikute tüüpristlõige on näidatud joonisel VK-6-01. 

4.2.13 Veetõrje ehituskaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite 
tihendamist. 

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole 
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada torustiku 
valdajaga ja Inseneriga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse 
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad 
kulud kannab tööde teostaja. 

Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi 
käigus, asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik 
kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või 
veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel 
järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju. 

4.2.14 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette 
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku põhja. Tasanduskiht peab olema vähemalt 
0,4 m laiem kui toru läbimõõt. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele. 

Sõltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht 
ehituskaeviku põhja liivast, mille kihi paksus on vähemalt 150 mm või 
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus 
on vähemalt 150 mm: 

Toru aluse, tasanduskihi materjal 

Toru aluse materjali valikul tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast või peenefraktsioonilisest killustikust. 
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Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon 
dmax sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust De. Kui 200 <= De <= 600 mm, 
siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim 
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane 
ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. 
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi 
(kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema 
tihendatav. 

Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude 
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla 
suurem kui 16 mm. 

4.2.15 Ehituskaeviku tagasitäide 

Ehituskaeviku tagasitäitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja 
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

4.2.16 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat 
materjali. Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast 
kõrgemale. Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru või kaevu 
paigast nihutaks. Esimene täitekiht võib maksimaalselt ulatuda poole toru 
kõrguseni. Täide tihendatakse ja surutakse toru külgedele ja alla nii, et täitmise 
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku 
algtäide tehakse võimalikult võrdsete kihtidena toru mõlemal poolel ja ka toru 
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht. 
Torustiku nihkumise ja kerkimise vältimiseks tihendamise ajal tuleb see 
ballastida. Toru peal olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, 
kui kihi paksus on vähemalt 300 mm. 

Algtäite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru 
aluse, tasanduskihi rajamine). 

4.2.17 Lõpptäide 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) 
tagasi täita liivaga, väljaspool liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust 
väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks 
liikluspiirkonnas lõpptäitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada 
juurdeveetavat lõpptäiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide 
kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 
300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide 
läbimõõt ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal peab 
olema mitmekesise teralise koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. 

Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord. 

4.2.18 Tagasitäite tihendamine 

Ehituskaeviku täitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru 
ümbrus tuleb tihendada käsitsi. Toruümbruse tagasitäidet võib mehhanismide 
abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva tagasitäitekihi paksus on vähemalt 
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300 mm. Tihendatava kihi paksus sõltub tihendamisel kasutatavast 
mehhanismist. 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % 
maksimumtiheduseni (Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% 
maksimumtiheduseni (Proctorini). 

4.2.19 Torustiku paigaldus, lubatud kõrvalekalded 

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud 
kasutus- ja paigaldusjuhenditest. 

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik 
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks 
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata või lasta tal kukkuda 
kaevikusse. 

Torude paigaldamisel tuleb järgida järgmisi paigaldusnõudeid ja nende 
kõrvalekaldeid: 

• Torustike vahekaugused näidatakse projektis ning peavad 
vastama Tellija Tingimustes esitatud nõuetele. Lubatud 
kõrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm; 

• Torustiku lubatud horisontaalne kõrvalekalle projekteeritud 
asukohast ±100 mm; 

• Torustiku lubatud kõrvalekalle projekteeritud kõrgusest -50/+200 
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nõuded 
kaldele); 

• Isevoolse torustiku kalde lubatud kõrvalekalle on 1,0‰, üle 7,0‰ 
kalde puhul 1,5‰. Nõutav kalle peab olema tagatud kogu lõigu 
pikkuses (lubatavad on üksikud lühikesed läbivajumisega lõigud 
täitega kuni 10% toru sisediameetrist); 

• Isevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru põhi olla 
sügavamal väljuva toru põhjast. 

• Kanalisatsioonikaevu tõusutoru ja teleskoobi lubatud kõrvalekalle 
vertikaalist on 10 mm kaevu kõrguse 1 m kohta. 

Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel: 

- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud 

- tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus 

- kaevu suubuva isevoolse toru põhi ei jää madalamaks kaevust väljuva 
toru põhjast. 

- torustik jääb kogu pikkuses isevoolselt tühjenevaks. 

4.2.20 Olemasolevate torustike ja kraavidega arvestamine 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike (drenaazitorud, 
sademeveetorud, truubid, veetorud jms) ja kraavide töötamise peale 
ehitustööde lõpetmist. Vajadusel tuleb olamsolevad torustikud asendada 
uutega. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

5.1 KATETE TAASTAMINE – ÜLDIST 

• Kabina tee 14 kinnistu osas on Arhidektibüroo Siim & Põllumaa OÜ koostanud 
„Lohkva kogukonnakeskuse Varakas spordihoone juurdeehitus“ asendiplaani, 
mõõtkavas 1:500. Töö nr 362. Katete taastamine Kabina tee 14 kinnistul teha 
viidatud projekti järgi. 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud 
katted (asfalt, kruus, muru, jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas 
olnud mahus. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, 
väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda 
tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele 
eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse kaevetööde käigus Inseneri 
poolt. 

Asfaltkatte ja tükkmaterjalist tee taastamisel tuleb lähtuda järgmistest 
õigusaktidest: 

• „Riigiteede liikluskorralduse juhis“ kinnitatud Maanteeameti 
peadirektori 30.11.2018.a käskkirjaga nr. 1-2/18/496  

• “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“, kinnitatud   
Transpordiameti peadirektori  26.01.2022. a käskkirjaga nr 1.1-
7/22/43 

• „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, kinnitatud 
Transpordiameti peadirektori poolt 2021.a   

• „Pindamisjuhis“ 28.12.2017 

• “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel 
sõidukipiirdesüsteemide abil 2016-1“ kinnitatud Maanteeameti 
peadirektori 22.04.2016.a käskkirjaga nr 0093 

• “Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse 
määramine“ MA 18.04.2006. a käskkiri nr 98  

• “Freespuru kasutamine“ MA 16.09.2010. a käskkiri nr 270  

• „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11 

• „Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks“ 
kinnitatud Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a käskkirjaga nr 
0015. 

• „Teetööde tehnilised kirjeldused“ kinnitatud Maanteeameti 
peadirektori 18.02.2019 käskkiri nr 1-2/19/096 

• „Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis“ kinnitatud 
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a käskkirjaga nr 0001 

• „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks 
riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ MA 2018-009 
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Katete taastamisel tuleb jälgida, et taastatud katete kalded oleks suunatud 
hoonetest eemale, et oleks välistatud vee voolamine ja kogunemine hoone 
vundamendi ja sokli lähedusse.  

5.2 ASENDIPLAANILINE LAHENDUS 

Asfaltkattega sõidutee all tuleb kaevik  täita liivaga, mille filtratsioonimoodul 
peab olema min Kf>=0.5m 24/h. Sõidutee osas tuleb täiteliiva peale rajada 
nõuetekohane dreenikiht ja killustikalus. Olemasolev sõidutee tuleb taastada 
asendiplaanil ja ristlõikel näidatud mahus (vaata jooniseid AS-4-03 ja VK-6-01).  

Kontrollida olemasolevate äärekivide seisukorda. Kohtades, kus on tühimikud 
või on toimunud varingud tuleb täita ja kindlustada betooniga. (min betooni 
klass C15/20). 13. Ehitusalal kahjustatud äärekivid asendada uutega. 

5.3 NÕUDED MATERJALIDELE 

1 kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda 
maanteameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 20<3000, killustik AKÖL 20 3000-
6000. 

 Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2 mm terade mass on GOST25100-95 
kohaselt üle 25%), mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. 
Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/24h (Proctor-teim). 

Katendi ehitus teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ 
(kinnitatud Maanteeameti peadirektori  23.12.2015 .a. käskkirjaga nr. 314 
toodud nõuetega). Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt 
sertifitseeritud. Materjalide vastavust nõuetele peab tõendama materjalide 
tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
Killustikalusel INSPECTOR või LOADMAN seadmega mõõdetud 
elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 140Mpa kõnniteel ja 
170MPa sõiduteel. Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse 
eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad 
töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. 
Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui 
mingil põhjusel see ei ole võimalik, siis pealmise kihi külmad piki- ja põikvuugid 
krunditakse vuugiliimiga enne järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks 
võtta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse 1cm kohta. Erinevate kihtide vuugid ei 
tohi langeda kokku. 

5.4 ASFALTKATTE LÕPLIK TAASTAMINE 

Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted lõplikult taastada hiljemalt 30 päeva 
jooksul alates lõigu tagasitäite lõpuleviimisest. Teekatte taastamise 
ettevalmistustöid (ajutise katte väljakaevamine ja tasandamine asfaldikihi 
paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks päeva enne eeldatavat 
asfalteerimistööde toimumist. Töövõtja on kohustatud Inseneri nõudel rajama 
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asfalteerimistöödeks ettevalmistatud aladel ajutise katte uuesti, kui 4 päeva 
jooksul ettevalmistustööde alustamisest ei ole vastavas lõigus asfaltkatte 
taastamist lõpule viidud. 

Asfaltkatte taastamine peab toimuma asfaldilaoturiga. 

Asfaltkatte taastamise ristlõiked on näidatud joonisel VK-6-01. 

Asfaltkatte killustikaluse deflektomeetriga mõõdetud elastsusmoodul ΣE/3 peab 
olema vähemalt 170 MPa, mõõtmine toimub iga 50 m tagant ning viiakse läbi 
Töövõtja kulul. 

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta 
bituumenemulsiooniga. 

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud. 

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel panna ümbritseva teepinnaga 
samale tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. 

Kasutatavad asfaltbetoonsegud ja selles kasutatavad täitematerjalid peavad 
vastama EVS 901-1:2020, EVS 901-2: 2016, EVS 901-3:2009 nõuetele. Katete 
kvaliteet peab vastama MKM määrusele nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded ”. 

Katendite tüübid 

1 kihilise sõidutee lõplik taastamine: 

Tihe asfaltbetoon AC 16 surf  70/100 (graniit killustik 
kohustuslik)  

7 cm 

Fraktsioneeritud lubjakivikillustikust alus fr. 32....64, kiilutud 
8...12 (E=170 MPa) 

20 cm 

Dreenkiht kruusliivast K/F≥1m/24h (k=0.98) 30 cm 

Täiteliiv K/F≥0.5m/24 h (k=0.95)  

 

Jalgtee lõplik taastamine: 

Tihe asfaltbetoon AC 8 surf  70/100  5 cm 

Fraktsioneeritud lubjakivikillustikust alus fr. 16....32, kiilutud 
8...12 (E=140 MPa) 

15 cm 

Dreenkiht kruusliivast K/F≥1m/24h (k=0.98) 30 cm 

Täiteliiv K/F≥0.5m/24 h (k=0.95)  
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5.5 KRUUSKATTE TAASTAMINE 

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate 
vähemalt esialgses seisukorras. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht 
valmistada purustatud kruusast fraktsioon segu nr 6 paksusega vähemalt 12 
cm ja selle alla vähemalt 20 cm paksune kruusast kiht. Kruuskatte alla jääva 
täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööpäevas. 

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 200±50 mm teepinnast allapoole. 

Katte taastamise ristlõiked on näidatud joonisel VK-6-01. 

5.6 HALJASTUSE TAASTAMINE 

Enne kaevetöid eemaldatud või juurdehangitud kasvupinnas tuleb laotada 
haljastatavale alale ning külvata peale linnavalitsuse heakorraspetsialisti poolt 
heakskiidetud muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2) või paigaldada mätastus. 
Haljastuse taastamisel kasutada varjumuru seemet. Külvamiseks sobilik aeg on 
01. Mai – 01. September. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus 
pärast mururulliga tihendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde 
vedada. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Pärast 
tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele 
ning olema piisavalt tasane käsimuruniitjaga niitmiseks. 

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni täieliku 
tärkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb Töövõtja. 

6 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 
registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks. 

Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 
14.04.2016. a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded. 

Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks 
kogu ehitusperioodi vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav 
Töövõtja kohapealses kontoris ning Inseneri nõudmisel esitatama kontrolliks. 

Inseneril on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse aruandesse nii 
sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö vastavusse viimist 
eelpoolmainitud nõuetele. 

Teostusjoonis peab võimaldama nõutud täpsusega kindlaks määrata ehitatud  
rajatiste asukohti looduses (sealhulgas kõrgusi). 

Teostusjoonisele lisatud tehnilised andmed peavad kajastama ehitist 
iseloomustavaid parameetreid (mõõdud, materjalid jne.).  

Lahtise kaevikuga pinnasesse paigaldatud objektid tuleb teostusmõõdistada 
enne kaeviku tagasitäitmist. 
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Kinnisel meetodil paigaldatud objektid tuleb teostusmõõdistusele kanda 
maapinnalt mõõdistatud kontrollpunktide ja paigaldamise käigus määratud 
suhtelise sügavuse alusel.  

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt 
kohapeal kehtivatele nõuetele. 

 

 

Lehekülgi kokku : 23 lk 

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud)  /allkirjastatud digitaalselt/ 

                  Tiit Korn   (Tee-ehituse osa)            /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


