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1. Üldosa 

 
Käesolev kaust KPL2309K1 käsitleb rajatava Reola 110/10 kV alajaama ja olemasoleva 110 kV 
Tartu – Maaritsa õhuliini ühendamist. Selleks rajatakse kaks paralleelselt kulgevat uut 110 kV 
õhuliini, kumbki pikkusega ~4,2 km,  rajatavast Reola alajaamast kuni Tartu – Maaritsa õhuliini 
visanguni 50-51. Projekteeritavad õhuliinid asuvad Tartu maakonnas Kambja vallas Reola, Läti, ja 
Täsvere külas. Ehitatavatest liinidest ja olemasolevast Tartu – Maaritsa õhuliinist tekivad uued 
õhuliinid Tartu – Reola L154 ja Reola – Maaritsa L153.  
Tööprojekti koostamisel on aluseks Empower AS (nüüd Enersense AS) koostatud eelprojekt 
KPL1801 „Tartu –Maaritsa ja rajatava Reola 110/10 kV alajaama vahelise kahe 110 kV õhuliini 
eelprojekt“. Liinide ehitamiseks on väljastatud ehitusluba nr 1911271/04312. 
 
 

1.1. Projekteerimise lähtedokumendid 
 
Projekteerimistööde aluseks on võetud: 

 Elering AS hankedokumentatsioon s.h; 
 Enersense AS(endine Empower AS) koostatud eelprojekt „Tartu –Maaritsa ja rajatava 

Reola 110/10 kV alajaama vahelise kahe 110 kV õhuliini eelprojekt“; 
 Tele2 tehnilised tingimused 110 kV õhuliini projekteerimisel Reola alajaama; 
 Kambja valla(endine Ülenurme vald) projekteerimistingimused nr 1611802/03935; 
 Leonhard Weiss OÜ poolt koostatud töö nr IK0973K1 „Reola 35 kV õhuliini L-3537 

ajutine rekonstrueerimine uute 110 kV liinide ehitamiseks“ 
 Enersense AS geodeetiline alusplaan, töö nr KPG2315, jaanuar 2024; 
 Inseneribüroo REIB OÜ poolt koostatud geoloogilised uuringud, töö nr GE-3515, jaanuar 

2024; 

1.2. Normdokumendid 
 
Käesoleva dokumendi koostamisel on lähtutud järgmistest eeskirjadest ja normdokumentidest ja 
määrustest ning kehtivatest standarditest: 

• EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 
• MKM määrus nr. 97 17.07.2015.a. „Nõuded ehitusprojektile“ 

 
Elektripaigaldise projekteerimisel võetud aluseks: 

• Ehitusseadustik; 
• Seadme ohutuse seadus; 
• EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. 

Ühised eeskirjad. Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 1: General requirements 
– Common specifications; 
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• EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti 
siseriiklikud erinõuded (SEN) Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 2-20: 
National Normative Aspects for Estonia; 

• EVS-EN 50522 Earthing of power installation exceeding 1 kV a.c.; 
• EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldise käit“; 
• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“.; 
• „Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) võrgustandard“; 
• Jäätmeseadus; 
• Keskkonnaseadustiku üldosa seadus; 
• Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; 
• Kliimaministeeriumi 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“ 
• Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“ 
 

 
Lisaks eelnevale on lähtutud Elering AS poolt koostatud 700 seeria nõudetest projekteerimisele 
ja ehitusele. 

 
Alusdokumentatsioonide pädevusjärjestus on üldjuhul järgmine: 

 
1. Eesti ja EL õigusaktid 
2. Eesti standardid (EVS) 
3. Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.) 
4. Rahvusvahelised standardid (IEC, jt.) 
5. Riikide kehtivad rahvuslikud standardid (DIN, SFS, GOST, jt.) 
6. Materjalide ja seadmete tootjapoolsed juhendid. 
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1.3. Projekteerimise lähteandmed 
Lähteandmed vastavalt standardile EVS-EN 50341-2-20:2018 ja Elering AS hankedokumentidele 
 

Töökindlusnivoo II 

Maksimaalne juhtme temperatuur +80 ˚C 

Maksimaalne trossi temperatuur +40 ˚C 

Maksimaalne õhutemperatuur +35 ˚C 

Aasta keskmine õhutemperatuur +5 ˚C 

Minimaalne õhutemperatuur -40 ˚C 

Temperatuur jäite korral -5 ˚C 

Tuule baaskiirus 21 m/s 

Maastikutüüp II  

Jäitekihi paksus  10 mm 

 
Õhuliini gabariitide määramisel on arvestatud standardi „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 
1 kV “ EVS-EN 50341-1:2013 ja standardi „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ „Osa 
2-20:2018 Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)“ nõuetega ja Eleringi dokumendiga „701 
Projekteerimine“ v.03 14.04.2020.  
 
Nõutavad õhkvahemikud 110kV suurima juhtme temperatuuri korral: 

 Maantee, raudtee või veetee      8,5m 

 Tänav, muu tee (v.a maatee osa)     7,0m 

 Rada (põllu-, metsa- vms katendita tee)    6,0m 

 Maapinnani avatud maastikul      6,0m 

 Vertikaalvahemik sama või madalama pingega ristuva liinini 2,15m 

Pikiprofiili koostamisel on nõutava õhkvahemiku väärtusele lisatud gabariidivaru 0,5 m.  

 

1.4. Ehitusuuringud 
 
Projekteerimistöödel on alusplaanina kasutatud Enersense AS poolt jaanuaris 2024 koostatud 
geodeetilist alusplaani “ Reola- Maaritsa 110 kV õhuliini geodeetilise alusplaani uuendamine„ töö nr 
KPG2315. 
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Inseneribüroo REIB OÜ poolt koostatud ehitusgeoloogiline uuringu aruanne töö nr GE-3515, „Reola 
110 kV õhuliinide sisestuse mastid.“ 
Uuringud viidi läbi kõigi projekteeritud ankrumastide asukohtades ja kahe liini kõrvuti asetsevate 
kandemastide keskel. Uuringupunktides teostati lisaks puurimisele ka suru-löökpenetratsiooni 
katsed. Ehitusgeoloogilise uuringu alusel on projekteeritud mastide vundamendid. 
 

 

1.5. Projektlahendus 
 
Projektlahendused, lähteseisukohad ja kvaliteedinõuded on kirjeldatud vastavates alajaotistes:  
• Vundamendid     EK1  
• Maanduspaigaldised    EL1  
• Mastid      EL2 ja EK2 
• Isolaatorketid     EL3  
• Juhtmed ja piksekaitsetrossid   EL4  
• Kiudoptilised sideliinid    EN  
 
Ristuvate ja lähispaiknevate tehnorajatiste ümberehitamine lahendatakse eraldi projektidega:  

• liinehituse käigus kahjustatud maaparandussüsteemide rekonstrueerimiseks; 
• liikluskorralduse muutmiseks ristuvatel teedel; 
• ristuvate Elektrilevi liinide ümberehitamine on lahendatud  Leonhard Weiss OÜ tööga nr 

IK0973K1 „Reola 35 kV õhuliini L-3537 ajutine rekonstrueerimine uute 110 kV liinide 
ehitamiseks“ ;  

•  
 

1.6. Tööde korraldus 
 
Vastavalt standardile EVS-EN 50341-1:2013 peavad kvaliteeditagamise abinõud õhuliini ehitamise 
vältel ühilduma standardi EN ISO 9001 asjakohaste nõuetega. 
 
Vähemalt 14 päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajaga, teavitades 
neid tööde teostamisest ja – viisist.  
 
Õhuliinide L153 ja L154 ehitamiseks on väljastatud kohalikust omavalitsusest ehitusluba nr 
1911271/04312. 

Ligipääs ehitusobjektile 
Ehitustööde läbiviimiseks, materjali kohale veoks kasutada maksimaalselt liini trassikoridori ja 
avalikke teid. Erateede kasutamine tuleb leppida kokku tee omanikega. Vältimatul vajadusel (nt 
halvad ilmastikuolud) rajatakse ajutised juurdepääsuteed ja truubid kraavide ületamiseks. Ajutiste 



 

Koostas: Taavi Poll, Juhan Karin  3.04.2024
  Lk 5 / 19 
 

 

Elektrilevi OÜ liitumine Reola 110kV alajaamas. 
Õhuliinide L153 ja L154 ehitus  

Seletuskiri 
 

KPL2309K1 
Tööprojekt 

AA-03-01-001_v02 
 

juurdepääsuteede ja truupide asukohad ja rajamise viis tuleb kooskõlastatakse maaomaniku ja 
vajadusel (kraavid on maaparandussüsteemi osa) Põllumajandus- ja toiduametiga.  
Eleringi tehniliste nõuete kohasel peab olema aastaringselt tagatud maastikusuutliku tõstuki ligipääs 
ankrumastidele, vajadusel tuleb rajada püsivad teed ja truubid. Üldiselt on liini trass läbitav ja liini 
ehitamiseks / hooldamiseks vajalikke püsivate teede rajamine ei ole vajalik.  
 

Heakord pärast liiniehitustöid 
Peale liini ehitustöid tuleb liini ehitusel kahjustada saanud liinialune maa taastada vastavalt endisele 
olukorrale. Põllumassiivide ulatuses tuleb maapind tasandada ja teostada kinni sõtkutud pinnase 
kobestamine, kas künni või sügavkobestiga vastavalt kokkuleppele maaomaniku või rentnikuga. 
Haritavatel maadel vundamentide paigaldamiseks väljakaevatud pinnase tagasitäitel jälgida, et 
viljakas pinnas paigaldatakse kõige peale. 
Rohumaade alal heakorra taastamisel tuleb maapind tasandada niidetavaks ning kontrollida, et ei 
esineks liiniehitusest mahajäänud metallijäätmeid, purunenud klaasisolaatoreid ja väljakaevatud 
kive.  
Metsa- ja liigniisketel aladel tasandada võimalikud tekkinud rööpad, taastamise vajadus võib olla ka 
korduv pärast esimese liigniiske perioodi lõppu ja pinnase loodusliku tihenemist. 
Kõikjal kus teostatakse kaevetöid või muul moel rikutakse maaparandussüsteemi toimimisvõime, 
tuleb lahendada maaparandussüsteemi toimimisvõime taastamine. 
Konkreetsete objektide seotud piirangu on esitatud peatükis 2. 
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2. Trass ja mastide jaotus 

Õhuliin ehitatakse eelprojektis määratud trassile. Kaks eraldiseisvat paralleelselt kulgevat 
õhuliini rajatakse Tartu – Maaritsa   110 kV õhuliinist rajatava 110/10 kV Reola alajaamani. 
Esimene õhuliin L154 ühendab Tartu alajaama ja rajatava Reola alajaama, teine õhuliin L153 
ühendab rajatava Reola alajaama ja Maaritsa alajaama.  
Kahe õhuliini telgede vaheline kaugus on 16,0 m ja kahe õhuliini äärmiste juhtmete 
horisontaalne vahe on 9,0 m, õhuliinide koridori  laius on 66,0 m. Rajatavad õhuliinid asuvad 
osaliselt demonteeritava 35 kV Lemmatsi – Reola õhuliini trassikoridoris ning osaliselt täiesti 
uuel trassil. 
L154 Tartu – Maaritsa 110 kV õhuliin katkestatakse visangus 50-51, visangusse paigaldatakse 
kaks uut metallsõrestik ankrumasti numbritega 51 ja 20, millest esimene on liinile L154 Tartu – 
Reola ja mast nr 20 liinile L153 Reola – Maaritsa.  
Alatest mastidest 51 ja 20 kuni mastideni 59 ja 12 asub õhuliin uuel trassil. Alatest mastidest 60 
ja 11 kuni mastideni 70 ja 1 kulgevad projekteeritavad liinid olemasoleva 35 kV õhuliini 
koridorid või vahetult selle kõrval.  
Rajatavate 110 kV õhuliinide trassile jäävad 35 kV, 10 kV ja 0,4 kV õhuliinid paigaldatakse 
maakaablisse.  
Maakaablisse paigaldatavate 35 kV,10 kV ja 0,4 kV õhuliinide ja projekteeritavate 110 kV 
õhuliinide paiknemine on näidatud AS peatüki dokumentides – asendiplaanidel, pikiprofiilidel.  
Mastide koordinaadid on esitatud mastide tabelis AS-8-01-001 ja AS-8-02-001. 
Rajatavad 110 kV õhuliinid läbivad Kambja valla omavalitust. Rajatavate õhuliinide pikkused on 4,2 
km.  
 

2.1. Ristumised ja lähispaiknemised Transpordiameti hallatavate teedega 
L154 Tartu – Reola ristub visangus 70 – portaal ja L153 Reola – Maaritsa õhuliin visangus 1 – portaal 
maanteega 22133 Reola – Unipiha 1,20-1,26 km. Mastide 70 ja 1 asukoha määramisel on arvestatud 
eelprojektis kooskõlastatud asukohtadega ja eelprojekti koostamise hetkel kehtinud Majandus ja 
Kommunikatsiooni ministeeriumi määrusega nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisaga, mis 
sätestab kitsastes oludes 110 kV õhuliini masti kauguseks III ja IV klassi maanteest 2,5 m. Õhuliini 
L153 mast 1 paigaldatakse maanteest ~12 m kaugusele ja L154 mast 70 paigaldatakse maanteest ~26 
m kaugusele. Ristumise ristmeväljad on esitatud joonistel AS-6-03-001 ja  AS-6-03-002. 
Mast nr 11, tipu kõrgusega 20,8 m, asub 22133 Reola-Unipiha 3,04-3,33 km kaitsevööndis, teekatte 
servast 26 m kaugusel. Väljavõtteplaan on esitatud joonisel AS-4-04-002. 
 
Tööprojekti koostamisel on arvestatud eelprojekti kooskõlastuses (nr 15-2/18/58179-605.03.2019) 
esitatud tingimustega: 

1. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Maanteeametiga kokkulepe riigitee maaüksusele 
tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks. Taotlus tuleb esitada Maanteeameti 
teemaa osakonda (maantee@mnt.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub www.mnt.ee – 
blanketid – tehnovõrgud – taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja 
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talumiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimiseks. Sõlmitud kokkulepe on aluseks 
liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.  

2. Liiklusväliste tööde tegemiseks riigitee maal tuleb Maanteeametilt taotleda luba. Loa 
taotlus tuleb esitada vähemalt kümme kalendripäeva enne tööde algust Maanteeametile 
(maantee@mnt.ee). Loa taotluse vorm asub www.mnt.ee – blanketid – tehnovõrgud – 
taotlus väljastada liiklusvälise tegevuse luba (ehitus) tööde tegemiseks riigitee maal. 
Loa taotlusele tuleb lisada Maanteeameti liikluskorralduse osakonnaga kooskõlastatud 
ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel 
juhinduda majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015. a määrusest nr 90 
„Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.  

3. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine 
riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada 
olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.  

4. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid 
kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on 
keelatud.  

5. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja 
murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 
„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.  

6. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, teehoiutöödele ega sademe- ja 
pinnasevete ärajuhtimisele riigitee konstruktsioonidelt ning tee kaitsevööndist.  

7. Tööde lõpetamisel tuleb Maanteeametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul 
.pdf ja .dwg (.dgn) formaadis.  

Teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata tööde teostamiseks, metsamaterjali või muu materjali 
ladustamiseks ja töövahendite paigaldamiseks teele või teemaale tuleb taotleda liiklusväliste tööde 
luba. Juhul kui tänavate sulgemine osutub mõnes kohas vajalikuks lähtuda Majandus- ja 
taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele. 
 
Mastide kaitsmise vajalikkust põrkepiiretega on hinnatud Transpordiameti poolt koostatud juhendi 
nr 2016-1 „Piirded riigiteedel. Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide 
abil.“ Sõidutee välisääre põrkepiirde vajalikkust kontrollitakse ohukohtade paiknemise korral teest 
kriitilisel kaugusel.  Ohutasemel 1, kiirusel 90 km/h on samal tasapinnal paikneva takistuse kriitiline 
kaugus  11,5 m, mastid L153 mast 1 ja L154 mast 70 jäävad kriitilisest kaugusest väljapoole ning 
põrkepiirde rajamine mastide kaitseks  ei ole vajalik. Täiendavalt vähendab kokkupõrke tõenäosust 
mastiga tee kõrval paiknev 1,5 m sügavune kraav.  
 

2.2. Ristumised Elektrilevi OÜ õhuliinidega 
Rajatavate õhuliinidega ristuvad 35 kV, 10 kV ja 0,4 kV õhuliinid paigaldatakse maakaablisse 
Leonhard Weiss OÜ poolt koostatud töö nr IK0973K1 „Reola 35 kV õhuliini L-3537 ajutine 
rekonstrueerimine uute 110 kV liinide ehitamiseks“ alusel. Projekti mahus  paigaldatakse 35 kV 
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Lemmatsi – Reola õhuliin kaablisse L154 Tartu – Reola mastide 50-51, 59 – 61, 64 – 67 ja 69-70 ja 
L153 Reola – Maaritsa 1-2, 4-7 ja  9-11 vahemikus.  
L154 mastide 68-69 ja L153 mastide 2-3 vahelises visangus asuv 0,4 kV õhuliin paigaldatakse 
maakaablisse. 
L154 mastide 65-66 ja L153 mastide 5-6 vahelises visangus asuv 0,4 kV õhuliin paigaldatakse 
maakaablisse. 
L153 mastide 10-12 lähispaiknev 10 kV õhuliin paigaldatakse maakaablisse.  
 
Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö 
teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus 
iseteeninduses aadressil: https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks. 
 
Ülevaade liini ristumistest Elektrilevi liinidega on toodud projekti mastide tabelis.  

2.3. RMK nõuded ja kitsendused 
Tööprojekti koostamisel on arvestatud eelprojekti kooskõlastuses (nr 3-1.1/3990; 21.12.2018) 
esitatud tingimustega: 

1. Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Tartumaa metskonna poole raieks 
vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raietööde korraldamiseks vähemalt kaks 
kuud enne ehitustöödega alustamist.  

2. Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala dwg. 
formaadis failiga (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Kagu regioonile 
Kagu.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise 
lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.  

3. Elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise 
ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras.  

2.4. Muinsuskaitse kitsendused ja tingimused 
Rekonstrueeritava õhuliini trassikoridori ei jää ühtegi muinsuskaitseseadusest tulenevat piirangut. 
 

2.5. Keskkonnaalased kitsendused 
Tööprojekti koostamisel on arvestatud eelprojekti kooskõlastuses (nr 6-2/18/20106-2; 07.01.2019) 
esitatud tingimustega. 
Keskkonnaregistri andmetel paiknevad projektala piirkonnas III kaitsekategooria taimeliikide 
rohekas käokeel (Platanthera chlorantha, keskkonnaregistri koodid KLO9323661, KLO9323644, 
KLO9323650, KLO9323702, KLO9323662) ja balti sõrmkäpp (Dactylorhiza Baltica, 
keskkonnaregistri kood KLO9322977) leiukohad. Vastavalt looduskaitseseaduse § 55 lõikele 8 on 
keelatud III kaitsekategooria taimede hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi 
säilimist selles elupaigas. Kuna antud piirkonnas asuvad roheka käokeele ja balti sõrmkäpa laialdased 
kasvualad, siis on tagatud antud liigi populatsioonide säilimine Reola piirkonnas ning 
looduskaitseseaduse § 55 lõike 8 tingimus.  
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2.6. Maaparandussüsteemide maa-ala nõuded ja kitsendused 
Ehitustegevusel arvestatud eelprojekti kooskõlastuses (nr 14.2-1/26112; 21.12.2018) esitatud 
tingimustega: 
1. likvideerida lammutatava õhuliini mastid (numbrid 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 68, 69, 70 ja 72) 

viisil, mis tagab dreenitorude säilimise, Vastavalt maaparandusseaduse § 52 lõige 1, uute mastide 
(numbrid RBK 3, 5, 9, 12, 13, 15, 56, 58, 59, 62, 66, 68 ja MNA 4, 8, 20, 51, 63 ning 67) juurde 
kutsuda isik, kes tegutseb maaparandusseaduse § 35 lõike 2 punktis 5 nimetatud 
maaparandusalal. Nimetatud ettevõtja uuendab drenaaži süsteemi rajatised, mis otseselt jäävad 
drenaažisüsteemi alla või selle vahetusse lähedusse. Drenaaži süsteemi torud peavad jääma 
rajatavatest mastidest vähemalt 7 m kaugusele, et oleks tagatud võimalus torude hooldamiseks 
ja juurdepääsemiseks ning tagatud mastide püsivus. 

2. maaparandussüsteemide uuendustööde kohta koostada aktid vastavalt maaparandusseaduse § 52 
lõige 3, kus on ära näidatud kasutatud materjalid, tööde mahud ja millel on lisatud kinnitus 
maaomanike teavitamise kohta. Maaparandussüsteemi võib uuendada isik, kes tegutseb 
maaparandusseaduse § 35 lõike 2 punktis 5 nimetatud maaparandusalal. 

Rajatav liinitrass jääb järgmiste maaparandusehitiste maa-alale: 
Jrk Maaparandussüsteemi nimi MS/ehitise kood Alale jäävate mastide nr 

L154 L153 
1 Latika 2103900020340 55-58 13-16 
2 Vända 2104440020070 62-69 2-9 

Dreenide võimaliku lõhkumise korral tuleb need koheselt taastada ning tagada ehitustööde käigus 
vastavalt MaaParS §-de 47, 50 ja 51 lg 2 kohaselt maaparandussüsteemi kuivendusvõrgu toimimine 
ehitustöödega hõlmatud katastriüksustel.  
 
 
Üldised juhised drenaažisüsteemide taastamistöödele: 
Dreenitorude taastamisel on oluline teada, et enamus taastamist vajavate savitorude läbimõõdud on 
erinevad kaasajal toodetavatest PVC (polüvinüülkloriidist) materjalist toodetavate torude 
läbimõõtudest. Sellest tulenevalt ei ole võimalik paigaldatud dreenitorusid ühendada kasutuses 
olevate standardsete liitmike ja muhvide abil. Töö tegijal on vaja leida kombineeritud parimaid 
võimalikke tänapäeva standarditele mittevastavaid lahendusi, mis võimaldaks tagada 
kuivendussüsteemide tõrgeteta toimimisvõime peale taastustöid. Paigaldatavate PVC materjalist 
torude ühendamiseks olemasoleva savitorustikuga tuleb sobitada PVC materjalist torustike 
läbimõõdud savitorude läbimõõtudega (vt. tabelid 1 ja 2) nii, et ühendatavad savitorustiku otsad saaks 
siirdada paigaldatavate PVC torude sisse (näiteks: savitoru de 101mm sobib PVC di 113 mm jne.). 
Vastupidine ühendamine (PVC toru siirdamine savitorusse) ei ole soovitav, sest see vähendaks 
dreenitoru läbilaskevõimet. Soovitav on katta ühenduskoht muhviga, milleks võib kasutada 
standardse muhvi puudumisel sobiva läbimõõduga pikuti läbilõigatud PE drenaažitoru. Kui 
dreenitoru paigaldatakse ebastabiilsele pinnasele (möll, turvas, liigniiske pinnas, jmt. ) tuleb torustiku 
paigaldamiseks rajada killustikule laudalus, mis väldib toru aluse vajumist. Taastustöödel on soovitav 
kasutada kookoskattega PVC drenaažitorusid. 
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Masti vundamentide rajamisel kahjustada saavate torustike töövõime tuleb taastada 
möödavoolutorustiku rajamisega. Kahjustada saanud drenaažitorustik eraldada töösse jäävast osast 
otsakorgiga. 
Detailne lahendus pärast drenaažide lahti kaevamist lahendada vastavalt reaalsele olukorrale, 
lähtudes tehnilistes tingimustes toodud nõuetest. 
Eesvoolude ja kuivenduskraavide ületamisel rasketehnikaga võtta kasutusele vajalikud meetmed, et 
vältida rajatiste kahjustamist. Kraavide ja eesvoolude kahjustamisel tuleb taastada nende kuju ja 
töövõime. 
 

2.7.  Maa-amet kitsendused ja tingimused 
Tööprojekti koostamisel on arvestatud eelprojekti kooskõlastuses (nr 6-3/18/17955-2; 21.12.2018) 
esitatud tingimustega: 

1. Tööde teostamise piirkonda jäävad järgmised riigile kuuluvad maaüksused: 1. Liini 
(katastritunnus 94901:009:0149).“. Projekti on kaasatud riigi omandis olevad Raiesmiku 
(katastritunnusega 28301:001:0065) ja Liini kinnisasjad, mille riigivara valitseja on 
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Raiesmiku kinnisasjalt 
demonteeritakse olemasolev 35 kV õhuliin ning õhuliini mast. Liini kinnisasjalt 
demonteeritakse olemasolev 35 kV õhuliin ning selle kaks masti ja projekteeritakse kaks 110 
kV õhuliini. Õhuliini kaitsevöönd katab enamuse Liini kinnisasja 1,99 ha suurusest maa-alast. 
Liini kinnisasi on 100 % maatulundusmaa sihtotstarbega ning see on olnud kasutusel teravilja 
ja õlikultuuride kasvatamisel. Maa-ameti hinnangul ei takista õhuliini rajamine Liini 
kinnisasja edasist kasutamist maatulundusmaana.  

2. Maa-amet ei esita vastuväiteid projekteeritud õhuliinide paiknemise osas asendiplaanil 
kujutatud asukohas ning olemasoleva õhuliini demonteerimisele, sest kavandatavad 
tegevused ei takista Liini kinnisasja sihipärast kasutamist. 

3. Juhime tähelepanu, et tehnovõrgu või -rajatise rajamiseks, omamiseks, valdamiseks ja kõikide 
nimetatud tegevustega seonduvate tööde teostamiseks eelnimetatud kinnisasjadel, on vajalik 
seada isiklik kasutusõigus või sundvaldus. Maa-amet eelistab pärast projektide 
kooskõlastamist taristu rajamist sundvalduse alusel. Palume pöörduda kohaliku omavalitsuse 
poole sundvalduse seadmise avaldusega. 
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3. Mastid  

Kandemastid  
Käesolevas projektis kasutatakse vabaltseisvat metallsõrestik kandemasti 1SIS-L. Kandemasti 
geomeetrias on lähtutud võimalikult väikesest maakasutusest. 
Masti kere ja faasijuhtmete ning faasijuhtmete omavahelised kaugused on kontrollitud lähtuvalt 
standardi EVS-EN 50341:2013 Lisa E ja F nõuetest, arvestades projekteeritud liinil esinevate 
visangupikkustega.  
Pingealuste tööde õhkvahemikud on arvutatud vastavalt standardile EVS-EN 61472:2013. Vastavalt 
tellija tehnilistele nõuetele peab liinidel pingega ≤ 230 kV lähtuma „hot stick“ meetodist, 110 kV 
liinil on pingealuste tööde õhkvahemik 0,9 m. 
Piksekaitsetrossi kaitsenurk 110 kV õhuliini mastidele on alla 30˚. Kaitsenurgad on kontrollitud IEEE 
Lightning Performance of Overhead Lines Working Groupi poolt tunnustatud arvutusmetoodika 
alusel koostatud arvutiprogrammi IEEE Flash abil äikese andmete alusel. Antud kaitsenurga puhul 
on tagatud nõuetekohane läbimurdest põhjustatud isolatsiooni ülelöökide arv 100 km liini kohta 
aastas(SFFOR 0,10/100 km/aastas). 
1SIS-L üldvaade on esitatud joonisel  EL2-7-61-001.  
Paigaldavate mastide alumiste traaversite kõrgused on toodud mastide tabelis ja pikiprofiili joonistel.  

Ankru-nurgamastid 
Ankrunurga mastidena on kasutatud varasemalt Elering AS 110 kV õhuliinidel kasutamiseks 
projekteeritud masti 1T9T ja 1T3T modifikatsioone 1T9TA ja 1T3TA. Saavutamaks õhuliinide 
rööpkulgemisel trassi nurkades piisavat vahekaugust ilma koridori laiendamiseta on alumine üksik 
pikk traavers asendatud ülemise lühikese traaversiga.  
Masti 1T3TA üldvaade on esitatud joonisel EL2-7-71-021.  
Masti 1T9TA üldvaade on esitatud joonisel EL2-7-72-021.  
Paigaldavate mastide alumiste traaversite kõrgused on toodud mastide tabelis ja pikiprofiili joonistel.  
 

Üldised nõuded 
Kõik kasutatud mastid on teraskonstruktsioonid ja projekteeritud vastavalt kehtivatele 
standarditele EVS-EN-1993 ja EVS-EN-50341-1. Kõik metalldetailid on kuumtsingitud 
vastavalt Eleringi tehnilistele nõuetele.  
Mastid varustada  sertifitseeritud turvaredelitega. Redelite ulatus – 3m kõrguselt maapinnast kuni 
trossihoidja tipuni.  
Mastide detailsemad andmed on esitatud vastavate mastitüüpide seletuskirjades EK2 peatükis.  
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4. Vundamendid 

 
Vundamentide projekteerimise alused on kirjeldatud dokumendis EK1-3-01-001  „Vundamentide 
seletuskiri“. 
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5. Maanduspaigaldised 

Dimensioneerimine lähtuvalt töökindlusest 
Õhuliini mastide maandustakistuse määramisel on võetud aluseks äikesekindlus 1,50 vastassuunalist 
ülelööki ja 0,10 läbimurdest isolatsiooni ülelööki aastas 100 km liini kohta. Nõutav äikesekindluse 
tase on määratletud Elering AS „701 Projekteerimine“ juhendiga.  
Arvestatud on liini järgmiste parameetritega: 

 Äikesepäevade arv liini piirkonnas 22, äikesetihedus 1,9 lööki/km2*a 
 Liini laius, ehk trosside vaheline kaugus 0 m 
 Liini äikesekaitse nurk 30° 
 Isolaatorketi impulsstaluvuspinge (U90%_ff_is) 550 kV 

Äikesekindlus läbimurdest tingitud ülelöökide suhtes (SFFOR) on tagatud piksekaitsetrossi 
kaitsenurgaga.  
Vastassuunalise ülelöögi põhjuseks võib olla äikeselöök masti või piksekaitsetrossi. Lähtuvalt 
nõutavast vastasuunalise ülelöögi (BFR) määrast, on määratud igale mastile valgumistakistuse 
sihtväärtus igale mastile. Vundamentide paigaldamise järgselt mõõdetakse maapinna eritakistused ja 
masti valgumistakistused ning rajatakse vajadusel täiendavad maanduskontuurid saavutamaks 
Maanduste tabelis  esitatud valgumistakistuse sihtväärtused. Nõutav vastasuunalise ülelöögi määr 
tagatakse, kui mastide keskmine valgumistakistus on 6 Ω. 
Vastassuunalise ülelöögi äikesekindluse (BFR) analüüsi tulemused on esitatud tabelites EL1-8-01-
001 ja EL1-8-02-001 
  

Dimensioneerimine lähtuvalt ohutusest 
Töötamisel 110 kV pingel lülitatakse maandatud neutraaliga režiimis maalühised viivitamatult (<1 s) 
välja, seetõttu on standardi EVS-EN 50341-1:2013 kohaselt vajalik puutepinge kontroll ainult neil 
mastidel, mille juures inimesed viibivad sageli.  
Üldiselt paikneb liin inimeste liikumisteedest eemal, erandiks on L154 mast nr 70 ja L153 mast nr 1, 
mille juures võib eeldada inimeste viibimist. Mastidel nr  70 ja 1 tuleb tagada ohutu puutepinge 
rajades potentsiaalitasandus kontuurid. Kontuuri täpne kuju lahendatakse peale masti vundamendi 
valgumistakistuse mõõtmist. 

Eleringi tehniliste nõuete kohaselt tuleb kariloomade kaitseks rajada karjaaedades paikenvate mastide 
puutealtide osade ümber kolmest ringis koosneva potentsiaalitasandus. Käesoleval ajal ei ole liini 
trassil karja-aedu tuvastatud. 

Maandus- ja ühendusjuhtide dimensioneerimine töökindluse ja termilise vastupidavuse 
järgi 
Maanduskontuuri arvutamisel on arvestatud maaühendusvooluga 3I0 = 16 kA ja lühise kestvus 0,4 s.  
Maandurite ristlõige on arvutatud vastavalt EVS-EN 50522:2010 lisale D. Maandurite 
algtemperatuur on 20 ⁰C ja lõpptemperatuur pinnases 300 ⁰C ning betoonis 80°C. 
Vähim ristlõige betoonis 265  mm² ja pinnases 144  mm² 
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Tehnilised lahendused 
Vundamendi raudbetoonelemendid toimivad maanduritena, vajadusel rajatakse mastidele 
kuumtsingitud ümarterasest täiendav maanduskontuur. Pinnastes eritakistusega <500 Ωm võib 
loomulike maanduritena kasutada mastiga piisava ristlõikega metalses ühenduses olevaid 
raudbetoonvundamente. Pinnastes eritakistusega >500 Ωm raudbetoonvundamentide loomulikku 
juhtivust ei arvestata, vaid nõutav maandustakistus peab olema saavutatud tehismaandurite abil.  

Tagamaks vundamentide efektiivset toimimist maandurina tuleb mastiga ühenduses olevad 
vundamendi detailid ühendada piisava ristlõikega terasjuhi kaudu keevisliitega monoliit või 
elementvundamendi armeeringuga ja vaivundamendi vaiadega. 
 
Raudbetoon elementvundamentide armatuur peab olema elektriliselt mastiga ühendatud, selleks on 
piisab vundamendi metallpea ja masti talla vaheline ühendus. Vundamendi sisesteks ühendusteks 
kasutada sobiva ristlõikega terasjuhte ja keevisühendusi.  
Vaivundamentide vaiade elektriline ühendus mastiga on tagatud läbi ankrupoltide või vundamendi 
metallpea. Vundamendi sisestelt vaiade ühendamiseks kasutada sobiva ristlõikega terasjuhte ja 
keevisühendusi.  

Tingituna küllalt väikesest maapinna eritakistusest on vaivundamentide loomulik valgumistakistus 
piisav tagamaks nõutud äikeseindluse taset. Täiendavad maandurid on ette nähtud üksikutele 
mastidele, kus maapinna eritakistus on suurem kui 500 Ωm.  

Mastide projekteeritud valgumistakistus ja potentsiaalitasandust vajavad mastid on esitatud liini 
maanduste tabelites EL1-8-01-001 ja EL1-8-02-001. 
Kandemastide maanduskontuuride eskiisid on esitatud joonistel EL1-7-60-001…002. 
Ankrumastide maanduskontuuride eskiisid on esitatud joonistel EL1-7-70-001…002. 
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6. Liinitarvikud ja isolaatorid 

 
Kõik isolaatorketid komplekteerida klaasist taldrikisolaatoritega vastavalt isolatsioonitasemele.  
Kasutatavad kande ja tõmbeketid tuleb varustada lahendussarvedega või kombineeritud 
lahendusrõngastega. Lahendusseadmete kaarekindlus peab vastama õhuliini lühisvoolude tugevusele 
ja kestusele. Kandeklemmides, välja arvatud lookade abikandeketid, on vajalik kasutada 
alussidemeid.  
Isolaatorite ühiklekkerda  võrgu suurima isolaatorile toimiva pinge jaoks vastavalt EVS-EN 50341-
2-20:2018 pt 10.4 on 34,7 mm/kV, mida kasutatakse juhul kui liin on 1 km kuni 5 km kaugusel merest 
või inimtekkelisest saasteallikast.  Taldrikisolaatorite tugevus on vastav EVS-EN 50341-2-20:2018 
pt 10.7 nõuetele ja kõigi isolaatorketi tarvikute tugevus vastab EVS-EN 50341-2-20:2018 pt 11.6 
nõuetele. 
Isolaatorkettide tüübid koos isolaatori tüüpidega on esitatud isolaatorite koostutabelis EL3-8-00-001. 
Liinile paigaldatavad tarvikud on esitatud liini Armatuuri tabelis EL3-8-01-001 ja EL3-8-02-001. 
Isolaatorketid on esitatud joonistel EL3-7-01-001…003. 
 
Isolaatorite tüüpide põhiandmed on toodud alljärgnevas tabelis. 
 
Nimetus 

Diameeter, mm Lekkerada, mm 
Ehituspikkus, 
mm 

Mehaaniline 
tugevus, kN 

U70BL 255 320 146 70 
U120B 255 320 146 120 

U120AD 380 365 146 120 
 
Kandekettide, sealhulgas ankrumasti lookade abikettide kohale ja metallsõrestik mastide tippu 
paigaldatakse linnutõkkeluuad. 
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7. Juhtme tüübid, üldine iseloomustus 

7.1. Faasijuhtmed 
110 kV õhuliinile paigaldada terasalumiinium juhe 242-AL1/39-ST1A.  
Pikiprofiili koostamisel on arvestatud juhtme mehaanilise pingega 65 N/mm² aasta keskmisel 
temperatuuril ja juhtmete suurima temperatuuriga +80°C. Valitud pingsus vastab vibratsiooni 
seisukohast hankedokumentatsioonis sätestatud kriteeriumitele. 

7.2. Piksekaitsetross 
L154 Tartu - Reola liinile paigaldada alates paigaldatavast mastist 51 kuni alajaama portaalini 
teraspiksekaitsetross ristlõikepindalaga vähemalt 50 mm2.  Lõpumasti ja alajaama portaali vahele 
paigaldada kaks piksekaitsetrossi.  
L153 masti nr 1 ja alajaama portaali vahele paigaldada lisaks optilisele piksekaitsetrossile ka 
teraspiksekaitsetross ristlõikepindalaga vähemalt 50 mm2.
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8. Optika – sidekanalid, OPGW 

L153 Reola – Maaritsa õhuliinile paigaldada üks Single-mode OPGW tüüpi 48-kiulise optilise 
kaabliga piksekaitsetross, mille optiline kiud vastab kehtivale standardile ITU-T G.652D. 
Kiudoptilise trossi valikul on arvestatud lühisvooluga 3I0=16 kA ja reservkaitse rakendumise ajaga 
0,4 s.   
Kiudoptiline piksekaitsetross paigaldatakse  alates L153 portaalist kuni olemasoleva  metallsõrestik 
nurga-ankrumastini  nr 21 (olemasolev number 52). Mastist 21 paigaldada kiudoptiline 
piksekaitsetross liini kõrval paikneva 330 kV õhuliini L358 Tartu – Pihkva mastini 37.  
Optika paiknemine on esitatud kiudoptiliste sidekanalitse skeemil EN-5-01-001.  
Optika tarvikud mastide kaupa on esitatud tabelis EN-8-01-001. 
Optika allaviik L358 mastis 37 on esitatud joonisel EN-7-01-001. 
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9. Markeeringud 

Kõik paigaldatavad mastid tähistatakse masti numbri, liini numbri ja elektriohumärkidega. Lisaks 
tavatähisele tähistatakse iga viies mast alates lõpumastist aerotähisega, millel on liini ja masti 
number.  
Masti tähised kinnitatakse masti külge ristisuunas liini teljega liikudes/vaadates masti numbrite 
suurenemise suunas. Kui liin kulgeb paralleelselt teega ja mast on teele nähtav, kinnitatakse tähised 
mastide tee poolsele küljele (mitme tee olemasolul lähema või parema läbitavusega tee poolsele 
küljele), see lihtsustab tähise lugemist palja silmaga või binoklit kasutades. Nõuet ei rakendata kahe-
ahelaliste liinide ja erimastide puhul, kui sildi paigutus raskendab ahelate paiknemise tõlgendamist 
 
Mastide tähistamisel lähtuda Elering AS tehnilistest nõuetest: 701 Projekteerimine, Lisa 700A 
„Õhuliinide tähistamine“ 
Ülevaade markeeringutest on esitatud tabelis EL-8-01-002 ja EL-8-02-002.  

9.1. Olemasolevate liinilõikude tähistuste uuendamine  
Olemasoleva õhuliini L154 lõigul alates mastist 52 (uus number 21) kuni Maaritsa alajaamani 
muutuvad liini ja masti numbrid. Uus liini tähis on L153 Reola – Maaritsa. Selles lõigus tähistada 
liin ümber, paigaldada uued liini numbrid, masti numbrid ja elektriohumärgid. Tähised on esitatud 
tabelis EL-8-02-002. 
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