

# VÄLISMAISE SIHTFINANTSEERINGU KASUTAMISE LEPINGU NR 1-15/58 ERITINGIMUSED

**Eesti Vabariik, Justiitsministeeriumi kaudu**, registrikood 70000898, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab seaduse ja põhimääruse alusel kantsler Tõnis Saar (edaspidi nimetatud „Toetuse andja“)

ja

**Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus**, registrikood 90015347, asukoht Tatari 1, 10116 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Klen Jäärats (edaspidi nimetatud „Toetuse saaja“),  
edaspidi koos nimetatud „Pooled“ ja eraldi „Pool“,

LÄHTUDES Toetuse andja ja Toetuse saaja ühisest huvist kasutada USAs kriminaaltuluna konfiskeeritud ja Eestile üle antud vahendeid Ukraina toetamiseks ning Ameerika Ühendriikide Justiitsministeeriumi ja Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi vahel 17.02.2024 sõlmitud kokkuleppest,

sõlmisid käesoleva välismaise sihtfinantseeringu kasutamise lepingu (edaspidi „Leping“) alljärgnevas:

## 1. Lepingu objekt

- 1.1. Välismaine sihtfinantseering summas **443 373,58** (nelisada nelikümmend kolm tuhat kolmsada seitsekümmend kolm koma viiskümmend kaheksa) eurot (edaspidi „Toetus“).
- 1.2. Toetuse saaja kasutab Toetust arengukoostöö projekti elluviimiseks Ukrainas (Ukraina elektritaristu ülesehitamiseks) (eesmärk), sh projekti lõpuks tekib valmisolek toimiv ning kasutatav lahendus Ukrainas tööle rakendada. Toetuse kasutamise täpsem kirjeldus ning saavutatavad tulemused on toodud Lepingu Lisas 1.
- 1.3. Toetuse saajal on õigus kasutada toetust tegevusteks, mis on tehtud Lepingu lisas 1 määratud projektiperioodi jooksul. Toetuse kasutamise lõpptähtpäev on **31.12.2025**.

## 2. Toetuse väljamaksmise aeg

- 2.1. Toetuse väljamakse aluseks on Leping ning vahearuanne.
- 2.2. Toetuse andja kannab Toetuse saaja arveldusarvele vastavalt järgmisele maksegraafikule:
  - 2.2.1. 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) eurot 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Toetuse andja poolt Lepingu jõustumisest teada saamisest;
  - 2.2.2. 293 373,58 (kakssada üheksakümmend kolm tuhat kolmsada seitsekümmend kolm koma viiskümmend kaheksa) eurot hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale Lepingu punktis 3.2 nimetatud esimese aruandeperioodi (p 3.1.1.) aruande heakskiitmist toetuse andja poolt.

## 3. Aruannete esitamine

- 3.1. Toetuse kasutamise aruandeperioodid on järgmised:
  - 3.1.1. Lepingu sõlmimisest – 31.12.2024;
  - 3.1.2. 1.01.2025 – 31.12.2025.
- 3.2. Toetuse saaja esitab Toetuse kasutamise aruande 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale iga aruandeperioodi lõppemist.
- 3.3. Toetuse kasutamise aruanne esitatakse Lepingu lisas 2 toodud vormil.
- 3.4. Toetuse saaja peab võimaldama toetuse andjal või tema poolt määratud isiku(te)l kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust igal ajal kogu aruandlusperioodi vältel.

## 4. Erisätted

- 4.1. Toetuse arvelt ei rahastata kulusid, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisvahenditest.

## 5. Volitatud esindajad

- 5.1. Toetuse andja esindajaks Lepingu täitmisega seotud küsimustes on: Kristin Kaur, tel. 5305 0666, e-post [Kristin.kaur@just.ee](mailto:Kristin.kaur@just.ee) või teda asendav isik.
- 5.2. Toetuse saaja esindajaks Lepingu täitmisega seotud küsimustes on: Eva-Maria Liimets, tel. 5303 3474, e-post [Eva-Maria.Liimets@estdev.ee](mailto:Eva-Maria.Liimets@estdev.ee).

## 6. Lepingu lisad

Lepingule on allkirjastamise hetkel lisatud alljärgnevad lisad:

- 6.1. Lisa 1 – Väismaise sihtfinantseeringu kasutamise kirjeldus;
- 6.2. Lisa 2 – Välismaise sihtfinantseeringu kasutamise aruande vorm.

## 7. Muud sätted

- 7.1. Lepingu osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele Toetuse kasutamise lepingute üldtingimused. Toetuse saaja kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paberkandjal või elektroonselt Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil <https://www.just.ee/media/839/download>. Pooled kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi läbi räägitud, need on mõistlikud ega saa seetõttu olla tühised.
- 7.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „Leping” Lepingu eritingimusi ja üldtingimusi koos kõikide lisadega. Lepingu dokumentide prioriteetsus on järgmine: eritingimused (I), Lepingu lisad (II) ja üldtingimused (III). Vastuolude korral Lepingu dokumentide vahel prevaleerib prioriteetsem dokument.
- 7.3. Leping allkirjastatakse digitaalselt.

### Toetuse andja

*/allkirjastatud digitaalselt/*

---

Tõnis Saar  
Kantsler

Tel: 6 208 100  
E-post: [info@just.ee](mailto:info@just.ee)

### Toetuse saaja

*/allkirjastatud digitaalselt/*

---

Klen Jäärats  
Juhatuse liige

Tel: +372 629 9217  
E-post: [info@estdev.ee](mailto:info@estdev.ee)  
Arveldusarve nr:  
Raha saaja: Rahandusministeerium  
Viitenumber: 3500082240  
SEB Pank EE891010220034796011  
(BIC/SWIFT: EEUHEE2X)

## VÄLISMAISE SIHTFINANTSEERINGU KASUTAMISE KIRJELDUS

**Projekti nimi:** "Ukraina taastamise elavdamise digitaalne kiirendi" pilootprojekt Ukraina energiapuudumise tugevdamiseks

**Projekti koodid:** 8VS1-VM-UA-AINRG24; 8VS1-JUM-UA-AINRG24

**Projekti periood:** 23. jaanuar 2024 – 31. detsember 2025

### 1. Lühülevaade

ESTDEV viib ellu koostöös Ukraina ametiasutustega pilootprojekti, mis hõlmab programmi "Ukraina taasteprojektide digitaalne kiirendi" esimest etappi. Pilootprojekti eesmärk on hinnata tehnoloogia eeliseid ja mastaapsust elektrivõrkude vertikaalis koos sidusrühmadega, nagu NEURC, UKRENERGO, jaotusvõrguettevõtjad jne. Sealhulgas tuvastatakse pilootprojekti ühe väljundina võimalikke kahjustusi elektrivõrkudes.

Ukraina poolne partner on riiklik tururegulaator NEURC (*National Energy and Utilities Regulatory Commission*), kes on ka üks hilisematest platvormi haldajatest. Teine oluline partner on Ukraina põhivõrk UKRENERGO. Senised ettevalmistused on Eesti poolt tehtud koostöös idee autori ja tehnoloogia integreerija Hepta Airborne'iga.

Pilootprojekti raames luuakse NEURC'i jaoks SaaS-platvormi prototüüp ja sellele lisafunktsionaalsus, et NEURC saaks analüüsida, edendada ja kontrollida erinevate energiaturu ettevõtjate investimisprogrammide täitmist. Prototüübi loomiseks kasutatakse piiratud hulgal reaalseid objekte, võrguline ja muud informatsiooni vastavalt pilootprojekti kokku lepitud mahule. Pilootprojekti peamine tulemus on toimiv SaaS-prototüüp, mis näitab, milline on elutähtsate infrastruktuurirajatiste olukord ja seda käsitleva teabe tehisintellekti analüüsi mõju investimisprogrammidele ja nende kontrollile. Prototüübi strateegiline eesmärk on luua energiaturu operaatorite jaoks uus funktsioon, mis suurendab läbipaistvust ja tõstab kordades tegevuste efektiivsust. See annab võimaluse tehisintellekti lahenduste rakendamisel turvalisemaks ja efektiivsemaks energiavarade (ülekanaliinid, alajaamad, tootmisrajatised ja operaatorite hallatavad abivarad) kontrollimiseks ja haldamiseks.

Projekti otsesteks kasusaajateks on esmalt NEURC, kelle tegevus Ukraina energiaturu kontrollimisel muutub tõhusamaks aga ka elektrivõrguoperaatorid. Kaudsed kasusaajad on teised ametiasutused, võrguoperaatorid (eelkõige riiklikud) ning ka rahvusvahelised doonorid, kes investeerivad Ukraina energiataristusse. Rakenduse käivitamisel luuakse eeldused suuremaks läbipaistvuseks energiasektoris ning kordades kiiremaks sõjast kahjustatud taristu kohta infokogumiseks ja investeeringute planeerimiseks, sh näiteks aladel, kuhu füüsiline juurdepääs puudub.

### 2. Teostamise ajaraam

23. jaanuar 2024 – 31. detsember 2025

### 3. Eeldatavad tulemused projekti teostamise etappide kaupa

#### Tulemus 1

Koostatud on Ukraina ülesehituse projekti "*AI-Driven Digital Accelerator of Reconstruction of Ukraine*" esimese pilootprojekti rakendamiseks vajalikud materjalid ja hanketingimused koos tehnilise kirjelduse ja teiste ettevalmistustega koostöös Ukraina ametiasutustega (NEURC, UKRENERGO, ministriumid). Loodud on tihedad partnerlussuhted kõigi osapooltega Ukrainas.

#### Tulemus 2

Tellitud on pilootprojekti loomise teenus projekti eesmärkide saavutamiseks ning projekt on käivitatud. Tegevust tutvustatakse kaasrahastajatele. NEURC'iga on kokkulepitud minimaalne hulk lisafunktsioone, et tagada investimisprogrammide rakendamise koordineerimine, järelevalve ja auditeerimine. Sealhulgas on loodud funktsionaalsuse loomine rahvusvaheliste investeeringutega töötamiseks.

#### Tulemus 3

Projekti kasusaaja tippjuhtkonnale on koostatud juhtimisplaat investimisprogrammide olukorra jälgimiseks. Nende funktsioonide toetamiseks analüüsitakse olemasolevaid andmete

kogumissüsteeme (statistika) ja integreeritakse need tehisintellektiplatvormiga. Kõigi stsenaariumide katsetamiseks on lisatud süsteemi andmed valitud piirkonna infrastruktuuri olukorra kohta (kuni 300 km eri pingeklasside liine, üks tavapärase tootmisrajatis, vähemalt viis keskpingega alajaama ja mitu hajutatud tootmisrajatist (päikesepaneelid ja tuuleenergia). Andmed on jaotatud masinõppe ja tehisintellekti koolitamiseks loodud veamudelite abil.

#### *Tulemus 4*

Loodud on testimiseks rakendus, mis võimaldab NEURCil soovitada energიაinfrastruktuuri operaatoritele (tootmine, sh roheline/ mikrotootmine, ülekanne, jaotamine) platvormi kasutamist inspekteerimiseks, hoolduseks ja varade haldamiseks ja investeerimisprogrammide koordineerimiseks. Valmis on funktsioonid teekaartide ja eelarvete kooskõlastamiseks, muudatuste jälgimiseks investeerimisprogrammi objektidel ning investeeringute teekaardi etappide rakendamiseks ja kontrollimiseks. Koolitatud on spetsialistide meeskond, kes on valmis kasutama ja rakendama uusi stsenaariume elutähtsa infrastruktuuri seireks ja kvaliteedikontrolliks.

#### *Tulemus 5*

NEURCile on üle antud SaaS-platvormi prototüübi kohandatud versioon, millel on piiramatult kontode arv, koos tehisintellekti kaaspiloodi toetusega energიაinfrastruktuuri elementide kahjustuste analüüsiks. Platvormi kasutuse tulemusel kasvab elutähtsa infrastruktuuri investeeringute läbipaistvus ja tõhusus. Valminud on ühtlustatud ja katsetatud eeskirjade kogum energიაinfrastruktuuri analüüsimiseks tehisintellekti kaaspiloodi abil. Toimunud on seminar tulemuse tutvustuseks ja tulevikuplaanideks.

#### **4. Eelarve**

<b>Projekti eelarve</b>	<b>712 203,58 €</b>
Justiitsministeeriumi osalus	443 373,58 €
ESTDEVi osalus	268 830,00 €

#### **Toetuse andja**

*Allkirjastatud digitaalselt*

#### **Toetuse saaja**

*Allkirjastatud digitaalselt*

