

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud 25. juunil 2014. a
Riigimetsa Majandamise Keskuses.
Kehtib kuni 25.06.2019. a.
Alus AvTS § 35 lg 1 p 17.

METSAPARANDUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 3-2.6/41

Kose küla

25.06.2014.a.

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda RMK juhatuse 01.07.2008. a otsusega nr 1-32/51 kinnitatud RMK metsaparandustalituse põhimääruse alusel esindab RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann, edaspidi nimetatud **Tellija**, ühelt poolt

ja

Mateko OÜ, keda põhikirja alusel esindab juhatuse liige Taimo Aren, edaspidi nimetatud **Töövõtja**, teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus **Pool** või koos **Poolteks**, sõlmisid avatud menetlusega riigihanke 1-47.656 „Mõisaaseme maaparandussüsteemi rekonstrueerimine“ (viitenumber 151934) tulemusena käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud **Leping/** alljärgnevas:

1. Lepingu dokumendid

Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku peale käesolevale Lepingule allakirjutamist.

Lepingule on lisatud järgmised lisad:

- 1.2.1. **RMK** keskkonnanõuded metsatöödel;
- 1.2.2. **Mõisaaseme maaparandussüsteemi rekonstrueerimise** tööde teostamise ajagraafik;
- 1.2.3. **OÜ Mateko** poolt esitatud riigihanke hinnapakumuse;
- 1.2.4. **AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi** poolt koostatud „Mõisaaseme TTP-233, Kiruvere, OBJ.35 TP-641 maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekt“.

2. Lepingu objekt

2.1. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub rekonstrueerima Harjumaa metskonna Mõisaaseme maaparandussüsteemi koos kuue teega Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras /edaspidi nimetatud Töö/.

2.2. Töö peab vastama **AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi** poolt koostatud Mõisaaseme maaparandussüsteemi rekonstrueerimise projekti tingimustele. Olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Teeseadusega ning kooskõlas Maaparandushoiutöödele ja Teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilistest nõuetest (Põllumajandusministri 13.03.2009 määrus nr 35) ja Teehoiutööde tehnoloogianõuetest (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrus nr 132). Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

2.3. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. Tellija esindajaks on: metsaparandaja Romet Riiman tel: 526 1698, e-post: romet.riiman@rmk.ee.


2.4. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on: Taimo Aren tel: 5032207 e-post taimo@mateko.ee, info@mateko.ee

3. Tellija õigused ja kohustused

3.1. Tellija ja Töövõtja ühine kohustus:

3.1.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud kolme nädala jooksul peale lepingu allakirjutamist ühiselt täpsustama Tööde alustamise tähtaja ja tööde teostuse ajagraafiku.

3.2. Tellijal on õigus:



- 3.2.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda juhiseid esinevate rikkumiste kõrvaldamiseks;
- 3.2.2. peatada Tööd metsaõigusnormidest või keskkonnanormidest õigusnormidest ja nõuetest mittekinnipidamisel kuni rikkumiste kõrvaldamiseni;
- 3.2.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (teede lagunemine, põud jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab Tellija Töövõtjale kirjaliku teate tähtsusega posti teel;
- 3.2.4. vähendada Tööde mahtusid, kui see on tingitud projekti muutmisest;
- 3.2.5. nõuda Töövõtjalt projekti muutmisest tingitud lisatööde teostamist kuni 5 % ulatuses Lepingu maksumusest;
- 3.2.6. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks täiendavad mõõtmised Töövõtja puudustest tingituna, siis see mõõtmise summa peetakse kinni Töövõtjale makstavast tasust;
- 3.2.7. peatada Tööd ja kõik maksed Töövõtjale, kui Lepingu punktis 4.2.9. nimetatud Töövõtja poolt esitatud garantii ei kehti või garantiid asendavad rahasummat ei ole Tellija pangakontole deponeeritud.
- 3.3. Tellija on kohustatud:
 - 3.3.1. tutvustama Töövõtjale Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnanormideid käitumisjuhiseid ning kontrollima töö käigus regulaarselt keskkonnanormidest kinnipidamist;
 - 3.3.2. varustama Töövõtjat vajaliku informatsiooniga ning vajadusel juhendama Töövõtjat Tööde käigus;
 - 3.3.3. akteerima Töövõtja esindaja juuresolekul teostatud Tööd ja võtma Töövõtjalt aktiga vastu lepingujärgsed valmis Tööd (kogu Töö valmisolekul). Tellijal on õigus akteerida teostatud Tööd Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on kokku lepitud akteerimise aeg ja koht, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale;
 - 3.3.4. tasuma Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest.

4. Töövõtja õigused ja kohustused

- 4.1. Töövõtjal on õigus:
 - 4.1.1. teha Tellijale ettepanekuid Tööde korralduse muutmiseks.
- 4.2. Töövõtja on kohustatud:
 - 4.2.1. kinni pidama Tööde teostamisel Tellija poolt kehtestatud keskkonnanormidest käitumisjuhised ja tööohutusnõuetest ning projektis esitatud objekti omapära arvestavaid nõudeid; Jälgima projektis peatükki 2.5 Keskkonnakaitse (lk 39) ning RMK poolt koostatud Keskkonna analüüsi toodud. Keskkonnanormid eritingimused puuduvad;
 - 4.2.2. teostama Tööd, s.h projekti muutmisest tulenevad lisatööd, Pakkumises toodud hindadega, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerima Tellijat tööde või lisatööde hilinemisest ja hilinemise põhjustest;
 - 4.2.3. järgima seaduste, eelkõige metsaseaduse, päästeseaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, samuti nende alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida metsa tervisliku seisundi halvenemist ja tuleohtu, samuti rakendada tehnoloogiasid ja tehnilisi vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;
 - 4.2.4. kaitsma ja hoidma metsa ning täitma metsades tuleohutuse nõudeid, tulekahju puhkemisel informeerima koheselt päästemeetmete häirekeskust ja Tellijat ning teostama esmasid kustutustööd ning teistes eriolukordades (tormid, üleujutused jms.) abistama Tellijat oma sündmuskohal või selle läheduses asuva tööjõu ja tehnikaga;
 - 4.2.5. lõhkelangu leidmisel või väljakaevamisel viivitamatult informeerima päästemeetmete häirekeskust;
 - 4.2.6. mitte üle andma käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule (alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;
 - 4.2.7. garanteerima kõigi oma töötajate varustatuse vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega (turvariided ja isikukaitsevahendid);
 - 4.2.8. tähistama ehitusobjekti infotahvlitega (1m x 1,5m). Infotahvlid tuleb paigutada kõigile

objektile sisenevate teede objekt piirile;

4.2.9. esitama Tellijale peale hankelepingu sõlmimist, kuid enne tööde alustamist tingimusteta, tagasivõtmatu ja Tellija esimesel nõudmisel sissenõutava võlaõigusseaduse §-le 155 vastava pangagarantii **93 724,52** (10% lepingu maksumusest) EUR suurusele summale oma lepingujärgsete kohustuste täitmise tagamiseks. Garantiikirjas peab garantii saajaks olema märgitud RMK ning garantii peab kehtima kogu hankelepingu järgsete tööde tegeliku teostamise perioodil, sõltumata hankelepingus näidatud hankelepingu kehtivuse ajast. Hankelepingu täitmise tähtaja pikendamise, Tellija poolt Töövõtjale tööde teostamiseks täiendava tähtaja andmise või muul viisil hankelepingu kohaste tööde teostamise tähtaja pikenemise korral peab töövõtja garantii kehtivust vastavas osas pikendama. Pangagarantiid võib asendada garantiisumma deponeerimine Tellija pangakontole (deponeeritud summa pealt Tellija intressi ei maksa) kogu hankelepingu kohaste tööde tegeliku teostamise perioodiks;

4.2.10. töövõtja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse ja ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine

5.1. Töövõtja annab Tellijale lõplikult valmis Töö üle hiljemalt **01.09.2015.a.** Vastavalt Graafikule akteeritakse Tööd jooksvalt, kuid seda ei loeta Tööde lõplikuks üleandmiseks Tellijale ega Tööde osas riisiko üleminekuks Tellijale.

5.2. Tellija on kohustatud Töö üleandmisel selle viivitamata üle vaatama.

5.3. Töö vastuvõtmisel vormistavad Pooled kasutuselevõtu akti, millele kirjutavad alla Poolte esindajad.

5.4. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.

5.5. Töövõtja annab Tööle garantii tähtajaga kaks aastat arvates maaparandussüsteemi kasutuselevõtu loa allkirjastamisest Põllumajandusameti poolt. Garantiiaja jooksul kohustub Töövõtja omal kulul ja vahenditega kõrvaldama Töös esinevad puudused.

5.6 Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.

5.7. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.

5.8. Lepinguga ettenähtud garantii kehtib juhul, kui Tellija iseseisvalt ei ega tee Töös täiendusi ega muudatusi.

6. Töövõtjale makstav tasu

6.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu summas **937 245,22** (üheksasada kolmkümmend seitse tuhat kakssada nelikümmend viis koma 22 senti) eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20 %. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda kuni 5 % tingituna Tellija äranägemisel projekti muutmisest ja sellest tulenevate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda tingituna töömahtude vähendamisest Tellija poolt või tegelikult teostatud ja akteeritud Tööde mahtude vähenemisest võrreldes projektis ettenähtud mahtudega.

6.2. Tellija tasub Töövõtjale vastavalt tööde-üleandmise vastuvõtmise aktidele 7 tööpäeva jooksul peale Tööde akteerimist Tellija esindaja poolt. Arvelduste täpne maht tuleneb Pakkumises toodud hindadest ja selle alusel teostatud ning akteeritud Töödest.

6.4. Lõpparveldus teostatakse Põllumajandusameti poolt väljastatava maaparandussüsteemi kasutuselevõtu loa allakirjutamise järel koostatud arve alusel 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Tellijal on õigus kinni pidada tasu vaegtööde olemasolul vaegtööde maksumuse ulatuses kuni vaegtööde täieliku teostamiseni.

6.5. Teostatud Tööde mahtude erinevuse puhul projektis ettenähtud mahtudest tasutakse Töövõtjale tegelike vastu võetud mahtude järgi. Töömahtude muutus toob endaga kaasa lepingu kogumaksumuse muutuse.

7. Poolte vastutus

7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on

põhjustatud süüliselt.

7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega üle Lepinguga ja/või Graafikuga kokkulepitud tähtaja või Lepingu punktis 4.2.9. nõutud garantii andmise või pikendamisega, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust Graafikus ettenähtud Töö teostamisele asumisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % Töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.

7.3. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega viivitatud summast.

7.4. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.

7.5. Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatust jõust (force majeure) tulenevad asjaolud. Vääramatuks jõuks käesoleva Lepingu tähenduses loetakse eelkõige asjaolusid, mis ei allu Lepingupoole kontrollile (nt. loodusjõud, streik, muudatused seadusandluses, sõda jms.).

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

8.1. Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

8.2. Tellija võib Lepinguga igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale Lepinguga ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud Töö eest. Käesolevas punktis toodud alusel Lepinguga ülesütlemisel hüvitab Tellija Töövõtjale lisaks faktiliselt tehtud Töö eest tasumisele Lepinguga ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud ja tõendatavas suuruses kahju, kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) % ulatuses Lepingus ettenähtud Töövõtjale makstavast tasust. Ühtegi muud hüvitist Tellija Töövõtjale käesolevas punktis toodud alusel Lepinguga ülesütlemise korral ei maksa.

8.3. Kui Töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas Lepingust taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha Töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel.

8.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui Töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde algus kuupäeva või on hilinenud algus kuupäevaks kirjeldatud tööde alustamisega enam kui 1 (ühe) kuu.

9. Teadete edastamine

9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.

9.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, ja juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähtitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele Poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

9.3. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, või muu eeldatavalt olulist õiguslikku tähendust omav teade peab olema kirjalikus vormis.

10. Lõppsätted

10.1 Pooled kohustuvad Lepinguga kehtivuse ajal hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepinguga täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. Poolte ärisaladuseks on Lepinguga järgmised sätted:

Tellija: punktis 1.2.4. nimetatud lisa ja 4.2.1 toodu;

Töövõtja: punktis 1.2.3. nimetatud lisa;




10.2. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkest või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja elu- või asukohajärgses kohtus.

10.4. Leping on vormistatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks antakse Töövõtjale ja teine Tellijale.

11. Poolte andmed ja allkirjad:

Tellijaja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Toompuiestee 24, Tallinn 10149

Registrikood 70004459

RMK metsaparendustalitus

Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald,

41545 Ida-Virumaa

Telefon: 5021510

Töövõtja

OÜ Mateko

Tehnika 6 B, TÜRi

72213 Järvamaa

Registrikood 10059555

Telefon 503 22 07

E-post: info@mateko.ee

Tellijaja

.....
Margus Reimann

RMK metsaparendustalituse juhataja

Töövõtja

.....
Taimo Aren

Juhatuseläge

Lisa 1
RMK ja OÜ Mateko vahel
25.06.2014.a. sõlmitud
töövõtulepingu nr. 3-2.6/41 juurde

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL

KINNITATUD
Riigimetsa Majandamise Keskuse
juhatuse liikme 21.08.2013. a
käskkirjaga nr 1-5/180
Lisa 1

Keskkonnannõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.

1 Kütused ja tankimine

- 1.1 Kett- ja võsase tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja möödavalamist.
- 1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.
- 1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks.
- 1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektidel hoida varjulises kohas.
- 1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.

2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed

- 2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia.
- 2.2 Metsatööl tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid.
- 2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektidel eraldi.
- 2.4 Igal tööobjektidel peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott).
- 2.5 Igal tööobjektidel peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites.
- 2.6 Tööobjektidel, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektidel olema esmased keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.

3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid

- 3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, arhitektuurialoolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist raidmetega.

4 Metsamasinade ja töövahendite seisund ning komplekteeritus

- 4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid.
- 4.2 Juhul, kui metsasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seistada.
- 4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides ettenähtud tehnilise ülevaatusi.
- 4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on keelatud.

- 4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja vähemalt üks absorbentmatt.
- 4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase kompleksusega ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.
- 4.7 Juurepessu (*Heterobasidion spp*) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP[®] ga.
- 4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama tootja nõuetele.


5 Ohutusnõuded

- 5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust:
 - 5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,
 - 5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,
 - 5.1.3 turvapükse ja –saapaid.
- 5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon.
- 5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektile masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit.
- 5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast eemale.
- 5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektile viibivate isikute elu või tervis tööd koheselt peatatakse.
- 5.6 Kõik tööobjektile töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja helkurvesti.
- 5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“.
- 5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud kohas.

6 Hädaolukorrad


- 6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada **telefonile 112** ja RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas **kindlustades enese ohutuse**.
- 6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikult häällega teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne asukoht ja mis põleb.
- 6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb teatada **telefonile 112** ja RMK tööjuhile.
- 6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada **telefonile 112** ja RMK tööjuhile ning peatada töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, **leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada**.
- 6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada leiust RMK tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi.

Tellijaja



 Margus Reimann
 RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja



 Taimo Aren
 Juhatuses liige

Lisa 2
 RMK ja OÜ Mateko vahel
 25.06.2014.a. sõlmitud
 töövõtulepingu nr. 3-2.6/41 juurde

MÕISAASEME MAAPARANDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMISE TÖÖDE TEOSTAMISE AJAGRAAFIK

Kose küla

25.06.2014.a.

RMK metsaparandustalitus ja Mateko OÜ vahel kokkulepitud Mõisaaseme maaparandussüsteemi rekonstrueerimise tööde teostamise ajagraafik.

Töö kirjeldus	Tööde rahaline maht ja teostamise aeg				
	III kv 2014.a.	IV kv 2014.a.	I kv 2015.a.	II kv 2015.a.	III kv 2015.a.
Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööd	38 077,00	76 154,00	38 077,00	38 077,00	17 830,68
Truubid	30 000,00	50 000,00		37 000,00	36 948,30
Settebasseinid	1 666,00	1 666,00			1 820,00
Tuletõrjетиigid		12 065,00		12 065,60	
Aninõmme - Voose tee rekonstrueerimine				57 400,00	142 436,72
Mõisaaseme - Liivaku tee rekonstrueerimine		40 000,00		67 749,51	
Liivaku - Võlvisoo tee rekonstrueerimine ja ehitamine		30 000,00	50 580,95		
Tammetsa - Voortmaa tee rekonstrueerimine		28 177,71			
Tubadekõrve tee rekonstrueerimine			27 000,00	27 014,52	
Voose metsatee rekonstrueerimine			15 000,00	30 000,00	30 439,23

Poolte andmed ja allkirjad:

Tellijä



 Margus Reimann
 RMK metsaparandustalituse juhataja

Töövõtja



 Taimo Aren
 Juhatuse liige