

Pakkumus

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)

SKAIS2: RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise arenduse 1 etapi (RFK projekt) turvatestimine

Riigihanke (viitenumber 246996) raamlepingu nr 4.2-3/2266-1 alusel

Pakkuja: Clarified Security OÜ
Registrikood: 12164540
Aadress: Lõdtsa 12, 11415 Tallinn
Telefon: +372 6036644
E-post: info@clarifiedsecurity.com

Kontaktisik: Mehis Hakkaja
Ametinimetus: Juhatuse esimees (*sh lepingu allkirjastaja ning kontaktisik / meeskonna juht*)
E-post: mehis@clarifiedsecurity.com

Tallinn
30 mai 2023

Vastavalt RIA ja ühishankijate (RMIT, TEHIK, EIS) raamlepingu (nr 4.2-3/2266-1) tingimustele ja TEHIK 26.05.2023 tellimiskirja lisades (Lisa 1 - Tehniline kirjeldus; TK lisa 1 – RFK_Aritektuuri_ülevaade_v2) välja toodule, koos 29.05.2023 tehtud ajakava täpsustustega, pakume:

Manuaalset läbistustestimist OWASP ASVS v4.0.3 (või uuema) standardi Tase 2 verifikatsiooninõuete põhjal ning „white box” meetodil.

[SKAIS2 RFK koodide turvatestimine]	
Eeldused:	Dokumentatsiooni olemasolu, ligipääsud infosüsteemidele (sh admin ja sisuhalduse testkontod), ligipääs rakenduse koodile, ligipääs logidele ja konfiguratsioonile.
Tööde ulatus:	OWASP ASVS tase 2 alusel manuaalne turvatestimine SKAIS2: RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise arenduse 1 etapi (RFK projekt) funktsionaalsusele Logide ja turvalogimise tesimine ei ole otseselt skoobis, aga juurdepääs rakenduste ja veebiteenuste logidele on soovitatav turvatestimist abistaval eesmärgil.
Tulemid:	Korrektsetes eesti keeles vormistatud raport rakenduse puudustest ja vigadest ning ettepanekud nende puuduste ja vigade parendamiseks.
Töodes osalevad:	(T) turvatestijad: Silvia Väli, Andres Liiver, Anti Räis, Elar Lang, Marko Belzetski, Rasmus Moorats; üle vaatab: Mehis Hakkaja
Viited:	
Tööde algus ja tähtajad:	Põhitestide kestvus 4 nädalat tööde algamise kuupäevast, tellija poolt soovitud perioodil 12.06.2023 – 07.07.2023.
Tööde üleandmise tähtaeg:	Põhitestide soovitud tähtaeg on hiljemalt 07.07.2023; Tellija soovil turvaparanduste ületestid hiljemalt 30.08.2023.
<u>Märkused:</u>	

Tööde mahud Töö nimetuste (iteratsioonide), teostajate ja rollide lõikes.

Töö nimetus	Teostaja	Roll	Tundide arv	Maksumus
Põhitestid	(T)	turvatestija	150	18 000 eur
Turvaparanduste ületestid (vastavalt vajadusele)	(T)	turvatestija	16	1 920 eur
Kokku käibemaksuta			166	19 920 eur
Kokku koos käibemaksuga			166	23 904 eur

Kordustestid / turvaparanduste ületestid – Kui tellija avaldab selleks soovi, siis põhitestidest tulenevate leidude turvaparanduste ületestimine tellija poolt määratud ulatuses ning raamlepingu tunnihinna alusel (120 eur/h +km).

Kinnitame, et:

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 3 kuud esitamise tähtajast.
Antud Pakkumus ei sisalda ärisaladust.

/ allkirjastatud digitaalselt /

Mehis Hakkaja, Clarified Security OÜ juhatuse esimees