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       / kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale / 

     

Riigimetsa Majandamise Keskus, keda esindab juhatuse 19. veebruari 2013. a otsusega nr 1-

32/13 kinnitatud RMK looduskaitsetalituse põhimääruse alusel looduskaitsetalituse juhataja 

Kristo Kokk, edaspidi nimetatud Tellija, ühelt poolt ja  

Omatec OÜ, keda põhikirja  alusel esindab Olavi Marksaar, edaspidi nimetatud Töövõtja, 

teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, sõlmisid 

avatud menetlusega hanke (DHS nr. 1-47.1055) „Endla looduskaitseala soostiku veerežiimi 

taastamistööd Kaasikjärve rabas ja Linnusaare raba idaservas“ (viitenumber 173051) 

tulemusena käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud Leping/ alljärgnevas:  

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu sõlmimisel 

olemasolevatest Lepingu Lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud 

Lepingu dokumentide muudatustest, täiendustest ja lisadest. 

1.2. Lepingu sõlmimisel on Lepingul järgmised Lisad (edaspidi Lisa või koos Lisad): 

 Lisa 1 - RMK  keskkonnanõuded metsatöödel; 

 Lisa 2 - Omatec OÜ poolt esitatud hanke hinnapakkumus; 

 Lisa 3 - OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud ehitusprojekti „Endla 

 looduskaitseala soostiku soode veerežiimi taastamistööd“ (Töö nr 15/1395) üldosa, 

 Kaasikjärve raba servaalad, Linnusaare raba idaserv.  

 

1.3. Leping koos Lisadega, mis on Lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja tervikliku 

Lepingu, mis asendab kõiki samade Poolte vahel varem sama Lepinguobjekti suhtes sõlmitud 

mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  

 

2. Lepinguobjekt 

2.1. Lepinguobjektiks on Pooltevahelised suhted, mis tekivad Tellija poolt tellitud  tööde 

tegemisel Töövõtja poolt, Töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega. 

2.2. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama Endla looduskaitseala soostiku 

veerežiimi taastamistööd Kaasikjärve rabas (hankeosa 1) ja Linnusaare raba idaservas 

(hankeosa 2) /edaspidi nimetatud Töö/ Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras. 

2.3. Töö peab vastama hankedokumentides esitatud nõuetele ning OÜ Inseneribüroo STEIGER 

poolt koostatud ehitusprojekti „Endla looduskaitseala soostiku soode veerežiimi taastamistööd“ 

(Töö nr 15/1395) üldosa, Kaasikjärve raba servaalad, Linnusaare raba idaserv tingimustele.  

2.4. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku 

informatsiooni andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. 

Tellija esindajaks on:  

RMK looduskaitse tööjuht Silver Näkk; telefon: 503 0785; e-post: silver.nakk@rmk.ee  

2.5. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on:  

Olavi Marksaar, telefon: 522 8322; e-post: olavi@omatec.ee 

 

 

mailto:silver.nakk@rmk.ee
mailto:olavi@omatec.ee
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3. Tellija õigused ja kohustused 

3.1. Tellija ja Töövõtja ühine kohustus: 

3.1.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud kahe nädala jooksul pärast lepingu allakirjutamist 

ühiselt täpsustama Tööde teostamise ajagraafiku. 

 

3.2. Tellijal on õigus: 

3.2.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate rik-

kumiste kõrvaldamiseks; 

3.2.2. peatada Tööd tööobjektil kui Töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning Tellija poolt 

kehtestatud keskkonna- ja ohutusnõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 

3.2.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus, teede 

lagunemine jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab 

Tellija Töövõtjale teate e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva 

möödumisel saatmisest; 

3.2.4. esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (näiteks ekskavaatori lintide laius 

vähemalt 100 cm ja muud sarnast) kui see on vajalik  keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö 

parima lõpptulemuse saavutamiseks; 

3.2.5. muuta kokkuleppel Töövõtjaga Tööde mahtusid kuni 20% ulatuses Lepingu maksumusest, 

kui see osutub Tööde teostamise käigus vajalikuks; 

3.2.6. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul. Kui osutub vajalikuks teostada 

täiendavaid mõõtmisi Töövõtja mittenõuetekohasest tegevusest tingituna, siis täiendava 

mõõtmise maksumus peetakse kinni Töövõtjale makstavast tasust. 

3.2.7. peatada Tööd ja kõik maksed Töövõtjale, kui Lepingu punktis 4.2.15. nimetatud Töövõtja 

poolt esitatud garantii ei kehti või garantiid asendavad rahasummat ei ole Tellija pangakontole 

deponeeritud. 

 

3.3. Tellijal on kohustus: 

3.3.1. tutvustada Töövõtjale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja ohutusnõudeid ning 

kontrollida töö käigus regulaarselt keskkonna- ja ohutusnõuetest kinnipidamist;  

3.3.2. viia enne töödega alustamist läbi juhendamine objektil kraavide sulgemise ja paisude 

rajamise töid teostatavatele isikutele;  

3.3.3. anda Töövõtjale vajalikku informatsiooni ning vajadusel juhendada Töövõtjat Tööde 

käigus; 

3.3.4. võtta teostatud Tööd aktiga vastu Töövõtja esindaja juuresolekul. Tellijal on õigus Tööd 

aktiga vastu võtta Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on Tööde vastuvõtmise aeg ja 

koht kokku lepitud, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 

3.3.5. tasuda Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest. 

 

4. Töövõtja õigused ja kohustused 
4.1. Töövõtjal on õigus: 

4.1.1. saada Tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu; 

4.1.2. teha Tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 

 

4.2. Töövõtjal on kohustus: 

4.2.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt ning informeerida Tellijat tööde või lisatööde 

hilinemisest ja hilinemise põhjustest;  

4.2.2. töötada vastavalt käesoleva Lepinguga kokkulepitud tingimustele ning Tellija poolt 

esitatud juhistele ja informatsioonile; 



 

Endla looduskaitseala soostiku veerežiimi taastamistööd 

Kaasikjärve rabas ja Linnusaare raba idaservas 

 

3 

4.2.3. teostada Tööd, sealhulgas projekti muutmisest tuleneda võivad lisatööd, pakkumuses 

toodud hindadega;    

4.2.4. mitte lubada kraavide sulgemise ja paisude rajamise töid teostada isikutel kes ei ole 

läbinud Lepingu punktis 3.3.2. nimetatud juhendamist; 

4.2.5. mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule 

(alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;  

4.2.6. alustada Töödega soodsate ilmastikuolude esinemisel esimesel võimalusel kuid mitte 

hiljem kui 5 (viis) päeva jooksul pärast Tellija poolt edastatud sellekohast teadet (soodsate 

ilmastikuolude all peetakse silmas tingimusi, mis võimaldavad töid teostada eelkõige minimaalse 

pinnasekahjustusega ning milleks on eeldatavalt suvine madalveeperiood ja/või talvine 

külmunud pinnasega periood); 

4.2.7. paigaldada Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) GPS seade ja 

võimaldada Tellija esindajal juurdepääs GPS seadme jälgimise tarkvarale; 

4.2.8. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada RMK keskkonnanõuetest, ohutusnõuetest, 

töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest ning objekti omapära arvestavatest nõuetest, sealhulgas 

järgida rekonstrueerimisprojekti keskkonnamõjude analüüsis ning keskkonnakaitse peatükis  

toodud nõudeid;  

4.2.9. tagada kasutatavate juurdepääsuteede nõuetekohane sõidetavus ning Tööde lõppedes 

taastada kasutatud teede ning muude juurdepääsuna kasutatud maa-alade ehituse-eelne 

seisukord; 

4.2.10. taastada Tööde käigus lõhutud piirimärgid; 

4.2.11. tagada kõigi oma töötajate varustatus tööks vajalike ning kaasaegsete 

töökaitsevahenditega (turvavarustus ja isikukaitsevahendid) ning tagada töötajate instrueerimine 

töökaitsevahendite ja ohutute töövõtete kasutamise osas; 

4.2.12. saata kolme kalendripäeva jooksul Tellijale e-posti teel teade oma töötajaga toimunud 

tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni Tellijalt saadud teatise 

vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja 

ametinimetus, tehtav tööliik, tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 

4.2.13. järgida õigusakte ja teha kõik endast olenev, et vältida metsa tervisliku seisundi ja 

ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid 

ja töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 

4.2.14. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa või pinnase 

kahjustamise; 

4.2.15. täita tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel või lõhkelaengu leidmisel 

informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel. 112) ja Tellijat; 

4.2.16. informeerida Lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel koheselt Tellija esindajat. 

 

5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  

5.1. Töövõtja annab Tellijale lõplikult valmis Töö üle hiljemalt 30.09.2017.a.  

5.2. Pooled võivad kokku leppida tehtud Tööde etapiviisilises vastuvõtmises. Seda ei loeta 

Tööde lõplikuks üleandmiseks Tellijale ega Tööde osas riisiko üleminemiseks Tellijale. 

5.3. Tellija on kohustatud hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale Töö 

lõpetamise teate saamist tööobjekti üle vaatama. 

5.4. Pooled vormistavad tööde vastuvõtmise akti peale tööobjekti ülevaatamist ning töö 

kvaliteedi hindamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.   

5.5. Tööde vastuvõtmise aktile kirjutavad alla Poolte esindajad.  

5.6. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule. 

5.7. Töövõtja annab Töödele garantii tähtajaga kaks aastat arvates töö vastuvõtmise akti 
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allkirjastamisest Tellija poolt. Garantiiaja jooksul kohustub Töövõtja omal kulul ja vahenditega 

kõrvaldama Töös esinevad puudused.     

5.8. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 

(kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.  

5.9. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.  

5.10. Lepinguga ettenähtud garantii kehtib juhul, kui Tellija iseseisvalt ei tee Töös täiendusi ega 

muudatusi. 

 

6. Töövõtjale makstav tasu 

6.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu alljärgnevalt: 

6.1.1. Kaasikjärve raba veerežiimi taastamise eest 28 214,20 € (kakskümmend kaheksa tuhat 

kakssada neliteist eurot ja 20 senti); 

6.1.2. Linnusaare rabe veerežiimi taastamise eest 38 687,60 € (kolmkümmend kaheksa tuhat 

kuussada kaheksakümmend seitse eurot ja 60 senti); 

6.1.3. Hindadele lisandub käibemaks 20 %.  

6.1.4. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda või väheneda tingituna töömahtude 

suurendamisest (lisatööde tellimisest) või vähendamisest Tellija poolt või tegelikult teostatud ja 

aktiga vastuvõetud Tööde mahtude suurenemisest või vähenemisest võrreldes algselt ettenähtud 

mahtudega.  Töömahtude muutus toob endaga kaasa Lepingu kogumaksumuse muutuse. 

6.2. Teostatud Tööde mahtude erinevuse puhul projektis ettenähtud mahtudest tasutakse 

Töövõtjale tegelike vastu võetud mahtude järgi.  

6.3. Tellija tasub tehtud tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel. 

6.4. Arve esitamise aluseks on Poolte poolt allkirjastatud tööde vastuvõtmise akt. 

6.5. Tellija tasub Töövõtjale 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates Töövõtja poolt arve 

väljastamise kuupäevast. 

6.6.  Tellijal on õigus kinni pidada tasu vaegtööde olemasolul vaegtööde maksumuse ulatuses 

kuni vaegtööde täieliku teostamiseni. 

6.7. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on Tellijal õigus alandada 

tööde eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, pinnase lõhkumine jne). Tasu 

alandamine toimub Võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 

 

7. Poolte vastutus 

7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 

põhjustatud süüliselt. 

7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö 

lõpliku üleandmisega üle Lepingu ja/või Graafikuga kokkulepitud tähtaja on Tellijal õigus nõuda 

leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust 

Töö teostamisele asumisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega iga viivitatud kalendripäeva 

eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % Töövõtjale makstavast tasust. Tellijal  

on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale makstavat tasu 

leppetrahvi summa võrra. 

7.3. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) 

kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus. 

7.4. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on 

Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega 

viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega 

viivitatud summast. 



 

Endla looduskaitseala soostiku veerežiimi taastamistööd 

Kaasikjärve rabas ja Linnusaare raba idaservas 

 

5 

7.5. Tellija on kohustatud Töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 

tööobjekti märgistamisest, Tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või 

vormistamata jätmisest. 

7.6. Juhul, kui Tellijal on pretensioone tööde suhtes, mis on tekkinud Töövõtja süül, määrab 

Tellija Töövõtjale  tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud 

tähtajaks või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda hinna alandamist 

tehtud kahju ulatuses või vähendada Lepingu mahtu ning samuti õigus nõuda tekitatud kahju 

hüvitamist muul moel või Leping ennetähtaegselt üles öelda.  

7.7. Juhul, kui Tellijal tekib pretensioone Töövõtja keskkonnaalase käitumise osas, akteerib ta 

selle mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks 

peatatakse. Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 

üles öelda. 

7.8. Juhul, kui Töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele 

(alltöövõtjatele) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 

ennetähtaegselt üles öelda. 

7.9. Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. 

Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, 

on Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.  

7.10. Juhul kui Tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude Töövõtjale, ei ole 

kohustatud Tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui Töövõtja on tasunud leppetrahvi või 

hüvitanud kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt Tellija suhtes rakendada sanktsioone sellel 

ajal tasumata summade osas.  

 

8. Lepingu rikkumise vabandatavus 

8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei 

võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (Vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud 

asjaolud peavad olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on 

Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav 

asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas 

kohustuse täitmist. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna Riigikogu või valitsuse 

õigusakti,  ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi, sõda, loodusõnnetust, tormikahjustust, 

metsatulekahju, metsade sulgemist tuleohu tõttu, teede (sh metsateede) kasutamise piiramist või 

keelamist Poolte asukoha haldusüksuses ja muid asjaolusid, mis  

oluliselt ja vääramatult takistavad Lepingu täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, 

mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna.  

8.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 

tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate 

kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.  

 

9. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  

9.1. Leping jõustub selle allkirjastamise kuupäevast mõlema Poolte poolt ning kehtib kuni 

kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.  

9.2. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja on 

muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 

9.3. Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui Tellija on Töövõtja suhtes korduvalt 

rakendanud Lepingus sätestatud sanktsioone.  

9.4. Tellijal on õigus taganeda lepingust, kui Töövõtja süül ei ole suudetud kooskõlastada tööde 



 

Endla looduskaitseala soostiku veerežiimi taastamistööd 

Kaasikjärve rabas ja Linnusaare raba idaservas 

 

6 

teostamise ajagraafikut või kui Töödega ei ole alustatud enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva 

jooksul pärast Lepingu punktis 4.2.6. toodud teate edastamist. 

9.5. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Töövõtja korduvalt ei täida Lepinguga endale võetud 

kohustusi. 

9.6. Tellijal on õigus Leping peatada kui Töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 

keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata 

ennetähtaegselt üles öelda.  

9.7. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 

kahju hüvitamist, kui Töövõtja või Töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult 

omastada puitu. 

9.8. Tellija on kohustatud tasuma Töövõtjale Lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt tehtud 

Töö eest. 

 

10. Teadete edastamine 

10.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud aadressil. Aad-

ressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Lepingupoolt.  

10.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, va juhtudel, kui Lepingus on ette 

nähtud teate kirjalik vorm.  

 

11. Lõppsätted 

11.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks 

saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  

11.2. Lepingu raames tehtavad tööd on rahastatud Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt. Lepingu 

esitamist toetuse andjale ei loeta konfidentsiaalsusnõuete rikkumiseks ega asutusesiseseks 

kasutamiseks tunnistatud teabe avaldamiseks. 

11.3. Kõik Lepingu lisad või muudatused on kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult. 

Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet Lepingule ja olema mõlema Poole volitatud esindaja 

poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole 

poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  

11.4. Lepingu täitmisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste 

käigus kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused kostja asukohajärgses kohtus.  
 
 
Poolte andmed ja allkirjad: 

Tellija                Töövõtja 

Riigimetsa Majandamise Keskus    Omatec OÜ 

Toompuiestee 24 10149 Tallinn                  Tabria küla Are vald 87311 Pärnumaa 

Registrikood 70004459             Registrikood 11103447 

        

RMK looduskaitsetalitus    Tel. 522 8322   

Tel.      503 6887  e-post olavi@omatec.ee     

e-post  kristo.kokk@rmk.ee  

Rõõmu tee 2 Tartu 51013     

   
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 

Kristo Kokk      Olavi Marksaar 

mailto:olavi@omatec.ee
mailto:kristo.kokk@rmk.ee
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                                                               Lisa 1                               

           töövõtulepingu nr. 1-46.10.2 /19 

          juurde 

 

 

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 

 

Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 

metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 

kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.  

 

1 Kütused ja tankimine 

1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad 

üle- ja möödavalamist. 

1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  

1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 

1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 

1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning 

kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  

 

2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 

2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist 

ära viia. 

2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, 

markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja 

absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  

2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 

2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida 

ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 

2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või 

saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.  

 

3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 

3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, 

arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide 

kahjustamist ning risustamist raidmetega. 

 

4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 

4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 

4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 

4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides 

ettenähtud tehnilise ülevaatusi. 

4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on 

keelatud.  
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4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja 

vähemalt üks absorbentmatt. 

4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega 

ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  

4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine 

temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid 

peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP
®
ga. 

4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama 

tootja nõuetele. 

 

5 Ohutusnõuded 
5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 

5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  

5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  

5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  

5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 

5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 

5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast 

eemale. 

5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd 

koheselt peatatakse. 

5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja 

helkurvesti. 

5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 

5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal 

on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud 

kohas. 

 

6 Hädaolukorrad 
6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 

ja RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet 

kustutama, samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik 

täpne asukoht ja mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, 

tuleb teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada 

töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi 

korraldusi. Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi 

puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK 

tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 

 

 

 

 

 


