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EELDATAVATE TOODE MAHUD

IP9154
Projekteeritav Demonteeritav
Alajaam
Jaotusseadmed tulp - HEMP : 1tk; SafePlus CVv: 1tk;
(tk) RM6 NE-IDI : 2 tk ; -11tk;
i1tk
Kaugjuhitavus AJ11036:(Orissaare) - Kaugjuhtimine : 1 tk ;
Korpus Komplekt AJ - Metallkestaga : 2 tk ; Komplekt AJ - KTP : 1tk ;
Kiosk AJ - Kivikiosk : 1 tk ;
-1tk
Madalpingefiidrid (tk) 18tk ;
Telemehaanika ja side c1tk;

(tk)

13



Trafo vBimsus (kVA) — 50 (kVA) - 21(10,5)/0,41 kV : 1 tk ; 500 (kVA) - 10/0,4 kV : 1 tk ;
nimipinge (kV) - arv (tk) | 400 (kVA) - 21(10,5)/0,41 kV : 2 tk ; 60 (kVA) - 10,5/0,41 kV : 1tk ;
250 (kVA) - 10/0,4 kV : 1 tk ;
1250 (kVA) - -/- kV : 1 tk ;
400 (kVA) - 10/0,4 kV : 1 tk ;

Markmed AJ11036:(Orissaare) reaalsuses ei eksisteeri. Lisatakse 2 uut A-skeemi ja Uks uus HEKA250 skeem.
Madalpingeliin
Maakaabelliini ristldige 150 mm2:2m; 16 mm2:0m;
(mm2) - pikkus (m) 120 mm2:213 m;
240 mm2 :0m;
16 mm2:0m;
Mastide arv (tk) 13tk 13tk
Ohuliini struktuur - 70mm2: 111 m;

ristldige (mm2) - pikkus
(m)

Keskpingeliin

Lulitusseadmete tlup - LL (25A) : 2tk ;
arv (tk)

Maakaabelliini ristlBige 240 mm2 : 2624 m ;
(mm?2) - pikkus (m)

Mastide arv (tk) 122tk ; 165tk ;

Ohuliini struktuur - 99 mMm2:219m; 50 mm2: 2736 m;
ristldige (mm2) - pikkus | 62 mm2 : 5631 m ; 25mm2:5184 m;
(m) 35mm2:1970 m;

TEHNILISE LAHENDUSE KIRJELDUS

Projekti IP9154 raames:

1) LEISI PAJ (KARJA:LEI, K10VL:LEI) ja AJ10690 Uhendamiseks paigaldatakse uus 240mmz2 KP
kaabel KPL420916, ca 500 m. Viia t66st vélja 120mm2 KP kaabel tunnusega 95104 (ihendus
K10VL:LEI - mast 1). Tehtavasse kaevesse (Leisi PAJ - Upa-Leisi tee, ca 125 m) paigaldada ka
kaks D160 reservtoru tuleviku Leisi ja Laugu fiidrite to0de tarbeks.

2) AJ Veske:(Orissaare) ja selles asuv 60 kVA trafo demonteerida ning paigaldada uude asukohta
komplektalajaam HEKA1VM250 AJ27150, sisse uus 50 kVA 21(10.5)/0.41 kV trafo.

Taastada MP klientide toide - MP fiidrilt F1 kaabliga 4x120 MPL445906 viia toide MP masti 3, MP
fiidrilt F3 kaabliga 4x120 MPL445904 viia toide MP masti 24.

Varasemalt AJ Veske:(Orissaare) alguse saanud MP dhuliinid (F1 ja F2) omavahel EX.4X70
rippkeerdkaabliga Uhendada, varasema F1 masti 1 tunnus muuta 1A.

3) AJ9579 ja paigaldatav AJ27150 thendatakse omavahel uue 240mmz2 KP kaabliga KPL421005,
ca 150 m.

4) AJ27150 ja Veske 2:(Orissaare) uhendatakse omavahel uue 240mm2 KP kaabliga KPL421006,
ca 1,145 km.

5) AJ Veske 2:(Orissaare) olemasolev KP seade asendada A-skeemiga, lisaks paigaldada uus
400 kVA 21(10.5)/0.41 kV trafo. Uus paigaldatav A-skeem thendada olemasoleva MP seadmega.
AJ Veske 2:(Orissaare) olemasolevad 500 kVA ja 250 kVA trafod demonteerida.

6) Veske 2 ja AJ Aiamaa:(Orissaare) Uhendatakse omavahel uue 240mm2 KP kaabliga
KPL421008, ca 840 m. Alajaamas Aiamaa vaadata lle KOL16 seisukord, tleval markus "ajam
kinni jaanud".
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7) Mastidelt 226-31 demonteerida AS-25 &huliin ning asendada see BLL-99 kaetud juhtmega, ca
210 m. Mastid 224, 223 ja 31 demonteerida, 224 ning 31 asendada uute KP puitmastidega.

8) Demonteerida AS-50 ja AS-35 6huliin, vahemikes 1-21, 10- 17 ning 18- AJ Veske 2:(Orissaare),
ca 2,7 km. Demonteerida mastid 1-20, 10-17 ja 18-24.

9) Demonteerida AS-35 6huliin vahemikus M59-AJ Karja kooli:(Orissaare) ning asendada see BLL-
62 kaetud juhtmega, ca 1,6 km. Vaadata lle mastid 239, 240, 244, 245,246 ja 253 ning vajadusel
asendada need uute KP puitmastidega.

10) AJ Karja:(Orissaare) ja selles asuv 400 kVA trafo demonteerida ning asendada uue
HEKA1VM630 komplektalajaamaga AJ27179, A-skeem ja sisse uus 400 kVA 21(10.5)/0.41 kV
trafo. Taastada MP klientide toide, MP tunnused nahtavad asendiplaanil.

11) Demonteerida AS-25 6huliin vahemikus LL510-M179, M179-M403 ja M179-Tagametsa LP
ning asendada see BLL-62 kaetud juhtmega, ca 4 km. Vaadata lle mastid
145,148,153,155,160,161,162,164,169,175,178,179 ja 412 ning vajadusel asendada need uute
KP puitmastidega. Mast 164 teha ankrumastiks.

12) Demonteerida KPHK tunnusega HK1816 ning asendada sellega JK 10-1 Quicksec (asub
Meierei:(Orissaare) lahedal).

Mastid tahistada vastavalt nGuetele. Toestada mastid vastavalt uuele juhtmele. Vajadusel
asendada traaversid. Projekteerida liinile s&demikud. Lisada KP maandused allesjaavatele
raudbetoonmastidele, mis jadvad kaetud juhtme alla.

Planeerija: Samuli Martin 54400299
Samuli.Martin@elektrilevi.ee

LAHTEULESANDE LISAD

IP9154 AS PLAAN 1, katastritunnustega.pdf
IP9154 AS PLAAN 2, katastritunnustega.pdf
IP9154 AS PLAAN 3, katastritunnustega.pdf
IP9154 AS PLAAN 4, katastritunnustega.pdf
IP9154 AS PLAANID 1-4.dxf

Leisi_Karja F skeemiparandus.dwg

KOOSTAJA
Nimi Kuupéaev
Samuli Martin 05.01.2026
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