
Jõhvi tehnopargi kaugküttetorustik     Töö nr 2912B 

 Tööprojekt 

 

OÜ Keskkonnaprojekt  
Vastutav spetsialist: Argo Ladva 1/18 

 

SISUKORD 

1. Üldosa.............................................................................................................................................. 2 

1.1. Sissejuhatus .............................................................................................................................................................................. 2 

1.2. Asukohaskeem ......................................................................................................................................................................... 3 

1.3. Lähtematerjalid ning lähteandmed ........................................................................................................................................ 3 

1.4. Kasutatud standardid, juhendid ning kriteeriumid ................................................................................................................ 4 

1.5. Prioriteedid projekti lugemisel ................................................................................................................................................ 4 

2. Projektlahenduse ülevaade ................................................................................................................ 5 

2.1. Olemasoleva torustiku lühikirjeldus ....................................................................................................................................... 5 

2.2. Projekteeritud torustiku lühikirjeldus ..................................................................................................................................... 5 

2.3. Ajutised katkestused ................................................................................................................................................................ 5 

2.4. Olemasolevad kommunikatsioonid ........................................................................................................................................ 5 

2.5. Katete eemaldamine ning taastamine.................................................................................................................................... 6 

2.6. Kõrghaljastuse kaitsmine ......................................................................................................................................................... 6 

2.7. Olemasoleva sademeveetorustiku ümbertõstmine/rekonstrueerimine ............................................................................. 6 

2.8. Tallinn - Narva Põhimaantee NR 1 ületus kinnisel meetodil, kilomeetril 165,29 ................................................................ 7 

2.9. Olemasolev gaasitorustik......................................................................................................................................................... 7 

3. Kaevetööd ........................................................................................................................................ 9 

3.1. Üldist ......................................................................................................................................................................................... 9 

3.2. Kaevikust eemaldatud pinnas, kaeviku toestamine, veetõrje kaevikust ............................................................................. 9 

3.3. Liivalus, Kaeviku tagasitäide ja tihendamine.......................................................................................................................... 9 

4. Ehitustööd ...................................................................................................................................... 11 

4.1. Üldist ....................................................................................................................................................................................... 11 

4.2. Nõuded materjalidele ............................................................................................................................................................ 11 

4.3. Torustiku montaaž, üldist ...................................................................................................................................................... 11 

4.4. Tööde järjekord ...................................................................................................................................................................... 12 

4.5. Keevitamine ............................................................................................................................................................................ 12 

4.6. Lekkeotsimissüsteem ja signaaltraadid ................................................................................................................................ 12 

4.7. Isolatsiooni ja jätkumuhvide paigaldamine .......................................................................................................................... 13 

4.8. Soojuslik eelpingestamine ..................................................................................................................................................... 13 

5. Kontrolltoimingud ning katsetused ................................................................................................... 15 

6. Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine ........................................................................................ 16 

7. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.................................................................................. 17 

8. Jäätmekäitlus.................................................................................................................................. 18 



Jõhvi tehnopargi kaugküttetorustik     Töö nr 2912B 
 Tööprojekt 

 

 
OÜ Keskkonnaprojekt  
Vastutav spetsialist: Argo Ladva 2/18 

 

1. ÜLDOSA 

1.1. SISSEJUHATUS 

Käesolev projekt on koostatud VKG Soojus AS tellimusel Keskkonnaprojekt OÜ poolt. Projektiga on lahendatud 
uue kaugkütte torustiku rajamine Jõhvi tehnopargi tarbeks. Projektis kasutatakse eelisoleeritud terasest 
lekkeavastussüsteemiga üksiktorusid (single)  

Tabelis 1.1. on toodud nende kinnistute aadressid ning katastritunnused, millel projekteeritud torustik paikneb. 

Tabel 1.1. Projekteeritud torustikuga seotud kinnistud 

Aadress Katastritunnus 

Veski tänav T3 25101:001:0979 

Veski tänav T4 25101:001:0976 

Veski tänav T2 25301:005:0232 

Veski tänav T8 25301:005:0185 

Aasa tänav L1 25301:004:0127 

Veski tänav T10 25301:004:0105 

Veski tänav T16 25301:004:0104 

Veski tn 34h 25301:004:0109 

Kungla tänav T2 25301:004:0115 

Kungla tänav T3 25301:004:0116 

Põllu tänav T4 25301:004:0114 

Mureli tänav T1 25101:001:0963 

Mureli tänav T2 25301:004:0119 

Mureli tänav T4 25101:001:0454 

1 Tallinn-Narva tee T3 25101:001:0451 

1 Tallinn-Narva tee 25201:005:0078 

Jordi tee J1 25201:005:0410 

Jordi tee 8a 25201:005:0388 
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1.2. ASUKOHASKEEM 

Joonisel 1.1. on ortofotol kujutatud proj. soojustorustiku paiknemine linnaruumis.  

 

Joonis 1.1. Soojustorustiku paiknemine linnaruumis. 

1.3. LÄHTEMATERJALID NING LÄHTEANDMED 

Projekti koostamisel kasutatud peamised lähteandmed on toodud tabelis 1.2. Alusmaterjalidena on kasutatutud:  

 VKS Soojus AS projekteerimise lähteülesanne „Kohtla-Järve linnas ja Jõhvi vallas soojatrassi kolm lõikude 
eelisoleeritud torudega tööprojekti koostamine“ 

 Geodeetiline alusplaan – Infraekspert OÜ töö nr 1041T (12.2021). Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused 
EH2000 süsteemis; 

 Skepast & Puhkim OÜ, töö nr 20200055 - "Riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu 
eelprojekt" 

 AS Pöyry Entec, töö nr 740/06 – „Jõhvi linna Veski tänava ja Veski tänavaga piirnevate maaüksuste 
detailplaneering“ 

 OÜ Järve Biopuhastus tehnilised tingimused nr 2-9/2856 
 

Tabel 1.2. peamised projektlahendust puudutavad lähteandmed 

Parameeter Väärtus Ühik 

Maksimaalne pealevoolu temperatuur 130 °C 

Maksimaalne tagasivoolu temperatuur 70 °C 

Maksimaalne lubatud aksiaalpinge terastorustikul 190 N/mm2 

Rõhk survekatsel 1,6 MPa 
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1.4. KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID NING KRITEERIUMID 

 EVS-EN 13941-1:2019 - District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single 
and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design 

 EVS-EN 13941-2:2019 - District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single 
and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation 

 EVS-EN 253:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water 
networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a 
casing of polyethylene 

 EVS-EN 448:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water 
networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a 
casing of polyethylene 

 EVS-EN 488:2019 - District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water 
networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation 
and a casing of polyethylene 

 EVS-EN 489-1:2019 - District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water 
networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance 
with EN 13941-1 

 Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine – juhendmaterjalid, osad 1.- 8. 
(EJKÜ) 

 Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine – juhendmaterjalid, osad 9., 12. - 18. 
(EJKÜ) 

 EVS 843:2016 – Linnatänavad 

 EVS 932-2017 – Ehitusprojekt 

1.5. PRIORITEEDID PROJEKTI LUGEMISEL 

Vastuolude ilmnemisel töökirjelduses, joonistel ning töömahuloendites esitatud info vahel tuleb lähtuda eelkõige 
töökirjelduses esitatust, seejärel joonistel esitatust ning seejärel töömahuloendites esitatust. Torustike 
asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse korral lähtuda pikiprofiilil toodud andmetest.
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2. PROJEKTLAHENDUSE ÜLEVAADE 

2.1. OLEMASOLEVA TORUSTIKU LÜHIKIRJELDUS 

Kinnistul Veski tänav T3 projekteeritava torustik alguspunktis paikneb ol.ol. eelisoleeritud 2xDN150/280 
soojustorustik. Ülejäänud projektalas ol. olev soojustorustik puudub 

2.2. PROJEKTEERITUD TORUSTIKU LÜHIKIRJELDUS 

Proj. soojustorustik on planeeritud rajada eelisoleeritud II isolatsiooniklassi, LOS traatidega varustatud 
terastorudest, kasutades eelsoojendust. Projekti mahus rajatav torustik planeeritud rajada single tüüpi 
soojustorustikest. Proj. torustiku asendiline lahendus on planeeritud lähtudes torustiku aksiaalpingete 
maksimumist 190 N/mm2 ning ol.ol. „tänavamaa“ võimalustest. Tabelis 2.1. on toodud projekti raames 
rajatavate torustike pikkus, kaevikumeetrites. 

Tabel 2.1 Projekti mahus rajatava kaugküttetorustiku pikkus 

Torustiku mõõt Torustiku pikkus kaevikumeetrites 

DN 200/355 2062,0 m 

Tabelis 2.2. on toodud loetelu proj. torustiku ühendustest ol.ol. torustikuga ning hoonete sisseviikudest. Iga 

ühenduse ja viigu juurde on lisatud lühike selgitus proj. lahendusest parema ülevaate andmiseks. 

Tabel 2.2. Proj. torustiku ühenduste ning sisseviikude lühikirjeldused projekti II etapis 

Tabel 2.2. Proj. torustiku ühenduste lühikirjeldused 
Jrk  

nr 
Tähis 

Seotud  

hoone 
Ühenduse või viigu lühikirjeldus 

1 S-1  
 Ühendada torustik ol. oleva maapealse kaugküttetorutsikuga DN 300.  

 Proj. torustiku LOS kontuuri traadid sillata. 

2 S-2  
 Pimeots. Paigaldada teraspime ning lõpumuhv.  

 Proj. torustiku LOS kontuuri traadid sillata. 

Standardi EVS-EN 13941 järgi käsitleda proj. torustikku A klassi (keevisõmbluste läbivalgustamine) torustikuna. 

2.3. AJUTISED KATKESTUSED 

Tööde teostaja peab plaanitavatest soojusenergia katkestustest informeerima VKG Soojus AS-i, need 
kooskõlastama ja saama vastava loa.  

Katkestuste teostamine ilma Tellija kooskõlastuseta ei ole lubatud. 

2.4. OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID 

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud kommunikatsioonidega, mis on toodud peatükis 1.3. viidatud 
alusplaanil ning projektlahendustes. NB! Kõiki proj. torustikuga ristuvaid tehnovõrke käsitleda 
kommunikatsioonidena mille täpne kõrgus on teadmata. Kõikide ristuvate tehnovõrkude kõrgused tuleb 
Töövõtjal leiad tööde käigus, surfimise ning lahtikaevamise teel.  

Juhul, kui olemasolevad kommunikatsioonid (sh proj. kommunikatsioonid) paiknevad teistel asukohtadel ja 
sügavustel, kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale 
tegeliku sügavuse selgumist Töövõtja kulul.  
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2.5. KATETE EEMALDAMINE NING TAASTAMINE 

Ol.ol. katendite eemaldamisel ning taastamisel tuleb töövõtjal lähtuda käesoleva projekti lisast „Jõhvi tehnopargi 
kaugküttetorustik – KATTETAASTUS“. Viidatud lisas on toodud juhised katete eemaldamiseks, taastamiseks ning 
kattetaastuse töömahud.  

Enne katete taastamist kutsuda kohale Tellija ning kinnistu omaniku esindaja ning kooskõlastada täpsed katte 
taastamise mahud, arvestades ka tööde käigus mehhanismide poolt tekitatud kahjustuste likvideerimist. 

2.6. KÕRGHALJASTUSE KAITSMINE 

Enne ehitustööde algust tuleb ehitustsooni jäävate puude võra, tüvi ja juured. Juurtse kaitseks paigaldatakse 
puitkilbid. Tüvede kaitseks kasutatakse tüve ümber seotud laudu Võra kaitsmise vajadusel tuleb segavad oksad 
neid kahjustamata omavahel ettevaatlikult kokku siduda või võrguga katta. Tarastus või tüvekaitsmed tuleb 
paigaldada enne ehitustöödega alustamist! 

Tarastamisega kaitstav tsoon tuleb piiritleda näiteks ajutise aiaga või mitmekordse märgistuskilega. Tsooni 
märgistus tuleb säilitada kogu ehitustegevuse ajal. Kohtades kus ei ole võimalik haljastust kaitsta tarastamisega 
tuleb puudele paigaldada tüvekaitsmed. Tüvede kaitsmiseks tuleb nende ümber siduda püstised lauad. Laudade 
ja tüve vahele paigaldada pehmendused (nt paisumispadjad, vms). Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tüve 
ulatuses võrani. Täiendavalt tuleb jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksi. 

Juurte paljastumisel tööde käigus teha mullatöid ettevaatlikult, et vältida juurte rebestamist ning jämedaid juuri 
katva koore kahjustamist. Juuri, mille läbimõõt on üle 2,5 cm tuleb võimalusel säilitada. Kui säilitamine ei ole 
võimalik, siis tuleb üle 2,5 cm jämedused juured lahti kaevata labidaga ja läbi lõigata käsitsi (oksakääride, sae või 
lõikuriga), lubamatu on üle 2,5 cm läbimõõduga juurte katkirebimine kopaga. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohi 
läbi lõigata! Juhul, kui tekib vajadus lõigata läbi üle 4 cm läbimõõduga juuri, kutsuda kohale linnamajanduse 
osakonna arborist. 

Tööde käigus paljastunud juured tuleb võimalikult ruttu katta mulla, multši  või  niiske  kangaga.  Läbilõigatud  
puujuuri  kaitstakse järgmiselt:  kaevise  sein  toestatakse  maasse  taotud  vaiade  vahele  tõmmatud  võrgu  ja 
kotiriidega (kõdunev kotiriie jäetakse maasse) ning juurte ja kaevise seina vahe täidetakse liiva-ja  turbasegust  
kihiga,  kuhu  peale  kaevetööde  lõppu  kasvavad  juured.  Kui  kaevist hoitakse lahti üle ühe nädala, kaetakse 
kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel välja  nõrguda  ning  puud  kastetakse  iga  päev.  Kaevise  
kinni  ajamisel  säilitada turba  ja liivasegu kinnihoidev  kõdunev kangas, kile ja mittekõdunev kangas eemaldada.  

Töövõtja ei või ilma kinnistu omaniku (kohalik omavalitsus, riik, eraomanik) kooskõlastuseta eemaldada, 
teisaldada või lõigata maha ühtegi puud. Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate puude ja haljasalade 
kaitse eest. Kui tööde käigus mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatakse, asendab Töövõtja 
vigastatud puu või taastab kahjustatud haljasala. 

2.7. OLEMASOLEVA SADEMEVEETORUSTIKU ÜMBERTÕSTMINE/REKONSTRUEERIMINE 

Projekti mahus on ette nähtud ette jääva sademeveetorustiku osaline ümbertõstmine/rekonstrueerimine. 

Sellekohased joonised on toodud projekti mahus. Töödekäigus tuleb töövõtjal:  

1. Täpsustada ol.ol. sademeveetorustiku sügavus ja asukoht.  
2. Paigaldada ol.ol. sademeveetorustikule uus kaev. 
3. Likvideerida ol.ol. proj. torustiku rajamist segav sademeveetorustik.  
4. Paigaldada uus sademeveetorustik.  

Tähelepanu! Ol.ol. sademeveetorustiku lähtekoht pole teada. Ol.ol. sademeveetorustikuga seotud andmed tuleb 
Töövõtjal leida/täpsustada kaevetöödega!  
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Eelduslikult tööde tarbeks vajalikud materjalid (sh kaevud) ning orienteeruvad töömahud on toodud käesoleva 
projektlahenduse vastavates loendites.  

2.8. TALLINN - NARVA PÕHIMAANTEE NR 1 ÜLETUS KINNISEL MEETODIL, KILOMEETRIL 165,29 

Projekteeritud torustiku lõigus N-22 … N-23 on planeeritud maantee nr 1 ületus kinnisel meetodil, kasutades 
vasarpuurimise tehnoloogiat. Maantee ületus jääb kilomeetrile 165,29.  

Maantee alla on ette nähtud Ø 510/12,5 terasest kaitsehülss, mis on planeeritud paigalda kogu maantee kinnistu 
ulatuses ning täiendavalt ka piirnevatele kinnistutel.  

Hülssi on ette nähtud paigaldada terasest töötoruga DN 200/355 eelisoleeritud torustik. Torustiku paigaldamisel 
hülssi tuleb kasutada tsentraatoreid. Keevisõmblused, mis teostatakse kaitsehülssi paigaldatavale torustikule, 
tuleb läbi valgustada mahus 100%.  

Kinniselt rajatava soojustorustikuga ristuvate kommunikatsioonide täpsed kõrgused tuleb enne puurimis-tööde 
algust täpsustada! Lisaks projektmaterjalides esitatud nõuetele peab Töövõtja lõigus N-22 … N-23 järgima ka 
Transpordiameti poolt, kooskõlastuse väljastamisega, esitatud nõudeid. 

„Kinnisel meetodil paigaldatava kaugküttetorustiku ristumiskohtades olemasolevate OÜ Järve Biopuhastus 
joogivee magistraaliga Dn300 ja reovee survekollektoritega Dn700 tuleb enne töödega alustamist kutsuda kohale 
OÜ Järve Biopuhastus esindaja. Ristumiskohtades olemasolevate survekollektoritega Dn700 tuleb enne 
puurimistööde alustamist kollektorid lahti kaevata (surfata) OÜ Järve Biopuhastus esindaja juuresolekul kohapeal 
ning täpsustada survekollektorite faktilised läbimõõdud, asukohad ja kõrgusmärgid, mille tulemusel tuleb OÜ 
Järve Biopuhastus esindajaga kooskõlastada kinnisel meetodil rajatava kaugküttetorustiku paigaldussügavus. 
Ristumisel olemasolevate OÜ Järve Biopuhastus veemagistraali ja survekollektoritega tuleb kaugküttetorustiku 
paigaldamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 1,0 m. 

Tööde käigus olemasolevate OÜ Järve Biopuhastus reovee survekollektorite Dn700 kahjustamise korral tuleb 
töövõtjal hüvitada kõik kahjud vastavalt OÜ Järve Biopuhastus nõuetele (sh keskkonnakahjude hüvitamise tasud) 
ning peab olema töövõtja vajadusel valmis paigaldama kahjustatud kollektorile parandusmuhvid. 

Tähelepanu! Projekti mahus ei ole teostatud geoloogilis uuringuid. 

2.9. OLEMASOLEV GAASITORUSTIK 

Projektis on ette nähtud olemasoleva gaasitorustiku ümberisoleerimine, juhul kui gaasitorustik lahti kaevatakse.  

a. Gaasitöid* võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris 
gaasitööde teostajana ja on AS-i Gaasivõrk raamlepingupartner.  

b. Enne gaasitööde* teostamist on vajalik sõlmida kolmepoolne leping, AS Gaasivõrk, tööde teostaja ja 
tööde Tellija vahel.  

c. Gaasitööd* teostada AS Gaasivõrk esindaja juuresolekul ja Tellija kulul.  
d. Kaugkütte trassi ristumisel gaasitrassiga tagada minimaalne nõutav vertikaalne vahekaugus 0.3 

meetrit ning sademeveekanalisatsiooni puhul 0.2 meetrit. 
e. Lahti kaevatud terasest gaasitoru ümberisoleerida 2-kihilise bituumen (Kebu-Bitumen GW) 

isolatsiooniga. Gaasitöid teostav isik teostab gaasitöid maksimaalsel võimalikul määral arvestades 
kaevetööde tegelikku piiri ja tehnilist teostatavust. 

f. Ümberisoleeritud terastoru isolatsiooni kvaliteet kontrollida aparaadi meetodil, katsetuse 
tulemused dokumenteerida ja vana isolatsiooni utiliseerida Tellija kulul.  

g. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja 
sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste 
likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.  

h. Antud projekti mahus on gaasitrassi täpsusklass ebapiisav, täpsusklass kuni 10m. Enne tööde 
alustamist tuleb gaasitrassi täpne asukoht ning sügavus kindlaks määrata. Gaasipaigaldise 
lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga.  
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i. Peale gaasitorustiku täpse asukoha tuvastamist ei tohi lahtikaevamisel kaevetehnika liikuvad osad 
olla toru seinale lähemal kui 40 cm. Lähemal kui 40 cm toru seinast tohib kaevata ainult labidaga. 

j. Juhul kui olemasolevad gaasitorustikud paiknevad teistel asukohtadel ja sügavustel kui projektis 
näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku asukoha 
ja sügavuse selgumist Töövõtja kulul. 

k. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk järelevalve 
esindajale. 

l. Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb näidata 
ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 

m. Puurimistööd on gaasitrassi kaitsevööndis lubatud vaid AS Gaasivõrk kooskõlastusega. 
Puurimistöödeks peab olema peatöövõtjal kindlustuskaitse puurimistööde teostamiseks. 

n. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 
gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja gaasireguleerkapid 
tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte 
käest.  

o. Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha 
ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende säilivus 
ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 
843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda 
ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73  

p. Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk 
järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.   

q. Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud nõusoleku märkustega.  

* Gaasitöö on gaasiseadme või gaasipaigaldise projekteerimine, valmistamine, ehitamine, paigaldamine, 
demonteerimine, seadistamine, katsetamine, ja remontimine, sh gaasianuma täitmine ja gaasi ladustamine. 
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3. KAEVETÖÖD 

3.1. ÜLDIST 

Kaevetööde teostamine on lubatud ainult kohalikult omavalitsuselt (jõhvi vald) saadud kaeveloa alusel. 
Kaevetööd tuleb teostada läbimõeldult ja ohutult, järgides kehtestatud nõudeid. Kaevetööd hõlmavad kogu selle 
pinnase väljakaevamist (olenemata pinnase omadustest), mis on vajalik projekteeritud torustiku rajamiseks. 
Tööde teostamiseks valitud mehhanismidega ning tööde läbiviimiseks planeeritud tehnoloogiatega ei tohi 
vigastada kõrvalisi objekte (nt hooned, autod, kõrghaljastus, jt). 

Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada järgides kõiki ohutusnõudeid! Üldjuhul rajatakse ehituskaevik võimalikult 
kitsas, tagades samal ajal piisava ruumi võimalikele tugitarinditele ning erinevate tööde (keevitamine, 
jätkumuhvide paigaldamine, pinnase tihendamine, jne) teostamiseks kaevikus. Korrektne ehituskaeviku ristlõige 
(toestamata ehituskaeviku nõlva kalle α) määratakse konkreetse töölõigu alusel, Töövõtja poolt, sõltuvalt 
geoloogilistest ning ilmastikutingimustest. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega 
ehitusplatsil, on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse. 

3.2. KAEVIKUST EEMALDATUD PINNAS, KAEVIKU TOESTAMINE, VEETÕRJE KAEVIKUST 

Kaevikust väljakaevatud pinnast, mis on omadustelt sobiv kaeviku tagasitäiteks, on kokkuleppel Inseneriga 
lubatud taaskasutada. Tagasitäiteks sobiva pinnase vaheladustamiseks vajalikud kohad tuleb leida ning 
kooskõlastada Töövõtjal. Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ajutise laoplatsi esialgne olukord. Pinnase 
ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad sademevee voolusängid, blokeeritakse teed või 
parkimiskohad. Pinnas, mida pole võimalik kaeviku tagasitäiteks kasutada, tuleb Töövõtja kuludega ladustada 
selleks ettenähtud kohas (nt prügilas) ning viisil. 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt, tööde käigus, lähtudes 
valitsevatest ehitustingimustest. Ehituskaeviku toestamisel tuleb tagada kõik ohutusnõuded. 

Üldjuhul rakendatakse kaeviku seinte vertikaaltoestamist olukorras, kus kaeviku põhi on madalamal põhjavee 
tasemest või kui kaeviku seinakallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel 
on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Kusi kaevikutes peaks esinema varinguid 
vms, siis likvideerib Töövõtja neist tulenevad tagajärjed oma kuludega. Tänava alal varisenud pinnas kaevatakse 
välja ja asendatakse nõutud tagasitäite materjaliga. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb kaevik hoida kuivana! Selleks tuleb vajadusel kasutada liigvee kaevikust 
väljapumpamist. Vee kaevikust väljapumpamisel on keelatud selle pumpamine kaevatud tööpinnale ja sellega 
piirnevale alale või hoonesse. Ilma vastava loata on keelatud väljapumbatava vee juhtimine alalistesse 
kuivenduskraavidesse. Reo- või sademevee kanalisatsioonisüsteemide (sh kraavide) kasutamine on lubatud 
ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. 

3.3. LIIVALUS, KAEVIKU TAGASITÄIDE JA TIHENDAMINE.  

Enne torustiku aluse rajamist tuleb kaevik puhastada sinna sattunud ehitusprahist. Torustiku alus rajatakse 
liivast. Liivakihi minimaalseks paksuseks on 150 mm. See ei tohi sisaldada kive ega muid võõrkehi ning see tuleb 
tihendada nõuetekohaselt. Kasutatav liiv peab enda omadustelt vastama torude valmistajatehase nõuetele 
(sõelumiskõver). Enne kaeviku tagasitäite töödega alustamist tuleb kaevikust eemaldada sinna montaaži ajaks 
paigaldatud toed, aluspuud, rullikud jms. 

Torustiku rajamisel kasutades eelsoojendust tuleb kaeviku tagasitäide teostada kolmes etapis. Esimeses etapis 
täidetakse torustiku ümbrus nõuetele vastava liivaga, mitte rohkem kui 2/3 ulatuses torustiku diameetrist. 
Täitmine tuleb teostada ca 2 m pikkuste lõikudena, jättes lõikude vahele orienteeruvalt 20 m. 

Enne teise tagasitäite etapiga alustamist tuleb teostada torustiku visuaalne kontroll ning veenduda, et soojusliku 
eelpingestamise tulemusena on saavutatud torustiku pikenemine ΔL. Eelpingestamist tuleb jätkata ka tagasitäite 
teostamise ajal! Pingestamise võib lõpetada peale tagasitäite teostamist. Kasutades tootja nõuetele vastavat liiva 
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tuleb torustik ümbritseda igast suunast minimaalselt 150 mm paksuse liivakihiga. Tagasitäite tihendamiseks 
kasutatavad meetodi peavad tagama kõigi torustikku ümbritsevate tühimike täitumise. Teostades tagasitäite 
tihendamist torustiku kohal, vahemikus 200 - 500 mm torustikust kõrgemal ei või pinnasetihendaja maksimaalne 
töörõhk ületa väärtust 100 kPa. Tihendatud pinnase proctor keskväärtuseks peab olema 97-98%. Ükski pinnase 
proctor väärtus ei või jääda alla 95 %. 

Lõplikud pinnase tagasitäite tööd (kolmas etapp) teostatakse ligikaudu 300 mm paksuste kihtide kaupa. 
Sealjuures tuleb materjalide ning kihi paksuste valikul arvestada ka tee-ehituse nõuetega (sõidu- ja kõnniteede 
ning parklate alad). Tööde käigus tuleb torustiku kohale, 200 – 500 mm kõrgusele torupinnast paigaldada 
märkelint. (i.k. warning tape). Tagasitäite tööde käigus ei tohi vigastada proj. torustikku. 
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4. EHITUSTÖÖD 

4.1. ÜLDIST 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses kehtivate seaduste ning õigusaktidega (sh kohaliku omavalitsuse 
õigusaktid) ja projektlahendusest tulenevate normide ning standarditega. Käesoleva projekti teostamist 
puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on Töövõtja vastutus. 

Torustiku ehitustööde ajal on ette näha häiringuid liiklus- ning parkimiskorralduses. Töövõtja peab vältima 
töövahendite, torustiku komponentide ning muude ehitusmaterjalidega tänava sulgemist ja vabade 
parkimiskohtade blokeerimist ehitustööde ajal. Ehitustööd tuleb planeerida ning läbi viia viisil, mis minimeerib 
häiringud tavapärases liiklus- ning parkimiskorralduses. 

4.2. NÕUDED MATERJALIDELE 

Töövõtja poolt valitud materjalid peavad omama kolmanda osapoole väljastatud sertifikaate ning olema valitud 
pikaajaliseks tööks (vähemalt 30 aastaks), minimaalse hooldusvajaduse juures. Materjalid tuleb hankida 
tunnustatud tarnijatelt või tootjatelt. Töövõtja on vajadusel kohustatud tõendama, et materjalid on nõutava 
kvaliteediga. 

Kõik kasutatavad materjalid peavad olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada, virnastada ja käidelda 
vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida nende 
korrasolekut ning defektsed materjalid ja tooted kasutusest kõrvaldada ja asendada. 

Enne ehitustööde algust, mõistliku aja jooksul, peab Töövõtja esitama Insenerile lõplikuks heakskiitmiseks 
materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate materjalide/toodete kohta käiva tehnilise 
informatsiooni. Ühtki materjali ei tohi kasutada Inseneri kirjaliku kooskõlastuseta. 

Kasutatavad eelisoleeritud elemendid ning muud peavad olema kooskõlas vastavate standarditega: 

 Sirged eelisoleeritud torud – EVS-EN 253 

 Eelisoleeritud liitmikud  – EVS-EN 448 

 Eelisoleeritud ventiilid  – EVS-EN 488 

 Torustiku liited   – EVS-EN 489 

4.3. TORUSTIKU MONTAAŽ, ÜLDIST 

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootja poolt koostatud kasutus- ja paigaldusjuhenditest. 
Kõik torustiku osad (torud, põlved, ventiilid jne) tuleb asetada kaevikusse ettevaatlikult, vigastamata 
paigaldatavat torustiku komponenti ja kaevikut. Keelatud on torustiku komponentide kaevikusse viskamine või 
kukutamine. Esialgseks torustiku paigaldamiseks kaevikus võib kasutada aluspuid või liivakuhje (NB! Enne 
tagasitäite tööde teostamist tuleb aluspuud ning tihendamata liiv kõrvaldada). 

Torustiku paigaldamine liivalusele, mis sisaldab võõrkehi või pole vajalikul määral tihendatud, on lubamatu! 
Paigaldamise ajal peab kaevik (sh liivalus) olema kuiv. Torude vees hoidmine kaevikus ja laoplatsil või nende 
paigaldamine vette on keelatud! Pikematel tööseisakutel tuleb torustiku polüuretaanist (PUR) isolatsioon ning 
lekkeotsimissüsteemi (LOS) signaaltraadid kaitsta veetihedalt. 

Suunamuutuste teostamiseks torustiku rajamisel võib kasutada torude loomulikku elastsust. Väikseid 
suunamuutusi võib teostada ka keevisliidete abil, kuid neid tuleb minimeerida! Torude loomuliku elastsuse arvelt 
teostatavatele painete lubatud minimaalne painderaadius ning suunamuutusega keevisliidete minimaalne 
vahekaugus ja maksimaalsed nurgad on leitavad tootja juhistest. Torustiku ventiilide teenindamiseks paigaldatud 
kaevud ei tohi kokku puutuda eelisoleeritud torustiku polüetüleenist (PE) kestaga. Kaevud tuleb nõuetekohaselt 
toestada, tagades nende stabiilsuse ja püsimise. 
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Töövõtja peab tehtavad ehitustööd fikseerima vastavas päevikus ning teostusjoonistel. Päevik ja joonised peavad 
olema omavahel ühilduvad, andes võimaluse hiljem määrata keeviste ning jätkumuhvide asukohad, tööde 
teostamise aja ning teostaja. 

4.4. TÖÖDE JÄRJEKORD 

Projekteeritud torustiku rajamisel lähtuda alljärgnevast tööde järjekorrast või VKG Soojus AS tingimustest: 

- Tööde ajagraafiku koostamine (vajalikud konsultatsioonid ja läbirääkimised) 

- Tööks tarvilike lubade hankimine ja liikluskorralduse organiseerimine 

- Projekteeritud torustiku geodeetiline mahamärkimine 

- Ristuvate kommunikatsioonide täpse asukoha leidmine (nt surfimise teel) ning kaevetööd 

- Torustikule nõuetekohase liivaluse rajamine 

- Torustiku rajamine/montaaž  

- Keevisliidete kontroll (läbivalgustamine) 

- Torustiku läbipesu ning survekatse 

- LOS ning jätkumuhvide montaaž 

- Rajatud torustiku teostusmõõdistamine 

- Torustiku eelsoojendus 

- Torustiku liivapadja konstrueerimine ning tihendamine eelsoojendust katkestamata 

- Märkelindi paigaldus ning kaeviku tagasitäide 

- Teekatete ja haljastuse taastamine. 

4.5. KEEVITAMINE 

Projekteeritud trassi terastorustikud ühendatakse elektrikaarkeevituse abil, kasutades keevitusprotsessi 111, 
misjuures töid teostav keevitaja peab omama tema pädevust kinnitavat kvalifikatsiooni. Teostatavad keevisliited 
peavad vastama standardi ISO 5817 klassi C kvaliteedinõuetele.  

Enne torustiku paigaldamist/keevitamist tuleb keevitatavad pinnad hoolikalt puhastada ning potentsiaalsed 
torude lõikamisel tekkinud ebatasasused kõrvaldada. Keeviste teostamisel ning nende puhastamisel (šlakist ja 
keevituspritsmetest) ei tohi mingilgi viisil kahjustada terastoru seina.  

Pöörata tähelepanu sellele, et keevituseks kasutatavad elektroodid oleksid puhtad ning kuivad. Tööde käigus ei 
tohi vigastada torustiku PUR isolatsiooni ega PE ümbristoru. Keevitades erineva seinapaksusega elemente, tuleb 
suurema seinapaksusega elementi töödelda selliselt, et õmbluse kohal oleksid seinte paksused võrdsed. 

Peale torude kokku ühendamist (keevitustöid) tuleb jätkukohta kuni jätkumuhvi paigaldamiseni kaitsta otseste 
sademete eest. Selleks tuleb jätkupakendi PE-kest nihutada ühenduskoha peale/kohale ja vajadusel võtta 
täiendavaid meetmeid (nt kaeviku katmine). Tööpäeva lõppedes tuleb Töövõtjal kaevikusse paigaldatud 
torustike otsad sulgeda, kasutades selleks ajutiselt keevitatud (punktitud) pimeäärikuid või pimekorke. 

Töövõtja poolt määratud keevituskordinaator peab tööde käigus koostama protokollid, mille alusel on hiljem 
võimalik kindlaks määrata keevisühenduste asukohad, tööde teostaja, tööde teostamise aeg ja tingimused. 

4.6. LEKKEOTSIMISSÜSTEEM JA SIGNAALTRAADID 

Lekkeotsimissüsteem tuleb koostada täites standardi EVS-EN 14419 nõudeid.  

Montaaži ei tohi anda eelisoleeritud terastorusid, mille isolatsioonitakistus on väiksem kui 500 MΩ. Vastav 
kontroll tuleb teostada torude vastuvõtmisel ja enne torude kokku keevitamist. Minimaalne lubatud 
signaaltraatide kontuuri isolatsioonitakistus selle valmimisel on 10 MΩ. Isolatsioonitakistust (takistust 
signaaltraadi ja terastoru vahel) tuleb mõõta pingega 250 V.  
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Torustiku LOS signaaltraadid tuleb ühendada pressühendustega (i.k. crimp connector) ning katta tinajoodisega. 
Pressühenduste tegemisel peab kasutama nõuetekohaseid materjale ning tööriistu (liivapaber, tangid, jms). 
Pressühenduste puhul loetakse optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust mitte rohkem kui 1,5 
Ω/100 m kohta.  

Mõõtepunktides, kus hilisemate kontrollmõõtmiste tegemiseks tuuakse LOS signaaltraadid vastavasse 
klemmkarpi/mõõtekappi (IP56, lühterklemm), tuleb väljavõte teha nõuetekohaselt ja kasutades selleks 
valmistajatehase poolt ettenähtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid, juhtmed, 
tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamüts). Massiklemmil ei tohi olla teravaid nurki (peavad olema ümardatud) 
ning massiklemm tuleb toru külge keevitada. Väljavõtt peab olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LOS sattuda 
vett/niiskust. Vastavate ühenduste tegemisel tuleb jälgida ühenduskohti ja ühenduskaabli soonte värvi ning 
ühendamisel/pikendamisel kasutatud juhtmete värv tuleb fikseerida vastavas aktis. 

Tööde lõppedes vormistavad tellija ja töövõtja vastava kontrolltraatide ühendamise protokolli, mis fikseerib LOS 
traatide süsteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LOS kontrolltraatide ühendusskeem, mille peab koostama LOS 
koostaja /monteerija. 

4.7. ISOLATSIOONI JA JÄTKUMUHVIDE PAIGALDAMINE 

Isolatsiooni ja jätkupakendite paigaldamisega seotud tööde teostamisel tuleb järgida standardi EVS-EN 489 
nõudeid ning piiranguid. Jätkutööde tegijad peavad olema läbinud erialase väljaõppe ning atesteeritud vastavate 
tööde tegemiseks. Enne jätkupakendi paigaldamist tuleb teostada ning kontrollida LOS traatide ühendustööd. 
Läbi tuleb viia kontuuri- ja isolatsioonitakistuse mõõtmised ning kontrollida mõõtmistulemuste vastavust 
nõuetele. 

Jätkutööde tegemisel tuleb järgida konkreetse jätkupakendi tüübi paigaldamisele kehtestatud valmistajatehase 
nõudeid ja soovitusi (puhastamine, PE materjalide aktiviseerimine, kuumutamine jms). Projektis on ette nähtud 
elekterkeevis järkupakendite kasutamine (EW joint). Kasutada tuleb konkreetseks tööks mõeldud ja 
nõuetekohaseid tööriistu (puhastusvahendid, vajaliku suurusega/võimsusega põletid, tangid jms). Jätkutööde 
tegemise ajal peab töökoht olema kaitstud sademete, tugeva tuule jt mittesoovitavate ilmamõjude eest. 

Jätkupakend tuleb paigaldada algusest lõpuni katkestamata paigaldamist töö staadiumites (PE aktiviseerimine, 
kuumutamine jm), mis võivad viia ebakvaliteetse lõpptulemuseni. Paigaldatud jätkupakendid, otsamütsid ja 
pimeotsad peavad olema veetihedad. 

Jätkupakenditel, mis peale jätkupakendi kesta paigaldamist täidetakse PUR-vahuga, tuleb teostada tiheduskatse 
õhuga (ülerõhul 20 kPa ehk 0,2 bar) ning pakendi liitekohti tuleb kontrollida. Liitekohti kontrollida neile näiteks 
indikaatorvedelikku (seebilahus jm) pihustades. Liitekohad tuleb kontrollida kogu toru ümbermõõdu ulatuses.  

Eelisoleerimata terastorud (näiteks hoonesisesed torustikud) tuleb peale montaaži puhastada, värvida krunt- ja 
korrosioonikaitsevärviga (2 kihti) ning isoleerida jälgides VKG Soojus AS tingimusi. Isolatsioon ning selle kate tuleb 
kinnitada lähtudes kehtivatest standarditest ja neis toodud soovitustest.  

4.8. SOOJUSLIK EELPINGESTAMINE 

Aksiaalpingete ning soojuspaisumistest tingitud liikumiste vähendamiseks on proj. torustiku rajamisel kohustuslik 
kasutada eelsoojendusega paigaldamist. 

Torustiku eelpingestamise tarbeks tuleb kuumutatava torustiku otsad katta ajutiste pimeäärikutega ning peale- 
ja tagasivool ühendada tsirkulatsioonitorudega, millel on vooluhulga regulleer- ning õhutuskraan. Torude otsad 
tuleb varustada nn majakatega, mis näitavad või mille abil on võimalik mõõta torude pikenemist 
eelkuumutamisel. Vältimaks torustiku soovimatut liikumist tuleb kaevik eelpingestamisel osaliselt täita, vastavalt 
punktis 3.3 toodud kirjeldusele.  
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Vajadusel tuleb torustiku eelsoojendamine teostada etappide kaupa. Enne eelpingestamist on Töövõtja 
kohustatud mõõtma pingestatava torustiku pikkuse ning teostama kontrollarvutused, leidmaks torustiku 
analüütilist pikenemist. 

Torustiku pikenemine eelpingestamisel leitakse valemiga: 

∆� = (���� −  �����) ∗  � ∗ � 

kus, ∆� on torustiku analüütiline pikenemine; 
����  – torustiku eelsoojendustemperatuur; 
�����  – torustiku temperatuur enne eelsoojendust; 
� – terase soojuspaisumis tegur (� = 1,2 ∗ 10��); 
� – pingestatava torustiku pikkus. 

Torustiku eelpingestustemperatuur leitakse seosega 

���� = (���� + ����) ∗ 0,5 

kus, ����  on torustiku arvestuslik maksimaalne temperatuur; 
 ���� – torustiku arvestuslik minimaalne temperatuur. 
 
Kui eelpingestamise tulemusena ei pikene torustik analüütilisel teel leitud distantsi võrra, tuleb kaevikus olevat 
toru liigutada. Toru liigutamise eesmärk on tagada torustiku telgsuunaline pikenemine. Kui ka torustiku 
liigutamine ei anna soovitud tulemit, tuleb kontrollida teostatud arvutusi ning vajadusel korrigeerida näiteks 
eelpingestamise temperatuuri. Peale torustiku analüütilise pikenemise saavutamist, tuleb alustada tagasitäite 
teise etapiga.  
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5. KONTROLLTOIMINGUD NING KATSETUSED 

Kontrolltoimingute ning katsetustena tuleb antud projekti raames teostada torustiku keevisõmbluste 
läbivalgustamine, torustiku katsetamine ülerõhule ning torustiku survepesu. Keevisõmbluste minimaalne 
läbivalgustamise protsent lähtub standardis EVS-EN 13941 toodud tingimustest (tabel 5.1.). Proj. torustikku 
käsitleda A klassi torustikuna. Keevisõmblused, mis teostatakse kaitsehülssi paigaldatavale torustikule tuleb 
läbivalgustada mahus 100%.  

Tabel 5.1. Minimaalne keevisõmbluste läbivalgustamise protsent, vastavalt projekti klassile 

Projekti klass Minimaalne läbivalgustamise protsent 

Klass A ≥ 5 % 

Klass B ≥ 10 % 

Klass C ≥ 20 % 

Terastorustiku katsetamine ülerõhule (surveproov) teostada kaugkütteveega rõhul 16 bar. Keelatud on 
surveproovi läbiviimine viidatust kõrgemal rõhul kui Tellija ei ole sätestanud teisiti! Ülerõhule katsetamisel ei tohi 
survestada neid torustiku osi mille puhul planeeritav ülerõhk ületab neile lubatavat rõhku. Peale surveproovi 
(kestvus minimaalselt 15 min) teostada torustiku ning selle keevisühenduste visuaalne kontroll. Visuaalse 
kontrolli ajaks langetada rõhk torustikus soojusvõrgu töörõhu tasemele. 

Torustiku survepesu teostamiseks kasutada õhu ning vee segu, rõhul 8 bar. 
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6. OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE 

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus ja taristuministri 01.01.2019. a määrusele nr 43 
” Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) 
ilma tee/ala omaniku kooskõlastuseta on keelatud. 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka 
valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist 
ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja 
endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide 
paigaldamine, jne) tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 
kahjude hüvitamise eest. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 
tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (nt 
hüdrandid, alajaamad jne). 
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7. OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE KAITSMINE 

Enne objektil tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega 
täpsustada ning tähistada rajatiste asukohad. Töövõtja peab täitma rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõuded, 
(nt kooskõlastuse tingimused, kaevamise meetod jms) rajatise vahetus läheduses töötamisel. 

Tööde käigus tuleb olemasolevad kommunikatsioonid kaitsta või ümber paigutada vastavalt projektile ning 
kommunikatsiooni valdaja juhistele. Kui kaevetöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, 
toestatakse ja kaitstakse need nii, et välditud oleks nende liikumine või vigastamine ehitustööde jooksul. 
Ristuvate tehnovõrkude ja proj. torustiku vahel tuleb tagada nõuetekohased kujad! 

Mehhanismidega teostatavad kaevetööd rajatiste kaitsevööndis tuleb Töövõtjal kooskõlastada rajatise 
valdajaga, kooskõlastuse puudumisel tuleb kaevetööd teostada käsitsi! Mehhanismidega rajatise kaitsevööndis 
kaevamisele peab eelnema rajatise käsitsi väljakaevamine, mille käigus peavad selguma rajatise mõõdud, kõrgus 
ning kulgemise suund. Ehitustööd talvistes tingimustes eeldavad kommunikatsioonide (kaablite, torude) 
läheduses kaevamist koos külmunud pinnase sulatamisega või meetodil, mida aktsepteerib kommunikatsiooni 
valdaja. 

Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et täitematerjali ja töödega rajatisi ei vigastataks. Lahtikaevatud kaablite, 
torude jne alused hoolikalt tihendada, et vältida nende läbivajumist ning pingesse jäämist. Kaablid ümbritseda 
igast küljest minimaalselt 0,1 m paksuse liivakihiga. Kaablite ja torude kohale (min 0,2 m) paigutada hoiatuslint! 

Kõikide projekteeritud torustike ristumisel/lõikumisel olemasolevate kaablitega on ette nähtud paigaldada 
olemasolevatele kaablitele kahepoolsed kaablikaitsetorud kohtadesse, kus neid varem ei olnud. 
Kaablikaitsetorud tuleb paigaldada enne kraavkaeviku kaevamist ja neid enam ei eemaldata. 
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8. JÄÄTMEKÄITLUS 

Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja, kelleks on Töövõtja, välja arvatud juhul kui ei ole kokku 
lepitud teisiti. Kõik ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Jõhvi valla 
jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord (RT IV, 25.06.2021, 42). 

Ohtlikud ehitusmaterjalid kogutakse ehitusobjektil kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ja antakse üle ohtlike 
jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. 

Tekkivad jäätmed tuleb sorteerida liigiti, seejuures ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi 
ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Omadustelt sobivat väljakaevatud 
pinnast kasutatakse üldjuhul täitematerjalina. Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m3, siis tuleb ehitise 
vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjäätmete õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise 
kohta. 

Kui tekib kahtlus, et pinnas võib olla saastunud õliga või teiste ohtlike jäätmetega, võetakse juhiste saamiseks 
ühendust Jõhvi vallavalitsusega. 

Jäätmete käitlus peab olema kirjeldatud ja fikseeritud ehituspäevikus või selle lisas nt. jäätmeõiendis. Peale 
ehitustööde lõpetamist vormistatakse ehitusobjekti jäätmeõiend ja kinnitatakse see Jõhvi Vallavalitsuses rajatise 
kasutusloa taotlemisel. Selle jaoks tuleb säilitada kõik ehitustööde ajal tekkinud jäätmete üleandmis-
vastuvõtmise aktid. 

NB! Jäätmekavas toodud ehitusjäätmete käitlemise nõuded kehtivad olenemata ehitamise käigus tekkivatest 
tegelikest kogustest. 

Omadustelt sobivat väljakaevatud pinnast kasutatakse üldjuhul täitematerjalina. Muude ehitusjäätmete osas 
tuleb vormistada vastav õiend jäätmekäitleja poolt. Õiend lisada ehitise ülevaatusdokumentidele. 
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Vastutav spetsialist: Argo Ladva                  

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/      


