
 

 

TÖÖVÕTULEPINGU NR 1.9-1/398-1 ERITINGIMUSED 
  
 
Eesti Vabariik, Rahandusministeeriumi kaudu, registrikood 70000272, asukoht Suur-Ameerika 1, 
10122 Tallinn, keda esindab kantsler Merike Saks (edaspidi nimetatud „tellija“) ja  

 
Mikkin ja Mikkin OÜ, registrikood 11693681, asukoht K.A. Hermanni 3-11A, Tallinn 10121, keda 
esindab juhatuse liige Dan Mikkin (edaspidi nimetatud “töövõtja”),  
edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“, 
sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi “leping”) alljärgnevas: 
 
1. Lepingu objekt 
Lepingu objektiks on töövõtja poolt kestlikkusaruandluse tehnilise lahenduse metoodilise ekspertiisi ja 
teenusedisaini protsessi läbiviimine lähtudes tellija 01.11.2023 esitatud väikeostu pakkumuskutsest ja 
töövõtja 09.11.2023 esitatud pakkumusest (edaspidi „tööd“). Tööde täpsem kirjeldus on toodud  
pakkumuskutse tehnilises kirjelduses (Lisa 1) ja töövõtja pakkumuses (Lisa 2). Pooled on lepingu 
tingimusi läbirääkimiste teel täpsustanud. 
 
2. Tööde teostamise aeg ja tähtpäevad  
Töövõtja kohustub teostama lepingu objektiks olevad tööd hiljemalt 14 kuu jooksul alates lepingu 
sõlmimisest. Tööde tähtaega võib põhjendatud vajadusel pikendada (nt projekti Sustool partenrite 
kokkulepete tõttu). Tööde teostamise ajakava on toodud pakkumuskutses ja pakkumuses, täpsem 
ajakava lepitakse poolte vahel eraldi kokku. 
 
3. Lepingu hind  
3.1. Lepingu alusel töövõtja poolt teostatavate tööde kogumaksumuseks on  22 000 eurot, millele 

lisandub käibemaks  (edaspidi nimetatud „lepingu hind“).  
3.2. Lepingu hind tasutakse tellija volitatud esindaja kinnitatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel 

esitatud arve alusel etapiti järgmiselt: 
3.2.1 I etapi tööde eest 3300 eurot (ilma käibemaksuta); 
3.2.2 II etapi tööde eest 18 700 eurot (ilma käibemaksuta) proportsionaalselt nelja osamaksena 
vastavalt punktis 3.3 sätestatud alaetappidele.  
3.2.3 kui tööde mahu suurenemise tõttu tellib tellija pakkumuses esitatud tundide mahust  
suuremas tundide mahus täiendavaid töid, toimub tasumine  pakkumuses toodud tunnihinna (110 
eurot/tund ilma käibemaksuta) alusel. Maksimaalne täiendavate tööde maksumus on kuni 7999 
eurot (ilma käibemaksuta). 

3.3. II etapi tööde detailsemad alaetapid lepitakse poolte vahel kokku peale I etapi lõppemist ja 
lähtearuande kinnitamist tellija poolt.  

3.4. Töövõtja esitab Tellijale arve e-arvena. E-arvet on võimalik saata e-arvete operaatori vahendusel. 
E-arve loetakse laekunuks selle operaatorile laekumise kuupäevast.  

3.5. Lepingut rahastatakse projektist „Sustainability Reporting Tool“,Läänemere Regiooni Interregi 
Programmi “Baltic Sea Region Programme 2021-2027” raames. 

 
4. Erisätted 
Lisaks üldtingimustes sätestatule kohustub töövõtja:  
4.1. andma töö tulemusena valminud veebipõhise tööriista autoriõigused üle tellijale. Tellijal on õigus 

teha ise või tellida kolmandalt isikult talle lepingu alusel üle antud töö tulemitele edasiarendusi ja 
muudatusi ning rakendust hallata. Tellijal on õigus anda lepingu alusel valminud ja tellijale üle antud 
tööd vabaks kasutamiseks, sh on tellijal õigus anda lepingu alusel loodut kolmandatele isikutele 

kasutamiseks töövõtjalt täiendavat luba taotlemata või töövõtjat teavitamata.  
4.2. Kui töövõtja ei täida lepingut nõuetekohaselt ja selle alusel teeb rakendusasutus toetuse 

vähendamise või tagasinõude otsuse, on tellijal õigus töövõtjalt tagasi nõuda mitteabikõlbulikud 
kulud tagasimakse nõude ulatuses.  

 
5. Volitatud esindajad 
5.1. Tellija volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on Ele Praks, tel +37258851326, 

e-post ele.praks@fin.ee, või teda asendav isik. 
5.2. Töövõtja volitatud esindajaks lepingu täitmisega seotud küsimustes on Dan Mikkin, 

tel +3725065213, e-post dan@mikkin.eu. 
 



 

 

6. Lepingu lisad  
Lepingu juurde kuuluvad allkirjastamise hetkel lisadena alljärgnevad dokumendid: 
6.1. Lisa 1 – Tööde tehniline kirjeldus; 
6.2. Lisa 2 - Pakkumus. 
 
7. Muud sätted 
7.1. Lepingu osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele töövõtulepingute 

üldtingimused. Töövõtja kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paberkandjal või elektroonselt 
Rahandusministeeriumi kodulehel aadressil: https://fin.ee/media/2683/download. Pooled 
kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi läbi räägitud, need on mõistlikud ega saa 
seetõttu olla tühised. 

7.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „leping” lepingu eritingimusi ja 
üldtingimusi koos kõikide lisadega. Lepingu dokumentide prioriteetsus on järgmine: eritingimused 
(I), lepingu lisad (II) ja üldtingimused (III). Vastuolude korral lepingu dokumentide vahel prevaleerib 
prioriteetsem dokument. Lepingu sõlmimisega kaotavad kehtivuse kõik töövõtja hinnapakkumises 
või muus sarnases dokumendis sisalduvad tingimused niivõrd, kuivõrd need on vastuolus lepingu 
eritingimuste ja üldtingimustega.  

7.3. Leping allkirjastatakse digitaalselt. 
 
 
Tellija Töövõtja  
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
Tel:  611 3558 Tel:   3725065213 
E-post:  info@rahandusministeerium.ee  E-post: dan@mikkin.eu 
   
  

https://fin.ee/media/2683/download
mailto:info@rahandusministeerium.ee


 

 

LISA 1 TÖÖVÕTULEPINGULE NR 1.9-1/398-1  
 
 
 

Lepingu objekti kirjeldus 

 

 
1. Taustainfo  

Euroopa äriühingute kestlikkusaruandluse direktiiv (Corporate Sustainability Reporting 
Directive, CSRD), mille osaks on kestlikkusaruandluse standardid (European Sustainability 
Reporting Tool, ESRS), tuleb liikmesriikide seadusandlusesse üle võtta aastaks 2025. Ehkki 
esimesena rakendub ESRS-põhine aruandluse kohustus vaid suurettevõtetele, mõjutab surve 
kestlikkusteabe avaldamiseks juba praegu ka tarneahela osaks olevaid väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid (VKE). Regulatiivne surve on tugev, trend kasvav ning rohesiirde lainel 
küsivad ettevõtetelt kestlikkusteavet pangad, äripartnerid, investorid ja kliendid.  
Hetkel on iga ettevõte kestlikkusteabe avalikustamisel omapäi, puuduvad täpsed juhtnöörid, 
segadust lisab, et erinevaid direktiive ja määruseid on palju. Erinevate raamistike järgimine ja 
vastavate teenuste hankimine võib olla küllalt kulukas.  
Rahandusministeerium osaleb Interregi Läänemere piirkonna projektis „Sustainability Reporting 
Tool“ (Sustool), mille eesmärgiks on luua ettevõtjate toetuseks kestlikkusaruandluse 
veebipõhine tööriist, mis aitab standardi nõuetes orienteeruda, võimaldab ettevõtjatel teha ära 
esmane hindamine, millised teemad või kestlikkusaspektid on standardist tulenevalt ettevõtja 
jaoks olulised, mille avaldamist standardid nõuavad ja milliseid andmeid ettevõtjal on vaja 
koguda ja esitada. Projekti töösuunad on: a) CSRD-l ja ESRS-l põhineva aruandluse metoodika 
ja vastava digitaalse tööriista loomine; b) digitaalse tööriista piloteerimine – tööriista testitakse 
sihtgrupil, et tuvastada ja parandada võimalikke vigu; c) levitamine ja tulemuste tutvustamine 
sihtgruppidele: koolitused, seminarid jms. Lepingu objekt on seotud kahe esimese töösuunaga.  
Projekti Sustool põhiliseks sihtgrupiks on VKE-d, kes valmistuvad kohustuslikuks aruandluseks 
või soovivad vabatahtlikult standardi nõuetele vastata (kaudselt ka suurettevõtted, kes vajavad 
infot tarneahelast; avaliku sektori asutused, kelle huviks on korrektse info kättesaadavus ja selle 
põhjal kohasemate poliitikate kujundamine).  
Veebipõhise tööriista piloteerimiseks ja tagasisidestamiseks on sihtgrupiks valitud IKT-sektori 
ettevõtted. Laiemas plaanis aitab projekt kaasa kogu ettevõtluskeskkonna muutumisel 
jätkusuutlikumaks aidates luua selgust ESG maastikul ja võtta vastu pikas perspektiivis 
kestlikumaid ärilisi otsuseid.  
Projekti partnerlust edendab riiklike ametiasutuste ja IKT ühenduste konsortsium: Soome Töö- 
ja majandusministeerium (seotud partner, AP); DIMECC LTD; Eesti Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium (juhtpartner, LP); Rahandusministeerium; Kliimaministeerium 
(AP); Keskkonnainvesteeringute Keskus (AP); ITL; Teema Ära SA; Läti Keskkonnakaitse ja 
regionaalse arengu ministeerium; LIKTA; Leedu Majandus- ja innovatsiooniministeerium (AP); 
INFOBALT; Poola WAMA COOP – Ühistute ja Kohaliku Ettevõtluse Arendamise Liit (AP). 
Projekt viiakse ellu aastatel 2023–2025. Projekti kogueelarve on ligi 3,5 milj eurot.  
 

2. Lepingu objekti kirjeldus ja olulisemad tingimused  
2.1 Lepingu objektiks on metoodiline ekspertiis ja juhitud teenusedisaini protsess, mille tulemusena 

valmib hea teenusedisaini põhimõtetest lähtuv ja kasutajasõbralik veebipõhine tööriist, mis on 
osa projekti Sustool käigus arendatavast veebilehest. Veebileht koos tööriistaga toetab 
lõppkasutajat ESRS ja selle eesmärkidest arusaamisel ja ESRS põhimõtete järgimisel. 
Lõppkasutaja on eeldatavalt VKE esindaja, kes soovib valmistuda CSRD kohaseks 
kestlikkusaruandluseks. Tööriist ja veebileht valmivad vabavarana inglisekeelsena (ja tõlgitakse 
hiljem ka soome, eesti, läti ja leedu keelde). Tööriist peab olema olemuselt modulaarne ja 
võimaldama üksikute moodulite edasiarendamist, sihtriigile kohandamist ja/või uute moodulite 
lisamist peale projekti Sustool lõppu. Töövõtja annab veebipõhise tööriista autoriõigused üle 
tellijale. Tellijal on õigus teha ise või tellida kolmandalt isikult tööriista edasiarendusi ja 
muudatusi ning tööriista hallata. 

2.2 Täitmise koht: Töö viiakse läbi veebikoosolekute, e-kirjavahetuse ja kohtumiste abil Eestis 
(eeldatava põhiasukohaga Eestis), Lätis, Leedus ja/või Soomes. Asukohad täpsustatakse töö 
käigus. Väljaspool põhiasukohta teenuse osutamisega seotud transpordi- ja majutuskulud katab 
tellija.  



 

 

2.3 Tähtaeg ja/või ajakava: Lepingu periood on 14 kuud alates lepingu sõlmimisest. Töö toimub 
kahes etapis.  
2.3.1 I etapp: Ekspertiisi ja sisendi andmine kasutaja vajaduste ja veebipõhise tööriista 

toimimise põhimõtete kirjeldamiseks tehnilise arenduse hanke koostamisel kahe kuu 
jooksul alates lepingu sõlmimisest (lõplik IT-hanke väljatöötamine on Sustooli 
partneritel plaanis lõpetada veebruaris 2024). Esimese etapi lõppedes annab töövõtja 
tellijale üle lähtearuande teise etapi tööde teostamiseks. Lähtearuande lõpptähtaeg on 
maksimaalselt 3 kuud alates lepingu sõlmimisest.  

2.3.2 II etapp: Teenusedisaini põhimõtete järgimise perioodiline valideerimine arenduse 
vältel. II etapp kestab eeldatavalt 11 kuud alates lähtearuande esitamisest. Teisel etapil 
toimub tööriista piloteerimises osalevate ettevõtete tagasiside korje koordineerimine ja 
tagasiside tulemite analüüs ning ettepanekute kommunikeerimine projekti Sustool 
partneritele tööriista täiendamiseks. II etapi detailsem ajakava lepitakse tellija ja 
töövõtja vahel kokku peale I etapi tööde vastuvõtmist. Tellijal on õigus II etapi aja -ja 
tegevuskavas teha muudatusi lähtuvalt projekti Sustool partnerite konsortsiumi 
kokkulepetest Sustainability Reporting Tool’i IT-arenduse hankega seoses.  

2.4 Tööülesanded: Töövõtja peab tagama tööriista funktsionaalsuse kirjelduse, teenusedisaini 
eksperdina juhtima kestlikkusaruandluse veebipõhise tööriista loomist ja andma põhjendatud 
soovitusi protsesside kohandamiseks. Tellija ei määra ette, milline on töö lõplik väljund, parima 
lahenduseni jõutakse tööprotsessi jooksul valideerides vahetulemeid. Tellija on ette näinud 
järgnevad vajalikud ülesanded töö eesmärgi täitmiseks (töövõtjale antakse vabadus 
tööülesannete täpsustamisel lähtuvalt tema visioonist töö teostamiseks ning tellija näeb ette, et 
metoodilisi valikuid saab täpsustada ka töö käigus, lähtudes lisanduvatest teadmistest 
tööprotsessis):  

 Veebipõhise tööriista Sustainability Reporting Tool tehnilise lahenduse hanke koostamisele 
sisendi andmine, sh hankija poolt ette antud pilootettevõtetega tulemite valideerimine.  

 Tööriista struktuuri ja tööpõhimõtteid täpsustava metoodika töögrupi koordineerimine 
disainijuhina, sh ebaolulise defineerimine ja olulise prioriseerimine ning arendamist vajavate 
punktide väljatoomine  

 Olemasolevate kasutajaintervjuudega tutvumine, analüüs ja persoonade puhtandi ning 
kasutajateekonna loomine.  

 Vaheülesannete sõnastamine töögrupile koostöös projektijuhtidega.  

 Töötubade vajaduse kaardistamine, sõnastamine, ettevalmistamine ja töötubade juhtimine.  
Low-fi prototüübi (MVP) väljatöötamine koostöös Sustooli partneritega.  

 Low-fi prototüübi piloteerimine. Pilootettevõtetelt tagasiside küsimise nõustamine ja selle 
koondamine.  

 Hi-fi prototüübi väljatöötamine koos IT-arenduse hanke võitjaga 
 

 

 

 


