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1. Asukoht 

  
Tööde piirkond. 

2. Seletuskiri 

 Üldosa 
Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis 

on heakskiidetud Elektrilevi OÜ ja Enefit OÜ poolt. 
Kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada 

töötervishoiu, tööohutus ja elektriohutusnõuetest. 
Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 
-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, 

Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 
-) Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ juhtimissüsteemi dokumendid: 

(https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files); 
-) EVS-HD 60364-4-41+A12 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest. 
-) EVS-HD 60364-4-42:2011+A1 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest. 
-) EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse. 
-) EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 

pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja 
lülitusliigpingete eest. 

-) EVS-HD 60364-4-46+A11 Turvalahutamine ja lülitamine. 
-) EVS-HD 60364-4-442+AC Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste 

tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest. 
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-) EVS-HD 60364-5-534 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine, lülitamine ja 

juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid. 
-) EVS-HD 60364-5-537+A11 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete 

valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja lülitamine. 
-) EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded. 
-) EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded; 
-) EVS EN 50522. Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine. 
-) EVS-EN 50341-1 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. 
-) EVS-EN 50341-2-20 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti  
siseriiklikud erinõuded (SEN) 
Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 

dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest 

ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis 
või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. Projekt on 
kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega. 

Vähemalt 7 päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 
taastada. 

Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste 
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud 
väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Elektrilevi 
normdokument J345). 

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 
Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 

projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja 
arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses 
töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja 
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või 
paigaldatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetöid tehakse 
olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 
ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud 
projektis, lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja Ehitusjärelevalve spetsialisti poolt enne 
kaevetööde alustamist.   Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste 
vigastuste  eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab 
vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete, 
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tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või 
tema esindaja juuresolekul. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 

sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, 
rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute 
toestamise eest sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist. 
Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks 
torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. Tagasitäite tegemisel 
tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii 
torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) 
tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. 
tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 
tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest min 0,10 m paksuse liivakihiga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 
võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 

-) Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 
-) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 
-) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel 
 

3. Tehniline lahendus 

 Projekteeritud 24 kV maakaabelliinid. 
24 kV maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis 

P338 „20 kV kaabelliinid“ 
Projekteeritud 24 kV maakaablid paigaldada vastavalt asendiplaanidele 001-1…001-5. Kaablite 

paigaldamisel arvestada lubatud vahekauguste ning painderaadiustega.  
Projekteeritud kaablitrasside pikkused on märgitud asendiplaanile (kaabli trass / kaabli 

kogupikkus varuteguriga) ja elektriskeemidele joonisel. Kaablite kogu pikkus on kajastatud 
materjalide spetsifikatsioonis.  

Kaabli sooned tähistada L1, L2, L3. 
 
KL AJ7191-AJ Kiriku (tähis 67863) demonteerida AJ Kiriku masti küljest ja kaevata niipalju 

lahti et ulatuks uude alajaama AJ15758. Teha uus otsmuhv. 
 
Topelt-KL AJ Heltermaa-AJ Heltermaa sadam (kaablite tähised 0098 ja uus tähis KPL240543) 

ühendada AJ-s Heltermaa (HEKA1VM250) kokku KOL1021 alla. Uue alajaama jaoks kaevata 
mõlemad kaablid AJ Heltermaa sadam juures lahti niipalju et ulatuks ühendada AJ15750 K01KOL 
alla. Teha uus otsmuhv. 
 

Tabel 1. Projekteeritud 24 kV maakaablid 

Kaabli 
tähis 

Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad+varutegur) 

Märkused 

KPL230192 AJ15758 
Käina-Heltermaa 

10 kV F Valipäe 2 
HL mast M3 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
1228 / 1265 m 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 
Teha 2 jätkumuhvi. 
Kinnised läbindamised 
15+35+30+50+31+12 m (trass) 
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Kaabli 
tähis 

Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad+varutegur) 

Märkused 

0099 AJ15750 
Kaabli 0099 
siirdemuhv 

AXALJ-TT 
PRO 3x50/25 

24 kV 
10 / 13 m 

Kogu pikkuses kaitsetorus. 
POLJ jätkumuhv + SMOE-d 

 

 Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid. 
Maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P342 „0,4 

kV kaabelliinid“ 
Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest 

ja paigaldussügavustest. Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja 
tõmbejõudusid.  

Projekteeritud kaablite trassi/kogupikkused varuteguriga on märgitud asendiplaanil ja 
elektriskeemil. Trassipikkused on toodud mahtude tabelis. Kaablite kogupikkus varuteguriga on 
kajastatud materjalide spetsifikatsioonis. 

Kaablite sooned tähistada L1, L2, L3. 
 
Tabel 2. Projekteeritud 0,4 kV maakaablid 

Kaabli tähis Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad+varutegur) 

Märkused 

MPL424217 AJ15758 F1 0,4 kV ÕL M1 AXPK 4G120 4 / 7 m Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL424218 AJ15758 F3 
0,4 kV 

maakaabli 
jätkumuhv 

AXPK 4G120 11 / 13 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL423633 AJ15758 F5 LK227716 AXPK 4G50 8 / 12 m Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL400487 AJ15758 F7 
0,4 kV 

maakaabli 
jätkumuhv 

AXPK 4G50 8 / 10 m 
Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPL424224 AJ15750 F3 LK228013 AXPK 4G240 8 / 12 m Kogu pikkuses kaitsetorus. 
MPL424224 AJ15750 F3 LK228013 AXPK 4G240 8 / 12 m Kogu pikkuses kaitsetorus. 

MPLtarbija1 AJ15750 F1 
tarbijakaabli 
jätkumuhv 

AXPK 4G300 6 / 10 m 
 

MPLtarbija2 AJ15750 F1 
tarbijakaabli 
jätkumuhv 

AXPK 4G300 6 / 10 m 
 

 
Ol.ol AJ Heltermaa sadam F3 väljuvale tarbijakaablile teha jätkumuhv. 

 Projekteeritud 0,4 kV kilbid. 
Kilpide väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P343 „0,4 kV 

liitumispunkt“ ja kaablite ühendamisel kilpidesse juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide osa 
joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat 
nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel). Kilbile tähistuste 
paigaldamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara tähistamise 
ja märgistamise nõuded“. 

Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases kilpe. Kilpide paigaldamisel 
jälgida valmistajatehase nõudeid. 
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Projekteeritud madalpinge-kilbid paigaldada vastavalt asendiplaanidel 001-2-1 ja 001-5 näidatud 

asukohtadesse ning komplekteerida vastavalt elektriskeemidele joonistel 002-xx. Kilpide uksed tee 
poole (täpsustav info asendiplaanidel). 

 
Tabel 3. Projekteeritud kilbid 

Kilbi tähis Kilbi tüüp Aadress Peakaitse Märkused 

LK227716 
1-kohaline, In=63A 
(sokliga pinnases) 

 Pühalepa kirik 
EIC 00330889-8 

 
C3x63A 

Ol.ol P2P arvesti tõsta hoonest 
välja uude kilpi. 
Ühendada tarbijakaabel ja 
pingestada 

LK228013 
1-kohaline, 

voolutrafodega 600/5 

Heltermaa sadam 
Elektriautode laadija 

EIC 00709997-E 
C3x400A  

 
Kilpidesse paigaldada elektriskeemid ning kilpide ustele Elektrilevi logo. Liitumiskilpidesse 

peakaitsme juurde kinnistu nimesilt. Kilpidele kinnitada neetidega metallist elektriohumärk „Elektrioht” 
(kui pole tehase poolt pandud) ja kilbi unikaalne silt. Faasid tähistada vastavalt L1, L2, L3, PEN. 

LK227716 teha potentsiaalitasandusring. LK228013 kordusmaandusjuht ühendada alajaama 
maandusega kokku. Tagada maandustakistus R<100Ω (kui maandusolud seda võimaldavad). Maandada 
PEN-latt ja selle kaudu kapi pingealtid osad. Maanduselektroodid süvistada. Maanduskontuuri kohta on 
arvestatud 1 vasetatud terasvarrast SGA. Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada 
maanduskontuuri. 

 

 10 kV õhuliini post 
10 kV õhuliinide puhul juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P339 „0,4-20 

kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ 

1. Käina-Heltermaa 10 kV F Valipäe 2 HL olemasolev M3 ehitada kaablimastiks. Joonis 005 

2. Käina-Heltermaa 10 kV F mastile M177 paigaldada 2 uut tõmmitsat. Joonis 001.4 

 Projekteeritud komplektalajaamad. 
Komplektalajaamade paigaldusel juhinduda OÜ Elektrilevi kehtivast juhendist P358 ja tootja poolt 

alajaamaga kaasas olevast paigaldusjuhendist. 

Komplektalajaamade tüüpideks on valitud väljast teenindatavad metallkestaga versioonid 
HEKA1VM630 ja HEKA1VM1000. Alajaamad komplekteerida vastavalt skeemidele nr 002-1 ja 002-2. 
Alajaamade maanduspaigaldiste ühendusskeem on toodud joonisel nr 008. Alajaamade trafode suurused 
on toodud skeemidel. 

Vana alajaama küljest uude tõstetav trafo: 

• Kiriku AJ -> AJ15758 T1 50 kVA 10,5/0,41 kV 

 

Komplektalajaamad paigutada asendiplaanidel nr 001-2-1 ja 001-5 näidatud kohtadesse. Vastavalt 
joonisele nr 008 teha alajaamadele potentsiaalitasandusring ja alajaamale alus. Komplektalajaamad 
paigaldada tasandatud ja tihendatud 150-200 mm paksusele killustikalusele. Tagasitäide mineraalsest 
(sõelutud liiv, purustatud kruus, killustik) aluspinnasest ning vahetult kõnniteeplaatide all ja nõlvadel peab 
kasutama min 150 mm tasandatud ja tihendatud killustiku kihti. Alajaama ümbrus katta 
kõnniteeplaatidega, mis ulatub alajaama seinast vähemalt 0,6 m kaugusele. Kõnniteeplaatide küljepikkus 
min 0,6m. Kõnniteeplaatidest vähemalt 0,2 m kaugusele peab ulatuma plattvibraatoriga tihendatud 
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killustik plaatidega samal kõrgusel. Kõnniteeplaatide ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega 
samal kõrgusel. Peale kaevetööde lõppu taastada ümbritseva pinnase endine olukord. 

Komplektalajaama maanduspaigaldise ehitamisel juhinduda juhendi P393 nõuetest. Ette on antud  
mahtuvuslik maaühendusvool 10,0A. Arvutuskäik maandustakistuseks: ZE ≤ UTP / IE = 50 / 10,0 = 5,0Ω, 
alajaama resulteeruv maandustakistuseks tagada ≤ 4,0Ω. 

Vastavalt joonisel nr 008 esitatule ehitada alajaamale Cu25 juhtme abil maanduskontuur, mille 
paigaldussügavus on min 0,7 m. Maanduskontuuri nurkadesse paigaldada 4,2 m pikkused vertikaalsed 
maanduselektroodid. Lisaks ehitada kaks potentsiaaliühtlustusringi, mis paigaldada ca 0,3m sügavusele 
ning 1,0 ja 2,0m kaugusele hoone välisseinast. 

Alajaamadele ehitada horisontaalmaandurid 24 kV kaabli trassis. Maanduskontuuri ja 
potentsiaaliühtlustuse ühendused teostada vastavate klemmidega. 

Maandusjuht katta hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3 m kõrgusele maandusjuhist. 

Enne kaeviku tagasitäitmist teostada maanduspaigaldise kontrollmõõdistamine. 

 

 Tähistused 
Märkesiltide paigaldamisel lähtuda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 

„Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad 
olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va 
maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi. 

Otsamuhvide juurde paigaldada kiletatud lipikud, millel on andmed kaabli tunnuse ja kaabli 
mõlema otsa võrgusõlme tunnuse kohta. 

 

 Demontaaž 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile J3106 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur“ ning utiliseeritav ja tagastuv 
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 

Demonteerida Käina-Heltermaa 10 kV F õhuliini juhtmed ja betoonmastid lõigus: AJ Kiriku 
(mastalajaam)...M177. Joonis 004. 

Demonteerida mastalajaam AJ Kiriku ja KTPN tüüpi alajaam AJ Heltermaa sadam. 
Demonteeritavate mastide augud täita liiva või mineraalse pinnasega. Demonteeritud alajaamade 

asukohtades koristada kõik vanade alajaamadega seotud osad ja siluda maapind (va Heltermaa sadama 
Tarbija JK). 

Tabel 4. Demontaazi tabel. 
3x AS-35 1153 m 440 (terasalumiinium) kg 
10 kV betoonmast 13 tk   
10 kV betoontugi 5 tk   
10 kV traaversid 64 tk  ca 195 kg (teras) kg 
10 kV LL 10 tk  ca 160 kg (teras) kg 
mastalajaama MK 1 tk   
mastalajaama JK 1 tk   
10 kV LSK-d 1 kmpl   
Kaablitarind 1 tk   
KTPN tüüpi AJ 1 kmpl utiil ca 3000 vanaraud kg 
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Trafo 10/0,4 kV 400 kVA 1 tk utiil  
Voolutrafodega liitumiskilp Heltermaa 
sadama alajaama seina äärest 

1 tk tagastada  

1-kohaline mõõtekilp LY Heltermaa sadama 
alajaama küljest 

1 tk tagastada  

 
Riigitee kaitsevööndis 10 kV õhuliini demontaaž: 

80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 5,48 
 

4. Töökirjeldused 

 Mehhaniseeritud kaevetööd 
Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel 

järgida Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) standardeid ja valmistajatehase nõudeid.  
Kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorudesse vastavalt asendiplaanidel toodule. Lahtise 

kaeviku korral toru kohale kõrgusele 0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile 
(„Elektrikaabel” Elektrilevi OÜ logoga). 

Riigiteede osas: 
Ristumised riigiteega: 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,87 
12102 Hilleste-Hellamaa tee km-l 0,01 
 
Teemaal kulgemised: 
83 Suuremõisa tee km-l 0,29-0,46 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,37-4,62 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,72-4,82 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,86-4,87 
 
sealhulgas kinniselt: 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,73-4,75 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,87 
12102 Hilleste-Hellamaa tee km-l 0,01 
83 Suuremõisa tee km-l 0,31-0,34 
83 Suuremõisa tee km-l 0,41-0,43 
83 Suuremõisa tee km-l 0,44-0,46 
 
Riigiteede kaitsevööndis: 
83 Suuremõisa tee km-l 0,01-0,29 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,36-4,37 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,62-4,72 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 4,82-4,86 
 
sealhulgas kinniselt: 
83 Suuremõisa tee km-l 0,23-0,28 
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Riigitees olev kaabel on kaitsetorudes 750N ja kinnisel läbindamisel 1250N. Ristumised 

näidatud joonistel 003-1…003-6. Sügavused kirjeldatud asendiplaanidel 001-2…001-4 ja joonisel 
006. 

Paese pinnase puhul on lubatud min sügavus maa pinnast 0,6 m ja vähemalt 0,3 m 
sügavusel pae kihi sees v.a ristumised riigiteega. 

Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus käsitsi 
kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile otsustada 
pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Kaevetööd  teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis teostada 
käsitsi.  

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest. 
Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada 

kaabel 0,1 m pae sisse min 0,5 m maapinna kõrgusest. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 

taastada. 
Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise 

ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. 
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele. 

Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades selle omavalitsuse poolt 
ettenähtud territooriumile. 

Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja 
vertikaalsete sidemetega. 

Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada 
pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks. Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde 
organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos 
sellega kaasnevate töödega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu. 

 

4.1.1. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse tehnilised tingimused: 
 
Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11). 
• Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate 

kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 
• Ehitusprojekt esitatakse kooskõlastamiseks digitaalselt https://elvi.elasa.ee/.  
• Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 

kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel. 
• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava 
tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste 
tööde tegemiseks: 
• mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 

meetrit;  
• mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd;  
• puude istutamine ja langetamine;  
• vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine 

ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite 
liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;  
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• pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase 

tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade 
rajamine;  

• muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine. 
• EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: 

www.connecto.ee Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu 
liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti 
järelevalvajaga. 
Täiendav info telefonil 5336 4150 
Lähtuda AS Connecto Eesti tehnilistest tingimustest.  

Enne töödega alustamist kutsuda kohale AS Connecto Eesti järelevalve spetsialist olemasoleva 
kaablitrassi asukoha ja sügavuse täpsustamiseks ning trassi maha märkimiseks looduses. 

 

 Ehitustööde läbiviimine  
Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja töötajad 

olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ 
(Elektrilevi) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.  

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:  
• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.  
• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.  
• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.  
• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  
b) Tööde organiseerimine.  
Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi 

käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka 
kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:  
• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega;  
• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest;  
• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,  
• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.  

Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 
13.07.2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

 

 Jäätmekäitlus  
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.  
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5. Maastiku ja teede taastamine 
Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Hiiumaa valla 

kaevetööde eeskirjast. 
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt 

nende endisele seisukorrale! 
Vastavalt Transpordiameti kooskõlastusele tuleb riigitee maa tuleb peale tööde lõppu 

korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste 
kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele (Nõuded tehnovõrkude ja 
-rajatiste teemaale kavandamisel). Hinnanguline kogus mulda ja muruseemet spetsifikatsioonis 
kirjas, tegelik kogus selgub pärast kaevetööde lõppu. 

Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada 
maapinna endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed.  

Kaeviku täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel 
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärase ja tagasitäiteks mittesobivad 
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades selle omavalitsuse poolt ettenähtud 
territooriumile. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

 Haljastus      
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. 

Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks 
vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha 
niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita 
kasvumullaga. 

Haljasalade taastamisel peab kasvupinnase kihi paksus olema vähemalt 15cm. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid. Mullapinnas peab olema rullitud. Paigaldatav 
kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku viidama olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. 
Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ning sisaldama vähemalt neli komponenti. Seemne 
külvamistihedus 30-40 g/m². Väetis 20-30 g/m². 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt 

kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja 
kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalvega. Projektile mittevastava 
ja kooskõlastamata ehitustegevuse eest vastutab ehitaja.  

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja töövõtja poolt 
vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest. 

7. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal 

ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. 
Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.  

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 
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Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab 

tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt 
määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 

8. Andmetabelid 
Nr Nimetus 
1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon 

2 Töö mahtude tabel 

3 Kooskõlastuste koondtabel 

 

9. Joonised 
Joonise nimetus joonise nr. 
Asendiplaanid 001-1…001-5 

AJ15758 (Kiriku) elektriskeem 002-1 
AJ15750 (Heltermaa sadam) elektriskeem 002-2 
Käina-Heltermaa 10 kV F skeemiparandus 002-3 
AJ15758 (Kiriku) 0,4 kV võrgu elektriskeem 002-4 
AJ15750 (Heltermaa sadam) 0,4 kV võrgu elektriskeem 002-5 
Kinniste läbindamiste ristumiste joonised 003-1…003-6 
Käina-Heltermaa 10 kV ÕL demontaaži asendiplaan 004 
Käina-Heltermaa 10 kV F M3 seadmed 005 
Kaevikute ristlõiked ja kilpide paigaldus 006 
Komplektalajaama põhimõtteline paigutus- ning maandusskeem 007 
Komplektalajaama maanduspaigaldise ühendusskeem 008 

 


